1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего заработная плата			Тенге					1497805			
		Накладные расходы	Тенге				1083970				
		Сметная прибыль	Тенге				210588				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				3794644				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1432
		Сметная заработная плата	Тенге					1497805			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3794644				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1432
		Сметная заработная плата	Тенге					1497805			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								13142156
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				3668908				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				214339				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					56582			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				5883722				
		Накладные расходы	Тенге				2837523				
		Сметная прибыль	Тенге				537659				

Временные здания и сооружения 1,5 х 0,8% 157706

Итого с временными, 13299862

Дополнительные затраты при производстве строительно-

Монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2х0,9 % 263337

ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 1,5х0,8% и Дополнительными затратами

при производстве строительно-Монтажных(ремонтно-строительных)

работ в зимнее время 2,2х0,9% 13563199

Непредвиденные работы и затраты-2% 271264

Итого с Непредвиденными работами и затратами-2% 13834463

С учетом скидки	12796877,28
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1535625,27
Итого с НДС	**14332502,55**
Итого к оплате согласно договора	**14005558,09**

Заказчик:

Государственное учреждение «Аппарат акима города Уральска»

Руководитель Джазыкбаев И.Е.

Эксперт технического надзора

ТОО «KZ Стройэксперт» Акнуров Н.З.

Подрядчик:

ТОО «Эврика»

Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.

Заказчик: Государственное учреждение «Аппарат акима города Уральска» Западно-Казахстанская область,г.Уральск, пр.Н.Назарбаева д.182/1 тел.8 7112 51-29-16

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Эврика"

ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Работы по «Капитальный ремонт здания акимата г.Уральск» по адресу : ЗКО,г.Уральск ,пр.Н.Назарбаева д.182/1

Объект: Работы по «Капитальный ремонт здания акимата г.Уральск» по адресу : ЗКО,г.Уральск ,пр.Н.Назарбаева д.182/1

Договор подряда (контракт) №156 от 25.12.2019г.

Акт приемки выполненных работ за июнь месяц 2020 года

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 2-1-1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ													
		Подвальный этаж													
1.	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	-Очистка вручную от краски водоэмульсионной	м2	285,02	224,1	--	63874	--	--	45989	118653				
					224,1	--	63874	--	--	8789					
2.	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	-Очистка потолков вручную от краски известковой	м2	95,27	155,22	--	14787	--	--	10647	27469				
					155,22	--	14787	--	--	2035					
3.				1	-1286,35	-55,69	-1286	-56	--	-886	-2346				

	1206-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.		-1230,66	-25,33	-1231	-25	--	-174	
						Первый этаж					
4.	1212-0104 -0504 РСНБ РК 2015	-Очистка вручную от краски водоэмульсионной	м2	14,75	224,1	--	3306	--	--	2380	6140
					224,1	--	3306	--	--	455	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	1212-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Очистка потолков вручную от краски известковой	м2	97,11	155,22	--	15073	--	--	10853	28000
					155,22	--	15073	--	--	2074	
6.	1207-0101 -0208 РСНБ РК 2015	-Полы цементные. Разборка покрытия	м2	15,65	-1741,92	-583,22	-27261	-9127	--	-13056	-43543
					-1158,7	-257,6	-18134	-4032	--	-3225	
7.	1207-0101 -0205 РСНБ РК 2015	-Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	0,01	102,01	2,68	1	--	--	1	2
					99,32	1,35	1	--	--	--	
						Второй этаж					
8.	1212-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Очистка потолков вручную от краски известковой	м2	109,86	155,22	--	17052	--	--	12277	31676
					155,22	--	17052	--	--	2346	
9.	1207-0101 -0208 РСНБ РК 2015	-Полы цементные. Разборка покрытия	м2	31,4	-1741,92	-583,22	-54696	-18313	--	-26196	-87364
					-1158,7	-257,6	-36383	-8089	--	-6471	
						Третий этаж					
10.	1212-0104 -0504 РСНБ РК 2015	-Очистка вручную от краски водоэмульсионной	м2	31,04	224,1	--	6956	--	--	5008	12922
					224,1	--	6956	--	--	957	
11.	1212-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Очистка потолков вручную от краски известковой	м2	64,35	155,22	--	9988	--	--	7191	18554
					155,22	--	9988	--	--	1374	
12.	1207-0101 -0208 РСНБ РК 2015	-Полы цементные. Разборка покрытия	м2	31,2	-1741,92	-583,22	-54348	-18196	--	-26029	-86807
					-1158,7	-257,6	-36152	-8037	--	-6430	
						Четвертый этаж					
13.	1212-0104	-Очистка вручную от	м2	260,42	224,1	--	58361	--	--	42020	108412

-0504 РСНБ РК 2015	краски водоэмульсионной			224,1	--	58361	--	--	8030		
14. 1212-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Очистка потолков вручную от краски известковой	м2	126,58	155,22	--	19647	--	--	14146	36497	
				155,22	--	19647	--	--	2703		
15.			93,34	-1741,92	-583,22	-162591	-54438	--	-77870	-259698	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1207-0101 -0208 РСНБ РК 2015	-Полы цементные. Разборка покрытия	м2			-1158,7	-257,6	-108153	-24045	--	-19237	
16. 1207-0101 -0205 РСНБ РК 2015	-Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2		6,17	102,01	2,68	629	17	--	441	1156
					99,32	1,35	613	8	--	86	
						ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО КРОВЛЕ					
17. 1208-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Разборка покрытий кровли из листовой стали	м2		1050,86	91,54	0,07	96199	74	--	69210	178641
					91,47	--	96125	--	--	13233	
18. 1208-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	м2		1050,86	156,19	18,99	164130	19955	--	103807	289372
					137,2	5,72	144176	6013	--	21435	
19. 1208-0101 -0103 РСНБ РК 2015	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	м2		250	271,62	17,34	67905	4334	--	45771	122769
					254,28	5,22	63570	1306	--	9094	
20. 1208-0101 -2203 РСНБ РК 2015	-Разборка теплоизоляции	м2		1050,86	210,13	7,38	220814	7755	--	153403	404155
					202,75	3,64	213060	3826	--	29937	
21. 1112-0101 -1501 РСНБ РК 2015	-Разборка пароизоляции из рулонных материалов	м2		1050,86	212,96	26,19	223793	27519	--	180572	436715
					186,78	3,86	196274	4053	--	32349	
22. 4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т		125,88	524	--	65961	--	--	--	65961
					--	--	--	--	--	--	
23. 4102-0101 -1015 РСНБ РК	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.	т		125,88	458	--	57653	--	--	--	57653
					--	--	--	--	--	--	

2015 Грузоподъемность 7,5 т.
Класс груза 1.
Расстояние перевозки 15 км

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		--	--	805948	-40477	--	559679	1464989		
Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.3)			4						2216190		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тенге		--	--	722811	-29021	--	99360	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				805948				
		Всего заработная плата	Тенге					693791			
		Транспортные расходы	Тенге				123614				
		Накладные расходы	Тенге				559679				
		Сметная прибыль	Тенге				99361				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1464988				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								756
		Сметная заработная плата	Тенге					693791			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1464988				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								756
		Сметная заработная плата	Тенге					693791			
		РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ РЕМОНТНЫЕ									
						Подвальный этаж					
						Проемы					
24.	1110-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	2,88	-2109,57	-160,46	-6076	-462	-2704	-2619	-9174
					-1010,59	-75,88	-2910	-219	--	-479	
25.	2109-0201 -0401 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	2,88	-15574	--	-44853	--	-44853	--	-44853
					--	--	--	--	--	--	
26.	1110-0501 -0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	1,8	-1561,87	-9,34	-2811	-17	-2393	-361	-3235
					-222,78	-4,46	-401	-8	--	-62	
27.	2109-0205 -0108 РСНБ РК	-Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной	м	1,8	-2426	--	-4367	--	-4367	--	-4367
					--	--	--	--	--	--	

	2015 500 мм ГОСТ 23166-99										
28.	2109-0206 -0301 -Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые	шт.	2	-111	--	-222	--	-222	--	-222	
	Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.3)			--	--	--	--	--	--		
				5					2216190		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 ГОСТ 23166-99										
29.	1208-0101 -1804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	1,8	-944,79	-2,03	-1701	-4	-1207	-353	-2121
					-272,17	-1	-490	-2	--	-68	
30.	2113-0816 -3407 РСНБ РК 2015	-Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,8	-656	--	-1181	--	-1181	--	-1181
					--	--	--	--	--	--	
						Внутренняя отделка					
31.	1115-0206 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	90,27	780,33	4,62	70440	417	24593	36344	113360
					503,27	1,43	45430	129	--	6575	
32.	1115-0203 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Стены внутренние.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	285,02	1024,32	18,86	291950	5376	36708	199893	528255
					876,66	5,8	249866	1654	--	36411	
33.	1115-0405 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	95,27	497,73	2,84	47419	270	19332	22254	73700
					291,98	1,35	27817	128	--	4027	
34.	1115-0405 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены, откосы подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	285,02	447,65	2,84	127589	808	52843	59150	197451
					259,41	1,35	73938	384	--	10712	

35.	1110-0102 -Установка	м2	0,26	5325,44	14,77	1385	4	1281	90	1490
Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.3)				6					2216190	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	антивандальных бордюров из ламинированного ДСП			385,51	6,97	100	2	--	16	
				Первый этаж Внутренняя отделка							
36.	1115-0206 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	97,11	780,33	4,62	75778	448	26457	39098	121949
					503,27	1,43	48873	139	--	7074	
37.	1115-0203 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Стены внутренние.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,05	1024,32	18,86	15416	284	1938	10555	27894
					876,66	5,8	13194	87	--	1923	
38.	1115-0405 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	97,11	497,73	2,84	48335	275	19706	22683	75123
					291,98	1,35	28354	131	--	4105	
39.	1115-0405 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены, откосы подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	14,75	447,65	2,84	6603	42	2735	3061	10218
					259,41	1,35	3826	20	--	554	
				Полы							
40.	1111-0101 -1105 РСНБ РК 2015	-Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	15,65	-971,92	-27,64	-15211	-433	-8285	-6104	-22357
					-414,9	-13,23	-6493	-207	--	-1042	
41.	1111-0101 -1106 РСНБ РК	-Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм	м2 стяжки	15,65	-782,28	-23,42	-12243	-367	-10289	-1492	-14010
					-101,42	-10,94	-1587	-171	--	-276	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	К=5	стяжки к норме 1111-0101-1105									
42.	1111-0101 -1105 РСНБ РК 2015	-Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	15,65	-873,29 / -414,9	-27,64 / -13,23	-13667 / -6493	-433 / -207	-6741 / --	-6104 / -1042	-20813
43.	1111-0101 -1106 РСНБ РК 2015 К=6	-Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	15,65	-815,13 / -146,04	-28,11 / -13,13	-12757 / -2286	-440 / -205	-10031 / --	-2148 / -390	-15295
44.	1111-0101 -1103 РСНБ РК 2015	-Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	15,65	-830,75 / -319,15	-26,93 / -13,23	-13001 / -4995	-421 / -207	-7585 / --	-4695 / -809	-18505
45.	1111-0101 -1104 РСНБ РК 2015 К=2	-Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	м2 стяжки	15,65	-265,33 / -15,35	-9,37 / -4,38	-4152 / -240	-147 / -68	-3765 / --	-226 / -49	-4427
46.	1111-0101 -3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	0,01	3280,49 / 377,8	20,38 / 9,87	33 / 4	-- / --	29 / --	4 / 1	37
47.	1110-0102 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Установка антивандальных бордюров из ламинированного ДСП	м2	1,02	-5325,44 / -385,51	-14,77 / -6,97	-5432 / -393	-15 / -7	-5024 / --	-354 / -61	-5847
48.	Прайс ТОО "Batys Sauda Kyzmet"	-Установка бронированной пленки на окнах первого этажа	м2	150	8928,57 / --	-- / --	1339286 / --	-- / --	1339286 / --	-- / --	1339286
						Второй этаж Внутренняя отделка					
49.				109,86	780,33	4,62	85727	507	29931	44231	137961

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1115-0206 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		503,27	1,43	55289	157	--	8002	
50.	1115-0405 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	109,86	497,73 291,98	2,84 1,35	54681 32077	312 148	22292 --	25662 4644	84987
						Полы					
51.	1111-0101 -1105 РСНБ РК 2015	-Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	31,4	-971,92 -414,9	-27,64 -13,23	-30518 -13028	-868 -416	-16622 --	-12246 -2091	-44856
52.	1111-0101 -1106 РСНБ РК 2015 К=5	-Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	31,4	-782,28 -101,42	-23,42 -10,94	-24564 -3185	-735 -344	-20644 --	-2994 -553	-28110
53.	1111-0101 -1105 РСНБ РК 2015	-Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	31,4	-873,29 -414,9	-27,64 -13,23	-27421 -13028	-868 -416	-13525 --	-12246 -2091	-41759
54.	1111-0101 -1106 РСНБ РК 2015 К=6	-Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	31,4	-815,13 -146,04	-28,11 -13,13	-25595 -4586	-883 -412	-20126 --	-4311 -782	-30688
55.	1111-0101 -1103 РСНБ РК 2015	-Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	31,4	-830,75 -319,15	-26,93 -13,23	-26086 -10021	-846 -416	-15219 --	-9420 -1623	-37129
56.	1111-0101 -1104 РСНБ РК 2015 К=2	-Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	м2 стяжки	31,4	-265,33 -15,35	-9,37 -4,38	-8331 -482	-294 -137	-7555 --	-453 -98	-8883

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57.	1110-0102 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Установка антивандальных бордюров из ламинированного ДСП	м2	0,01	5325,44	14,77	53	--	49	3	57
					385,51	6,97	4	--	--	1	
						Третий этаж Внутренняя отделка					
58.	1115-0206 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	64,35	780,33	4,62	50214	297	17532	25908	80810
					503,27	1,43	32385	92	--	4687	
59.	1115-0203 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Стены внутренние.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	31,04	1024,32	18,86	31795	586	3997	21769	57529
					876,66	5,8	27212	180	--	3965	
60.	1115-0405 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	64,35	497,73	2,84	32029	183	13057	15031	49780
					291,98	1,35	18789	87	--	2720	
61.	1115-0405 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены, откосы подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	31,04	447,65	2,84	13895	88	5755	6442	21503
					259,41	1,35	8052	42	--	1167	
						Полы					
62.	1111-0101 -1105 РСНБ РК 2015	-Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	31,2	-971,92	-27,64	-30324	-862	-16517	-12168	-44570
					-414,9	-13,23	-12945	-413	--	-2078	
63.	1111-0101	-Стяжки легкобетонные.	м2	31,2	-782,28	-23,42	-24407	-731	-20512	-2974	-27931

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1106 РСНБ РК 2015 К=5	Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	стяжки		-101,42	-10,94	-3164	-341	--	-550	
64.	1111-0101 -1105 РСНБ РК 2015	-Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	31,2	-873,29	-27,64	-27247	-862	-13440	-12168	-41493
					-414,9	-13,23	-12945	-413	--	-2078	
65.	1111-0101 -1106 РСНБ РК 2015 К=6	-Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	31,2	-815,13	-28,11	-25432	-877	-19998	-4283	-30493
					-146,04	-13,13	-4557	-410	--	-777	
66.	1111-0101 -1103 РСНБ РК 2015	-Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	31,2	-830,75	-26,93	-25919	-840	-15121	-9360	-36892
					-319,15	-13,23	-9958	-413	--	-1613	
67.	1111-0101 -1104 РСНБ РК 2015 К=2	-Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	м2 стяжки	31,2	-265,33	-9,37	-8278	-292	-7507	-450	-8826
					-15,35	-4,38	-479	-137	--	-98	
68.	1110-0102 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Установка антивандальных бордюров из ламинированного ДСП	м2	0,87	5325,44	14,77	4633	13	4285	302	4987
					385,51	6,97	335	6	--	52	
						Четвертый этаж Внутренняя отделка					
69.	1115-0206 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	126,58	780,33	4,62	98774	584	34486	50963	158957
					503,27	1,43	63704	181	--	9220	
70.	1115-0203 -0601 РСНБ РК	-Стены внутренние.Сплошное выравнивание бетонных	м2 оштукатуриваемой	262,34	1024,32	18,86	268719	4949	33786	183987	486220
					876,66	5,8	229984	1523	--	33514	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 15	поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	поверхности								
71.	1115-0405 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	126,58	497,73 291,98	2,84 1,35	63003 36959	359 171	25685 --	29567 5351	97921
72.	1115-0405 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены, откосы подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	262,34	447,65 259,41	2,84 1,35	117436 68054	744 354	48638 --	54444 9859	181739
						Полы					
73.	1111-0101 -1105 РСНБ РК 2015	-Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	93,34	-971,92 -414,9	-27,64 -13,23	-90719 -38727	-2580 -1235	-49412 --	-36403 -6217	-133339
74.	1111-0101 -1106 РСНБ РК 2015 К=5	-Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	93,34	-782,28 -101,42	-23,42 -10,94	-73018 -9467	-2186 -1021	-61365 --	-8899 -1644	-83561
75.	1111-0101 -1105 РСНБ РК 2015	-Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	93,34	-873,29 -414,9	-27,64 -13,23	-81513 -38727	-2580 -1235	-40206 --	-36403 -6217	-124133
76.	1111-0101 -1106 РСНБ РК 2015 К=6	-Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	93,34	-815,13 -146,04	-28,11 -13,13	-76084 -13632	-2624 -1225	-59828 --	-12814 -2326	-91224
77.	1111-0101 -1103 РСНБ РК	-Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	93,34	-830,75 -319,15	-26,93 -13,23	-77542 -29790	-2514 -1235	-45238 --	-28002 -4824	-110369

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
78.	1111-0101 -1104 РСНБ РК 2015 К=2	-Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	м2 стяжки	93,34	-265,33	-9,37	-24766	-875	-22458	-1347	-26405
					-15,35	-4,38	-1433	-408	--	-292	
79.	1111-0101 -3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	6,17	3280,49	20,38	20241	126	17784	2191	22804
					377,8	9,87	2331	61	--	372	
80.	1110-0102 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Установка антивандальных бордюров из ламинированного ДСП	м2	1,1	5325,44	14,77	5858	16	5418	382	6305
					385,51	6,97	424	8	--	66	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	2025853	-8365	1213663	622617	2763255
			Тенге		--	--	820562	-6246	--	114788	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2025853				
	Материалы		Тенге				-75007				
	Всего заработная плата		Тенге					814316			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1288663				
	Накладные расходы		Тенге				622618				
	Сметная прибыль		Тенге				114785				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2763256				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								638
	Сметная заработная плата		Тенге					814316			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				2763256				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								638
	Сметная заработная плата		Тенге					814316			

РАЗДЕЛ 3. КРОВЛЯ

81.	1112-0101 -1501 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	907,2	-838,21	-26,19	-760428	-23757	-567229	-155887	-944241
					-186,78	-3,86	-169442	-3499	--	-27927	
82.	1112-0101 -1303	-Покрытия. Утепление плитами из минеральной	м2 утепляем	907,2	868,16	51,7	787592	46906	292824	412033	1272169
					493,68	11,39	447862	10336	--	72544	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	ваты или перлита на битумной мастике в один слой	ого покрытия								
83.	2111-0102 -0104 РСНБ РК 2015	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные Изовер OL-YK, t=150мм	м3	0,72	18127 ---	-- --	13051 --	-- --	13051 --	-- --	13051
84.	1110-0105 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Установка мауэрлат, часть стропил	м3	5,3	34748,63 21856,9	1379,6 540,38	184168 115842	7312 2864	61014 --	104257 18193	306618
85.	1110-0115 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	5,3	8777,61 828,36	55,84 23,82	46521 4390	296 126	41835 --	3951 691	51164
86.	1112-0101 -1503 РСНБ РК 2015	-Устройство гидроизоляционной пленки	м2	1146,86	87,46 75,09	12,37 2,88	100302 86119	14184 3302	-- --	79229 14363	193894
87.	1112-0101 -0705 РСНБ РК 2015	-Покрытие кровельное из профилированного оцинкованного листа. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1146,86	2123,93 1816,02	97,73 25,81	2435847 2082721	112084 29597	241042 --	1916103 328873	4680823
88.	1110-0115 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	1146,86	305,46 31,38	2,59 1,11	350317 35986	2970 1268	311361 --	32388 5707	388412
89.	1208-0101 -1805 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство брандмауэров, парапетов	м	253,74	2211,26 484,49	4,47 2,21	561086 122934	1134 560	437018 --	88513 17006	666605

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 16										
90.	2113-0207 -0409 РСНБ РК 2015	-Шурупы по бетону размерами 6,3 мм х 55 мм	10 шт.	161,6	100	--	16160	--	16160	--	16160
					--	--	--	--	--	--	
91.	1112-0101 -1201 РСНБ РК 2015	-Ограждение кровель перилами	м	62	95,09	23,03	5896	1428	433	3712	10342
					65,08	5,94	4035	368	--	734	
92.	2113-0814 -1901 РСНБ РК 2015	-Сварная решетка ограждения	т	0,17874	540085	--	96535	--	96535	--	96535
					--	--	--	--	--	--	
93.	ТССЦРК8.0 4-08-2016 .РАЗД 2106 ТЕХ.Ч.ТБ. 12П12.7	-Доплата на окрашивание за 2 слоя	т	0,17874	7595	--	1358	--	1358	--	1358
					--	--	--	--	--	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	3838404	162556	945402	2484299	6752890
			Тенге		--	--	2730446	44921	--	430184	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	3838404
Материалы	Тенге	818299
Всего заработная плата	Тенге	2775368
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	127104
Накладные расходы	Тенге	2484299
Сметная прибыль	Тенге	430184
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	6752888
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	2580
Сметная заработная плата	Тенге	2775368
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	6752888
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	2580
Сметная заработная плата	Тенге	2775368

РАЗДЕЛ 4. ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ШАХТА ЗШ-1

94.	1120-0701 -0408 РСНБ РК 2015	-Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	6	25977,75	213,09	155867	1279	133463	20702	180017
					3520,78	57,86	21125	347	--	3448	
						ВОДОСЛИВ					
95.	1208-0101	-Трубы водосточные.	м труб	108,72	-1438,84	-0,11	-156431	-12	-109028	-34121	-197074

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1901 РСНБ РК 2015	Навеска			-435,9	--	-47391	--	--	-6522	
96.	1208-0101 -1802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство настенных желобов	м	56,65	-1282,29	-2,7	-72642	-153	-60230	-8826	-83167
					-216,39	-1,33	-12259	-75	--	-1699	
97.	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Воронки, колено сливное из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,021	-2842,71	-13,71	-5745	-28	-3670	-1883	-7945
					-1012,82	-3,36	-2047	-7	--	-317	
						ПРИМЫКАНИЕ К ВЕНКАНАЛУ					
98.	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Устройство примыканий к венканалу из листовой оцинкованной стали	м2 покрытия	19,92	2842,71	13,71	56627	273	36179	18561	78309
					1012,82	3,36	20175	67	--	3121	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	-22324	1359	-3286	-5567	-29860
			Тенге		--	--	-20396	332	--	-1969	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-178191				
	Материалы		Тенге				-136750				
	Всего заработная плата		Тенге					-41536			
	Накладные расходы		Тенге				-26269				
	Сметная прибыль		Тенге				-5417				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-209877				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								-33
	Сметная заработная плата		Тенге					-41536			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				155867				
	Материалы		Тенге				133463				
	Всего заработная плата		Тенге					21472			
	Сдача и испытание		Тенге				1067				
	Накладные расходы		Тенге				20702				
	Сметная прибыль		Тенге				3448				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				180017				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								19
	Сметная заработная плата		Тенге					21472			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				-29860				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								-13
	Сметная заработная плата		Тенге					-20064			

РАЗДЕЛ 5. КРЫЛЬЦА

						КОЗЫРЕК К-1					
99.	1109-0305	-Каркас козырька.	т	1,062512	-62299,7	-26173,56	-66194	-27810	-17235	-14593	-85871

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж	конструк ций		-19904,4	-8990,67	-21149	-9553	--	-5084	
100.	2106-0405 -2601 РСНБ РК 2015	-Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,049022	-593837 ---	--- --	-622948 --	--- --	-622948 --	--- --	-622948
101.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01349	-221440 ---	--- --	-2987 --	--- --	-2987 --	--- --	-2987
102.	1109-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	40,4	-590,56 -342,99	-163,5 -45,93	-23858 -13857	-6605 -1856	-3396 --	-9561 -2402	-35822
103.	2105-0108 -0210 РСНБ РК 2015	-Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	44,6824	-2058 ---	--- --	-91956 --	--- --	-91956 --	--- --	-91956
104.	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Устройство примыканий кровли к кирпичной стене из листовой оцинкованной стали	м2 покрытия	10,56	-2842,71 -1012,82	-13,71 -3,36	-30019 -10695	-145 -35	-19179 --	-9840 -1654	-41513
105.	2113-0205 -0706 РСНБ РК 2015	-Анкер HILTI M20 мм x 170 мм	1000 шт.	0,076	-449518 ---	--- --	-34163 --	--- --	-34163 --	--- --	-34163
106.	ТССЦРК8.04-08-2016 .РАЗД 2106 ТЕХ.Ч.ТБ. 12П12.7	-Доплата на окрашивание за 2 слоя	т	1,319772	-7595 ---	--- --	-10024 --	--- --	-10024 --	--- --	-10024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						КОЗЫРЕК К-2					
107.	1109-0305 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Каркас козырька. Монтаж	т конструкций	0,323082	-62299,7 -19904,4	-26173,56 -8990,67	-20128 -6431	-8456 -2905	-5241 --	-4437 -1546	-26111
108.	2106-0405 -2601 РСНБ РК 2015	-Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,318822	-593837 --	-- --	-189328 --	-- --	-189328 --	-- --	-189328
109.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00426	-221440 --	-- --	-943 --	-- --	-943 --	-- --	-943
110.	1109-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	12,16	-590,56 -342,99	-163,5 -45,93	-7181 -4171	-1988 -559	-1022 --	-2878 -723	-10782
111.	2105-0108 -0210 РСНБ РК 2015	-Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	13,44896	-2058 --	-- --	-27678 --	-- --	-27678 --	-- --	-27678
112.	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Устройство примыканий кровли к кирпичной стене из листовой оцинкованной стали	м2 покрытия	3,18	-2842,71 -1012,82	-13,71 -3,36	-9040 -3221	-44 -11	-5775 --	-2963 -498	-12501
113.	2113-0205 -0706 РСНБ РК 2015	-Анкер HILTI M20 мм x 170 мм	1000 шт.	0,024	-449518 --	-- --	-10788 --	-- --	-10788 --	-- --	-10788
114.	ТССЦРК8.04-08-2016.РАЗД	-Доплата на окрашивание за 2 слоя	т	0,404322	-7595 --	-- --	-3071 --	-- --	-3071 --	-- --	-3071

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2106 ТЕХ.Ч.ТБ. 12П12.7					КОЗЫРЕК К-3					
115.	1109-0305 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Каркас козырька. Монтаж	т конструк ций	0,447612	-62299,7 --- -19904,4	-26173,56 --- -8990,67	-27886 --- -8909	-11716 --- -4024	-7261 --- --	-6148 --- -2142	-36175
116.	2106-0405 -2601 РСНБ РК 2015	-Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,441932	-593837 --- --	-- --- --	-262436 --- --	-- --- --	-262436 --- --	-- --- --	-262436
117.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00568	-221440 --- --	-- --- --	-1258 --- --	-- --- --	-1258 --- --	-- --- --	-1258
118.	1109-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	17,21	-590,56 --- -342,99	-163,5 --- -45,93	-10163 --- -5903	-2814 --- -790	-1446 --- --	-4073 --- -1023	-15260
119.	2105-0108 -0210 РСНБ РК 2015	-Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	19,03426	-2058 --- --	-- --- --	-39173 --- --	-- --- --	-39173 --- --	-- --- --	-39173
120.	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Устройство примыканий кровли к кирпичной стене из листовой оцинкованной стали	м2 покрытия	4,5	-2842,71 --- -1012,82	-13,71 --- -3,36	-12792 --- -4558	-62 --- -15	-8172 --- --	-4193 --- -705	-17690
121.	2113-0205 -0706 РСНБ РК 2015	-Анкер HILTI М20 мм х 170 мм	1000 шт.	0,032	-449518 --- --	-- --- --	-14385 --- --	-- --- --	-14385 --- --	-- --- --	-14385
122.				0,555932	-7595	--	-4222	--	-4222	--	-4222

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТССЦРК8.0 4-08-2016 .РАЗД 2106 ТЕХ.Ч.ТБ. 12П12.7	-Доплата на окрашивание за 2 слоя	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	-1522623	-59639	-1384087	-58686	-1597085
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	-78893	-19748	--	-15777	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-292499				
	Материалы		Тенге				-33127				
	Всего заработная плата		Тенге					-18535			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-240648				
	Накладные расходы		Тенге				-16996				
	Сметная прибыль		Тенге				-2858				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-312353				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								-18
	Сметная заработная плата		Тенге					-18535			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				-1230123				
	Материалы		Тенге				-35603				
	Всего заработная плата		Тенге					-80106			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-1074712				
	Накладные расходы		Тенге				-41689				
	Сметная прибыль		Тенге				-12920				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				-1284733				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								-68
	Сметная заработная плата		Тенге					-80106			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				-1597086				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								-86
	Сметная заработная плата		Тенге					-98641			
		РАЗДЕЛ 6. ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
123.	1115-0402 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая/фасадная краска/	м2	864	-778,13	-3,22	-672306	-2785	-534374	-108118	-800107
					---	---	---	---	---	---	
					-156,42	-1,49	-135147	-1290	--	-19684	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	-672306	-2785	-534374	-108118	-800107
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	-135147	-1290	--	-19684	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-672306				
	Материалы		Тенге				-534374				
	Всего заработная плата		Тенге					-136437			
	Накладные расходы		Тенге				-108118				
	Сметная прибыль		Тенге				-19684				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-800107				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-115
		Сметная заработная плата	Тенге					-136437			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				-800107				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-115
		Сметная заработная плата	Тенге					-136437			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								8554082
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				4039383				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				52648				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					-11051			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				237318				
		Перевозка грузов	Тенге				123614				
		Накладные расходы	Тенге				3494224				
		Сметная прибыль	Тенге				606902				

Временные здания и сооружения 1,5 х 0,8%	102649
Итого с временными,	8656731
Дополнительные затраты при производстве строительно-	
Монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2х0,9 %	171403
ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 1,5х0,8% и Дополнительными затратами	
при производстве строительно-Монтажных(ремонтно-строительных)	
работ в зимнее время 2,2х0,9%	8828134
Непредвиденные работы и затраты-2%	176563
Итого с Непредвиденными работами и затратами-2%	9004697

С учетом скидки	8329344,68
Налог на добавленную стоимость, 12 %	999521,36
Итого с НДС	**9328866,04**
Итого к оплате	**9328866,04**

Заказчик:

Государственное учреждение «Аппарат акима города Уральска»

Руководитель Джазыкбаев И.Е.

Эксперт технического надзора

ТОО «KZ Стройэксперт» Акнуров Н.З.

Подрядчик:

ТОО «Эврика»

Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.

Заказчик: Государственное учреждение «Аппарат акима города Уральска» Западно-Казахстанская область,г.Уральск, пр.Н.Назарбаева д.182/1 тел.8 7112 51-29-16

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Эврика"

ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Работы по «Капитальный ремонт здания акимата г.Уральск» по адресу : ЗКО,г.Уральск ,пр.Н.Назарбаева д.182/1

Объект: Работы по «Капитальный ремонт здания акимата г.Уральск» по адресу : ЗКО,г.Уральск ,пр.Н.Назарбаева д.182/1

Договор подряда (контракт) №156 от 25.12.2019г.

Акт приемки выполненных работ за июнь месяц 2020 года

НА ВКЛЮЧАЕМЫЕ ВИДЫ РАБОТ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ 2-1-2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1.				7	649,52	4,99	4547	35	385	2972	8089
	1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов		589,64	1,77	4127	12	--	571	
2.				6	377,58	2,92	2265	18	190	1481	4031
	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов		342,79	1,04	2057	6	--	284	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	1215-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными и частями	3,5	707,13	3,3	2475	12	--	1774	4588
					703,82	1,67	2463	6	--	340	
4.	1215-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными и частями	2	879,23	6,61	1758	13	--	1257	3256
					872,62	3,33	1745	7	--	241	
5.	1215-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	1	539,92	5,37	540	5	--	385	999
					534,55	2,71	535	3	--	74	
6.	1215-0101 -0307 РСНБ РК 2015	-Смеситель . Снятие	шт. арматуры	1	383,96	1,45	384	1	--	275	712
					382,52	0,73	383	1	--	53	
7.	1215-0101 -0406 РСНБ РК 2015	-Сифон. Демонтаж	прибор	2	614,46	0,62	1229	1	--	884	2282
					613,84	0,31	1228	1	--	169	
8.	1215-0101 -0301 РСНБ РК 2015	-Кран водоразборный или туалетный. Снятие	шт. арматуры	3	59,6	0,21	179	1	--	128	332
					59,39	0,1	178	--	--	25	
9.	1215-0101 -0609 РСНБ РК 2015	-Подводка гибкая. Смена санитарно-технических приборов	прибор	4	601,8	2,35	2407	9	--	1726	4464
					599,46	1,14	2398	5	--	331	
10.	2302-1104 -1501 РСНБ РК 2015	-Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	1,8	397	--	715	--	715	--	715
					--	--	--	--	--	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	16499	95	1290	10882	29468
			Тенге		--	--	15114	40	--	2088	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15784				
	Материалы		Тенге				575				
	Всего заработная плата		Тенге					15154			
	Накладные расходы		Тенге				10882				
	Сметная прибыль		Тенге				2087				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				28753				

	2015	армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010										
17.	2301-0506 -0103 РСНБ РК 2015	-Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ	м	3,7	310	--	1147	--	1147	--		1147
					--	--	--	--	--	--		
Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.3)					4					2216180		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		22689-2014									
18.	2301-0506 -0109 РСНБ РК 2015	-Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	2,5	929	--	2323	--	2323	--	2323
					--	--	--	--	--	--	
19.	1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	5	2067,46	87,9	10337	440	1489	8240	19945
					1681,68	12,44	8408	62	--	1367	
20.	ТПРАЙСЛИСТ	-Кран шаровый для воды DN 20	шт.	4	554	--	2216	--	2216	--	2216
					--	--	--	--	--	--	
21.	1117-0101 -0106 РСНБ РК 2015	-Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	2743,06	84,97	2743	85	232	2377	5511
					2425,8	40,91	2426	41	--	391	
22.	2303-0102 -3205 РСНБ РК 2015	-Умывальник керамический шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96	шт.	1	7762	--	7762	--	7762	--	7762
					--	--	--	--	--	--	
23.	2303-0102 -1001 РСНБ РК 2015	-Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	шт.	1	3578	--	3578	--	3578	--	3578
					--	--	--	--	--	--	
24.	1117-0201 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Смесители. Установка	шт.	1	913,92	0,13	914	--	43	853	1905
					870,8	--	871	--	--	138	

25.			1	5512	--	5512	--	5512	--	5512
2303-0102 -3331 РСНБ РК 2015	-Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом	шт.		--	--	--	--	--	--	
Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.3)				5					2216180	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96									
26.				1	957	--	957	--	957	--	957
2303-0102 -1301 РСНБ РК 2015		-Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.		--	--	--	--	--	--	
27.				0,88	3715,28	74,1	3269	65	2127	1013	4455
1111-0101 -2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16		-Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		1224,39	31,93	1077	28	--	172	
28.				5	440,36	--	2202	--	--	1585	4090
1219-0101 -0101 РСНБ РК 2015		-Отверстия в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие		440,36	--	2202	--	--	303	
29.				11	13	--	143	--	143	--	143
2302-0401 -1201 РСНБ РК 2015		-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		--	--	--	--	--	--	
30.				4	170	--	680	--	680	--	680
2302-0401 -1205 РСНБ РК 2015		-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		--	--	--	--	--	--	
31.				1	43	--	43	--	43	--	43
2302-0401 -2203 РСНБ РК 2015		-Заглушка полипропиленовая PP-R приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		--	--	--	--	--	--	
32.				2	23	--	46	--	46	--	46
2302-0401 -2401		-Тройник полипропиленовый PP-R	шт.		--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РСНБ РК 2015 равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
33.	2302-0401 -2503 РСНБ РК 2015	-Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	88	--	88	--	88	--	88
					--	--	--	--	--	--	
34.	2302-0401 -2512 РСНБ РК 2015	-Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x20x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	184	--	184	--	184	--	184
					--	--	--	--	--	--	
35.	2302-0401 -3201 РСНБ РК 2015	-Колено обводное полипропиленовое PP-R DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	49	--	49	--	49	--	49
					--	--	--	--	--	--	
36.	2302-0401 -0305 РСНБ РК 2015	-Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1614	--	1614	--	1614	--	1614
					--	--	--	--	--	--	
37.	2302-0401 -0802 РСНБ РК 2015	-Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	149	--	596	--	596	--	596
					--	--	--	--	--	--	
38.	2302-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	11	--	22	--	22	--	22
					--	--	--	--	--	--	
39.	2302-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50	шт.	2	68	--	136	--	136	--	136
					--	--	--	--	--	--	
40.	2302-0601 -0201 РСНБ РК 2015	-Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	2	72	--	144	--	144	--	144
					--	--	--	--	--	--	

41.	Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.3)		1	128 7	--	128	--	128	-- 2216180	128
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2302-0601 -0501 РСНБ РК 2015	-Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	
42.	2302-0601 -0602 РСНБ РК 2015	-Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	1	150 -- --	-- -- --	150 -- --	-- -- --	150 -- --	-- -- --	150
43.	2302-0601 -0303 РСНБ РК 2015	-Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	4	202 -- --	-- -- --	808 -- --	-- -- --	808 -- --	-- -- --	808
44.	2302-0601 -0406 РСНБ РК 2015	-Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	3	385 -- --	-- -- --	1155 -- --	-- -- --	1155 -- --	-- -- --	1155
45.	2302-0601 -0103 РСНБ РК 2015	-Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100	шт.	3	220 -- --	-- -- --	660 -- --	-- -- --	660 -- --	-- -- --	660
46.	2302-0601 -0903 РСНБ РК 2015	-Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	99 -- --	-- -- --	198 -- --	-- -- --	198 -- --	-- -- --	198
47.	1308-0305 -0307 РСНБ РК 2015	-Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	2	2119,61 1060,26	930,17 611,67	4239 2121	1860 1223	258 --	1527 441	6207
48.	2307-0106 -0111 РСНБ РК 2015	-Светильники для светодиодных ламп со степенью защиты IP65 ETANJ 2x36 LED CT РК 2595-2014	шт.	2	4240 -- --	-- -- --	8480 -- --	-- -- --	8480 -- --	-- -- --	8480
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге		-- --	-- --	112446 --	2921 --	53954 --	53290 --	174679

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	55569	1364	--	8942	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				12719				
		Материалы	Тенге				258				
		Всего заработная плата	Тенге					3344			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8480				
		Накладные расходы	Тенге				1527				
		Сметная прибыль	Тенге				441				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				14687				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3344			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5471				
		Материалы	Тенге				2127				
		Всего заработная плата	Тенге					3307			
		Накладные расходы	Тенге				2598				
		Сметная прибыль	Тенге				475				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8545				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					3307			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				94255				
		Материалы	Тенге				2179				
		Всего заработная плата	Тенге					50283			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				40911				
		Накладные расходы	Тенге				49166				
		Сметная прибыль	Тенге				8027				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				151448				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					50283			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				174679				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	Тенге					56934			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								204147
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				70683				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				3016				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					1404			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				55244				
		Накладные расходы	Тенге				64172				
		Сметная прибыль	Тенге				11030				

Временные здания и сооружения 1,5 х 0,8% 2450

Итого с временными, 206597

Дополнительные затраты при производстве строительно-

Монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2х0,9 % 4091

ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 1,5х0,8% и Дополнительными затратами

при производстве строительно-Монтажных(ремонтно-строительных)

работ в зимнее время 2,2х0,9% 210688

Непредвиденные работы и затраты-2%	4214
Итого с Непредвиденными работами и затратами-2%	214902
С учетом скидки	198783,42
Налог на добавленную стоимость, 12 %	23854,01
Итого с НДС	**222637,43**
Итого к оплате	**222637,43**

Заказчик:

Государственное учреждение «Аппарат акима города Уральска»

Руководитель Джазыкбаев И.Е.

Эксперт технического надзора

ТОО «KZ Стройэксперт» Акнуров Н.З.

Подрядчик:

ТОО «Эврика»

Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.

Заказчик: Государственное учреждение «Аппарат акима города Уральска» Западно-Казахстанская область,г.Уральск, пр.Н.Назарбаева д.182/1 тел.8 7112 51-29-16

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Эврика"

ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Работы по «Капитальный ремонт здания акимата г.Уральск» по адресу : ЗКО,г.Уральск ,пр.Н.Назарбаева д.182/1

Объект: Работы по «Капитальный ремонт здания акимата г.Уральск» по адресу : ЗКО,г.Уральск ,пр.Н.Назарбаева д.182/1

Договор подряда (контракт) №156 от 25.12.2019г.

Акт приемки выполненных работ за июнь месяц 2020 года

НА ИСКЛЮЧАЕМЕ ВИДЫ РАБОТ.ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ 2-1-2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1.	1117-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Писсуары настенные. Установка	комплект	1	1426,41 1120,65	60,36 29,08	1426 1121	60 29	245 --	1098 182	2707
2.	2303-0102 -0803 РСНБ РК 2015	-Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96	шт.	1	9479 --	-- --	9479 --	-- --	9479 --	-- --	9479
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	10905	60	9724	1098	12186

	Тенге	--	--	1121	29	--	182	
Стоимость сантехнических работ	Тенге			10905				
Материалы	Тенге			245				
Всего заработная плата	Тенге				1150			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			9479				
Накладные расходы	Тенге			1098				
Сметная прибыль	Тенге			182				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге			12186				
Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.3)		2					2216200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1150			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12186				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1150			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								12186
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				1121				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				60				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					29			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				9724				
		Накладные расходы	Тенге				1098				
		Сметная прибыль	Тенге				182				

Временные здания и сооружения 1,5 х 0,8% 146

Итого с временными, 12332

Дополнительные затраты при производстве строительно-

Монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2х0,9 % 244

ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 1,5х0,8% и Дополнительными затратами

при производстве строительно-Монтажных(ремонтно-строительных)

работ в зимнее время 2,2х0,9% 12576

Непредвиденные работы и затраты-2% 252

Итого с Непредвиденными работами и затратами-2% 12828

С учетом скидки	11865,90
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1423,91
Итого с НДС	**13289,81**
Итого к оплате	**- 13289,81**

Заказчик:

Государственное учреждение «Аппарат акима города Уральска»

Подрядчик:

ТОО «Эврика»

Руководитель Джазыкбаев И.Е.

Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.

Эксперт технического надзора

ТОО «KZ Стройэксперт» Акнуров Н.З.