Договор субподряда №20/06

г.Астана **« 20» июня 2015г.**

ТОО «ASTI, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Ашимова С.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и

ТОО «Di-mir group», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Акимбекова Д., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а каждая в отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор (далее-Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется выполнить:

- прокладку сетей наружного освещения.

на объекте: **«Школа на 900 учащихся в г. Щучинске Бурабайского района»,** согласно проектно-сметной документации и локальной сметы, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик принять и своевременно оплатить их, при условии их надлежащего выполнения в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2 Исполнитель обязуется выполнить все электромонтажные работы, необходимые для сдачи здания в эксплуатацию.

1.3 Риск удорожания исполнитель берет на себя.

2.ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. **Стоимость работ с материалами составляет 8 874 841 (восемь миллионов восемьсот семьдесят четыре тысячи восемьсот сорок один) тенге и включает в себе все виды налогов, в том числе НДС 12%. Стоимость работ является фиксированной и не подлежит изменению до полного выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.**

2.2. Форма оплаты – перечислением на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре или иными способами, не противоречащими действующему законодательству РК.

2.3. Заказчик оплачивает Исполнителю Общую сумму Договора, указанную в пункте 2.1. статьи 2 Договора в следующем порядке:

2.4. Авансовый платеж в размере 80 % от общей суммы Договора, что составляет 7 099 873 (семь миллионов девяносто девять тысяч восемьсот семьдесят три) тенге оплачиваются Исполнителю в течение 5 (пяти) банковских дней с момента заключения настоящего Договора.

2.5. Последующая оплата производится Заказчиком ежемесячно в течение 15 (пятнадцать) банковских дней, по факту выполненных работ с учетом произведенной предоплаты и подписанием Сторонами Акта приемки выполненных Работ, если Работы выполнены без дефектов и/или недостатков, установленные материалы и оборудование соответствуют Проекту и условиям Договора.

2.6. Работы выполняются для ТОО «ASTI», в адрес которого выставляются счета-фактуры и Акты приемки выполненных работ по форме и 3КС.

3.ПОРЯДОК, СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

3.1. Датой начала работ Исполнителем по настоящему договору является дата получения авансового платежа, прописанного в п.2.4. настоящего Договора.

3.2. Срок производства работ по монтажу сетей наружного освещения объекта: «Школа на 900 мест в г. Щучинске Бурабайского района», составляет 60 календарных дней, считая от даты выплаты авансового платежа, при условии обеспечения строительной готовности.

3.3. Никакие отклонения или изменения (место доставки, или услуги, предоставляемые исполнителем и т.д.) в документы Договора не допускаются, за исключением письменных изменений, подписанных обеими сторонами.

3.4. Представителями Заказчика в присутствии представителей Исполнителя производится технический надзор, для подтверждения его соответствия технической спецификации.

4. Права и обязанности строн.

4.1. Для выполнения Работ по настоящему Договору, Исполнитель обязуется:
1) в надлежащем порядке, качественно, в соответствии с проектной документацией, СНиП РК, требованиями Подрядчика выполнять Работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем Договоре и соответствующих приложениях к нему, сдать Работы Заказчику;
2) назначить своим приказом лицо, ответственное за выполнение Исполнителем Работ, которое является официальным представителем Исполнителя и должно быть уполномочено решать с Заказчиком вопросы, возникающие в процессе выполнения Работ на Объекте Заказчика, а также принимать участие в сдаче выполненных Работ;
3) выполнить Работы своими силами и материально-техническими средствами, специалистами и инструментами;
4) нести риск случайной гибели, утраты или повреждения материалов и оборудования, а также результатов Работ до момента подписания Сторонами окончательного Акта приемки выполненных Работ и Справки №3-КС;
5) своевременно, незамедлительно информировать Заказчика обо всех, не зависящих от него обстоятельствах, которые грозят годности или прочности выполняемых Работ или могут отразиться на качестве Работ или создают помехи для завершения выполнения Работ в срок, установленный Договором;
6) известить Заказчика письменно за 2 (два) календарных дня об окончании выполненных Работ и готовности для их сдачи;
7) до сдачи Заказчику выполненных Работ предоставить Заказчику документы на использованные при монтаже материалы и оборудование, предусмотренные статьёй 5 настоящего Договора;
8) если будут установлены некачественно выполненные Работы, Исполнитель своими силами и без увеличения стоимости Работ по настоящему Договору в установленный Заказчиком срок обязан переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества;
9) своевременно предоставлять Заказчику информацию о ходе выполнения Работ;
10) по указанию Заказчика немедленно приостановить Работы и произвести их переделку, если качество выполняемых Работ не будет соответствовать требованиям и стандартам, определенным Договором и законодательством Республики Казахстан;
11) предоставлять Заказчику всю исполнительную документацию (акты на скрытые работы и т.д.), инструкцию, монтажные проекты (схемы) и всю соответствующую техническую документацию по эксплуатации и содержанию поставленных и смонтированных материалов и оборудования.
12) предоставлять Акты приемки выполненных работ и справки 3-КС;
13) ежедневно приводить свое рабочее место в надлежащее состояние (уборка, складирование);
14) ежедневно, по окончании Работ, по акту приема-передачи и/или журналу передачи передавать под охрану специализированной службе охраны, осуществляющей охрану Объекта Заказчика, помещение для хранения материалов и оборудования, иное имущество Исполнителя, а также бытовые помещения, размещенные Исполнителем на Объекте Заказчика. В случае кражи личного имущества сотрудника Исполнителя, оставленного им без присмотра в рабочее время, а также кражи или причинения иного материального ущерба (порча, уничтожение) имуществу Исполнителя, не сданному им под охрану, Заказчик и/или охранная фирма освобождаются от материальной ответственности за причиненный материальный ущерб.
15) сдать выполненные Работы уполномоченным лицам Заказчика;
16) обязать проводить все согласования с уполномоченными органами/организациями Республики Казахстан для сдачи выполненных Работ (в случае необходимости);
17) участвовать в сдаче результата работ эксплуатирующим организациям;
18) выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в настоящем Договоре.
19) Выполнить и предоставить Протокола испытаний электротехнического оборудования, кабельной продукции;

4.2.Для исполнения настоящего Договора Заказчик обязуется:

1). своевременно перечислять и производить оплату выполненных Исполнителем Работ в порядке, предусмотренном статьей 2 настоящего Договора;
2). при обнаружении отступлений от условий настоящего Договора, ухудшающих результат Работы и/или иных недостатков в Работе сообщить об этом Исполнителю;
3). после предоставления Исполнителем Акта приемки выполненных Работ и Справки №3-КС в течение 5 (пять) календарных дней со дня их предоставления, осмотреть и принять выполненные Работы в случае их соответствия предъявленным требованиям условиями Договора и всех приложений к нему;
4). выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

5. Материалы и оборудование исполнителя.

5.1. Исполнитель приобретает материалы и оборудование в строгом соответствии с утвержденной проектной документацией.
5.2. Поставляемые материалы и оборудование должны быть новыми, комплектными, соответствовать всем требованиям технической безопасности, противопожарной безопасности и другим требованиям государственных стандартов и законодательства Республики Казахстан, а также защищены от коррозии современными материалами, установленными для аналогичных материалов и оборудования.
5.3. Поставляемые и монтируемые материалы и оборудование должны быть сертифицированы в Республике Казахстан (при условии, что они входят в перечень товаров, подлежащих обязательной сертификации). Исполнитель обязан передать Заказчику одновременно с поставкой материалов и оборудования паспорта на поставляемые материалы и оборудование, сертификаты качества, сертификаты соответствия, протоколы испытаний материалов и оборудования и другие документы, необходимые Заказчику для принятия материалов и оборудования и Работ по качеству и количеству. В случае обнаружения недостачи и/или недостатков в материалах и оборудовании, доставленных на Объект Заказчика, Исполнитель обязан заменить их за свой счет, своими силами и без увеличения Общей суммы настоящего Договора в течение сроков, установленных Заказчиком.

6. Гарантии

6.1. Гарантийный срок на выполнение работы и смонтированные материалы устанавливается сроком на 2 (два) года со дня утверждения Акта Государственной комиссии.

7. Ответственность сторон

7.1. При нарушении Исполнителем сроков выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от Общей суммы Договора, предусмотренной пунктом 2.1. статьи 2 Договора, за каждый календарный день просрочки, но не более 10 (десять) процентов от Общей суммы Договора, за каждый случай нарушения срока.
7.2. Выплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения обязательств по настоящему Договору и возмещения убытков, причиненных Заказчику Исполнителем, в связи с нарушением сроков выполнения Работ.
7.3. Если материалы и оборудование и/или выполненные Исполнителем Работы не будут соответствовать требованиям по качеству, определенным в настоящем Договоре, проектно-сметной документации и Исполнитель не устранит дефекты и/или недостатки в пределах сроков, установленных Заказчиком, Исполнитель возмещает Заказчику причиненные ущерб и убытки, которые понес Заказчик в связи с нарушением Исполнителем своих обязательств.
7.4. За несвоевременное осуществление платежей Заказчиком, предусмотренных пунктом 2.3. статьи 2 Договора, Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от суммы просроченного платежа за каждый банковский день просрочки, но не более 10 (десять) процентов от общей суммы просроченного платежа.

Выплата неустойки не освобождает Заказчика от выполнения обязательств по настоящему Договору.

7.5. В случае нанесения ущерба и/или убытков Заказчику и/или третьим лицам, в период выполнения Работ Исполнителем, Исполнитель должен возместить ущерб и/или убытки по требованию Заказчика в установленные Заказчиком сроки. В противном случае, Заказчик имеет право удержать эти суммы при расчетах с Исполнителем.

7.6. За несвоевременную замену материалов и/или оборудования, в случае обнаружения дефектов и/или недостатков Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от стоимости некачественных материалов и/или оборудования за каждый календарный день просрочки замены, за каждый случай нарушения но не более 10 (десять) процентов от каждой суммы стоимости некачественных материалов и/или оборудования.

7.7. За нарушение сроков устранения дефектов и/или недостатков, выявленных в процессе эксплуатации Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процентов от общей стоимости работ, которые выполнены с дефектом и/или недостатками, за каждый календарный день просрочки, за каждый случай нарушения.

7.8. Заказчик вправе при расчетах с Исполнителем удерживать суммы неустойки (пеня и штраф), а также убытки, предусмотренные настоящим Договором и законодательством Республики Казахстан из сумм, подлежащих оплате Исполнителю за выполненные Работы, при условии предоставления Исполнителю документов (претензии, акты, справки о выявленных дефектах и/или недостатках), подтверждающих обоснованность и размер неустойки (пени и штрафа) и убытков.

7.9. В случае невозможности выполнить Работы в целом или в части Исполнитель обязан вернуть полученные от Заказчика деньги за невыполненные работы в течение 5 (пять) календарных дней со дня требования Заказчика, с выплатой неустойки 20 % от суммы Договора.

7.10. Исполнитель в период эксплуатации Объекта несет ответственность перед Заказчикам и/или третьими лицами, которые будут владеть и пользоваться Объектом, полную имущественную ответственность за все последствия, которые возникнут в связи с дефектами и/или недостатками в выполненных Работах и/или некачественных материалах и/или оборудовании.

8.Форс-мажор

8.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, а также ущерб, причиненный вследствие наступления обстоятельств неопределимой силы (далее – Форс-мажор), вызванных наводнением, землетрясением, эпидемией, военными конфликтами, забастовками или иными обстоятельствами, оказывающими влияние на выполнение обязательств Сторонами по настоящему Договору. Сроки выполнения обязательств по настоящему Договору соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего Договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств Форс-мажора.

8.2. Стороны должны в течении 3-х дней известить письменно друг другу о начале и окончании обстоятельств Форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему Договору.

8.3. Сторона, ссылающая на Форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ, выданный уполномоченным государственным органом Республики Казахстан.

9. Техника безопасности, правила охраны труда и охраны окружающей среды

9.1. Исполнитель несет полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности, а также за безопасное и безаварийное проведение Исполнителем Работ. Причиненный по вине Исполнителя ущерб рабочим на Объекте, а также Заказчику и/или третьим лицам в ходе

выполнения Работ Исполнителем, в полном объеме возмещается Исполнителем до окончания выполнения Работ по Договору.

9.2. Исполнитель обязан обеспечить необходимые противопожарные мероприятия, обеспечить свой персонал средствами индивидуальной защиты (каски, монтажные пояса, спецодежда, спецобувь, рукавицы и т.д.).

9.3. Перед началом выполнения монтажных Работ специалисты Исполнителя обязаны пройти инструктаж по технике безопасности и в ходе выполнения Работ выполнять действующие инструкции по технике безопасности, установленные законодательством Республики Казахстан. Исполнитель обязан перед началом выполнения Работ провести инструктаж своего персонала по технике безопасности и выполнять действующие инструкции по технике безопасности при производстве работ, установленных законодательством Республики Казахстан.

На период выполнения Работ по Договору рабочее время, время отдыха, а также другие условия работы для специалистов Исполнителя, устанавливаются в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, установленными на объекте Заказчика.

10. Реквизиты сторон

Заказчик: ТОО «ASTI»
Юридический адрес: г.Астана, ул.Акжол, 20
РНН 620 200 013 845
БИН 001 140 004 068
ИИКKZ26998BTB0000005826
БИК TSESKZKA
АО «Цеснабанк»
Тел.8(7172) 54-61-25; 54-63-33

Исполнитель: ТОО «Di-mir Group»
Юридический адрес: г.Астана, м-н 4, д.8, кв 81
РНН 620200343197
ИИК KZ79998BTB0000044157
БИК TSESKZKA
в Столичном филиале АО «Цеснабанк»
БИН 090540014281
Тел. Моб.87472531302

Заказчик:
Директор ТОО «ASTI»

Ашимов С.А.

Исполнитель:
Директор ТОО «Di-mir Group»

Акимбеков Д.

Форма № 1

Заказчик

"Утвержден"

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 8874,841 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 950,876 тыс.тенге

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Средняя школа на 900 учащихся в г.Щучинске Бурабайского района

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2015г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
1		Наружное освещение	3037,669		--	3037,669
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**3037,669**		**--**	**3037,669**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**3037,669**		**-**	**3037,669**
7	СН РК 8.02-02-2002	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015г. МРП =1982	7768,593		-	7768,593
8		В том числе возвратные суммы в текущих ценах		--	--	
9	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	--	--	155,372	155,372
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**7768,593**		**155,372**	**7923,965**
10	Решения Правительства	НДС (12%)	--	--	950,876	950,876
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**7768,593**		**1106,248**	**8874,841**

Подрядчик:

Форма 4

Наименование стройки Средняя школа на 900 учащихся в г.Щучинске Бурабайского района

Наименование объекта Наружное освещение

Объект номер - 09/12-ЭС

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(Локальный сметный расчет)

на Наружное освещение

Основание: ЭН

Сметная стоимость	3037,669	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1464	чел.-ч
Сметная заработная пла	261,319	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.КЛ-0,4Кв наружного освещения								
25	Е0101-12-9	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	751,827	29,64	28,03	22283	21072	1955	0,01	8
		м3		1,61	7,06	1210	5305	30	0,02	18
26	Е0101-164-3	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	22,55481	389,25	--	8779	--	2634	2,48	56
		м3		389,25	--	8779	--	30	--	--
27	Е0101-17-9	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	28,183	42,19	40,26	1189	1135	108	0,01	--
		м3		1,86	10,92	52	308	30	0,04	1
28	Е010333-А3-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами / работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1**	51,85672	35,53	35,53	1842	1842	111	--	--
		т		--	7,11	--	368	30	0,15	8

29	E0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	75,1827	167,18	--	12569	--	3771	1,21	91
		м3		167,18	--	12569	--	30	--	--
30	E0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	676,6443	7,57	7,57	5124	5124	499	--	--
		м3		--	2,46	--	1664	30	0,01	6
31	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	676,6443	25,65	5,38	17353	3638	4115	0,13	87
		м3		20,27	--	13716	--	30	--	--
32	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	1013	36,70	27,80	37177	28161	4771	0,06	61
		м		8,80	6,90	8914	6990	30	0,04	41
33	C143008-92	Песок природный	27,4	550,00	--	15070	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	E0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,087	21603,38	--	1879	--	543	133,00	12
		кан.-км		20790,00	--	1809	--	30	--	--
35	Прайс лист	Трубы SDR 41 д.90х3,5	87	135,43	--	11782	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
36	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	87	27,70	2,10	2410	183	527	0,10	9
		м		19,70	0,50	1714	44	30	--	--
37	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	957	26,40	3,10	25265	2967	5627	0,11	105
		м		19,10	0,50	18279	478	30	--	3
38	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	105	73,10	20,80	7676	2184	876	0,14	15
		м		23,40	4,40	2457	462	30	0,03	3
39	C151601-543	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х16 мм2	1,17198	180000,00	--	210956	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
40	Ц0108-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	71	2021,10	1245,00	143498	88395	21960	4,00	284

41	Прайс лист	Муфта 1ПКВТпБН-4М для кабеля 4х16 мм2	71	1321,71	--	93841	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Стойка Н=10м								
42	Е0101-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	34	162,72	143,86	5532	4891	567	0,13	4
		яма		18,86	36,68	641	1247	30	0,14	5
43	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под металлическую однорожковую стойку	12	9157,94	98,32	109895	1180	2637	4,41	53
		м3		695,25	37,15	8343	446	30	0,18	2
44	Е0109-17-4	Монтаж опор освещения	6,3852	6155,44	3229,46	39304	20621	5761	12,50	80
		т		2115,00	892,56	13505	5699	30	3,37	22
45	Прайс лист	Стойка тонкостенная граненая с покрытием "горячее цинкование" Н 10м	34	36281,50	--	1233571	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	Прайс лист	Кронштейн с вылетом 1,5м, угол наклона 15 град, с покрытием "горячее цинкование"	34	2251,32	--	76545	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	Прайс лист	Фундаментный фланец 10х420х420	68	1352,82	--	91992	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,816	18837,97	11119,34	15372	9073	2879	42,50	35
		1т		7560,00	4200,75	6169	3428	30	20,52	17
49	Прайс лист	Фундамент анкерный под стойку СТ-10,0-4,0 типа Ф-А-СТ 1800/300	34	3077,73	--	104643	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	136	20,14	0,23	2739	31	816	0,12	16
		шт		19,91	0,09	2708	12	30	--	--
51	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,21216	119700,00	--	25396	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	Ц0108-409-3	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 63 мм, в "теле" стойки	68	180,30	91,60	12260	6229	1640	0,33	22
		м		57,40	23,00	3903	1564	30	0,13	9

53	Прайс лист	Трубы SDR 41 д.90х3,5	68	135,43	--	9209	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
54	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	408	27,70	2,10	11302	857	2472	0,10	41
		м		19,70	0,50	8038	204	30	--	1
55	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,41616	52100,00	--	21682	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
56	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	34	843,50	19,50	28679	663	4909	3,00	102
		шт		479,00	2,30	16286	78	30	0,01	--
57	Прайс лист	Стоимость EKM-2072-1D2-5-16, коробки соединительной	34	1026,90	--	34915	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	Прайс лист	Стоимость предохранителя, GURO-F-D2-10,GURO-F-D2-10A	34	40,52	--	1378	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	Прайс лист	Стоимость колпачка, GURO-F-D2-SC	64	116,82	--	7476	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами натриевыми	34	1745,38	1411,25	59343	47983	5843	2,01	68
		шт		333,00	239,85	11322	8155	30	0,81	28
61	С151703-10	Светильники тип ЖКУ03-250-001-У1	34	7800,00	--	265200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	Прайс лист	Стоимость лампы ДНаТ-250	34	458,19	--	15578	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2790706	246229			1150
			Тенге			194090	55976			277

Стоимость монтажных работ -	Тенге	2030222
Материалы -	Тенге	25400
Всего заработная плата -	Тенге	162088
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1702613
Накладные расходы -	Тенге	48626
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	24

Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		7294			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		124731			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге		2203579			
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					929
Сметная заработная плата -	Тенге		169382			
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		227214			
Материалы -	Тенге		11465			
Всего заработная плата -	Тенге		66054			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		25396			
Местные материалы -	Тенге		89109			
Накладные расходы -	Тенге		19816			
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					10
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		2972			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		14822			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		261853			
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					414
Сметная заработная плата -	Тенге		69027			
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		42043			
Материалы -	Тенге		5178			
Всего заработная плата -	Тенге		21924			
Накладные расходы -	Тенге		6577			
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		987			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		2917			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		51537			
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					121
Сметная заработная плата -	Тенге		22910			
Стоимость прочих работ -	Тенге		491226			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		29474			
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге		520700			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		3037669			
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					1464
Сметная заработная плата -	Тенге		261319			

Приложение к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик Товарищество с ограниченной ответственностью "ASTI", Республика Казахстан, г. Астана, ул. Акжол, дом № 20 — 001140004068

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Di - Mir Group",Республика Казахстан, г.Астана, м-н 4, д.8, кв.81 — 090540014281

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №20/06 от 20.06.2015г.

Номер документа	Дата составления
2	31 июля 2015г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу, в тенге	стоимость, в тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	электромонтажные работы			шт	1	8874841,00	8874841,00
				Итого	1	x	8874841,00
						в т. ч. НДС	950875,82

К оплате по акту : Восемь миллионов восемьсот семьдесят четыре тысячи восемьсот сорок один тенге 00 тиын (в т.ч. НДС : Девятьсот пятьдесят тысяч восемьсот семьдесят пять тенге 82 тиын)

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц.

Акт составлен в двух экземплярах. Перечисленные работы(услуги) выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты заказчиком.

Сдал (Исполнитель): Директор / Акимбеков Д. Т.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

(Принял (Заказчик): _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31 Июля 2015 г.

М.П.

Заказчик: ТОО "ASTI"
Подрядчик: ТОО "Di-mir group"

Форма№ КС- 3
Утвержден постановлением Гокомстата
РК от 16.11.94 №73

Наименование объекта: Средняя школа на 900 учащихся в г.Щучинске Бурабайского района.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ___Июль_____ месяц 2015г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финанс	
		Номер	Дата	Наименов	Код

Наименование пусковых комплексов, обьектов и затрат	Стоимость работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость	Итого
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001года с начала стр-ва	из графы 1.						
				из них		прочих затрат,не входящих в СМР в сметных базисных ценах 1991года	Дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	По монтажу оборудования		затраты Приобретение материалов	Другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наружное электроосвещение	8 874 841	8 874 841							950 876	8 874 841

Заказчик:_____

Подрядчик:_____

Заказчик: ТОО "ASTI"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Di-mir group"

Наименование стройки - Средняя школа на 900 учащихся в г.Щучинске Бурабайского района

Наименование объекта - Школа на 900 мест

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ____Июль__ 2015 г.

на Наружное освещение

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.КЛ-0,4Кв наружного освещения								
25	Е0101-12-9	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3**	751,827	29,64	28,03	22283	21072	1955	0,01	8
		м3		1,61	7,06	1210	5305	30	0,02	18
26	Е0101-164-3	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	22,55481	389,25	--	8779	--	2634	2,48	56
		м3		389,25	--	8779	--	30	--	--
27	Е0101-17-9	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	28,183	42,19	40,26	1189	1135	108	0,01	--
		м3		1,86	10,92	52	308	30	0,04	1
28	Е010333-А3-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1**	51,85672	35,53	35,53	1842	1842	111	--	--
		т		--	7,11	--	368	30	0,15	8
29	Е0101-166-3	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	75,1827	167,18	--	12569	--	3771	1,21	91
		м3		167,18	--	12569	--	30	--	--
30	Е0101-27-3	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м**	676,6443	7,57	7,57	5124	5124	499	--	--
		м3		--	2,46	--	1664	30	0,01	6
31	Е0101-134-2	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	676,6443	25,65	5,38	17353	3638	4115	0,13	87
		м3		20,27	--	13716	--	30	--	--
32	Ц0108-142-1	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	1013	36,70	27,80	37177	28161	4771	0,06	61
		м		8,80	6,90	8914	6990	30	0,04	41
33	С143008-92	**Песок природный**	27,4	550,00	--	15070	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,087	21603,38	--	1879	--	543	133,00	12
		кан.-км		20790,00	--	1809	--	30	--	--
35	Прайс лист	Трубы SDR 41 д.90х3,5	87	135,43	--	11782	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
36	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	87	27,70	2,10	2410	183	527	0,10	9
		м		19,70	0,50	1714	44	30	--	--
37	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	957	26,40	3,10	25265	2967	5627	0,11	105
		м		19,10	0,50	18279	478	30	--	3
38	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	105	73,10	20,80	7676	2184	876	0,14	15
		м		23,40	4,40	2457	462	30	0,03	3
39	С151601-543	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х16 мм2	1,17198	180000,00	--	210956	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
40	Ц0108-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	71	2021,10	1245,00	143498	88395	21960	4,00	284
		шт		756,00	275,00	53676	19525	30	1,59	113
41	Прайс лист	Муфта 1ПКВТпБН-4М для кабеля 4х16 мм2	71	1321,71	--	93841	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Стойка Н=10м								
42	Е0101-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	34	162,72	143,86	5532	4891	567	0,13	4
		яма		18,86	36,68	641	1247	30	0,14	5
43	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под металлическую однорожковую стойку	12	9157,94	98,32	109895	1180	2637	4,41	53
		м3		695,25	37,15	8343	446	30	0,18	2
44	Е0109-17-4	Монтаж опор освещения	6,3852	6155,44	3229,46	39304	20621	5761	12,50	80
		т		2115,00	892,56	13505	5699	30	3,37	22
45	Прайс лист	Стойка тонкостенная граненая с покрытием "горячее цинкование" Н 10м	34	36281,50	--	1233571	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	Прайс лист	Кронштейн с вылетом 1,5м, угол наклона 15 град. с покрытием "горячее цинкование"	34	2251,32	--	76545	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Прайс лист	Фундаментный фланец 10х420х420	68	1352,82	--	91992	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,816	18837,97	11119,34	15372	9073	2879	42,50	35
		1т		7560,00	4200,75	6169	3428	30	20,52	17
49	Прайс лист	Фундамент анкерный под стойку СТ-10,0-4,0 типа Ф-А-СТ 1800/300	34	3077,73	--	104643	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	136	20,14	0,23	2739	31	816	0,12	16
		шт		19,91	0,09	2708	12	30	--	--
51	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,21216	119700,00	--	25396	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	Ц0108-409-3	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 63 мм, в "теле" стойки	68	180,30	91,60	12260	6229	1640	0,33	22
		м		57,40	23,00	3903	1564	30	0,13	9
53	Прайс лист	Трубы SDR 41 д.90х3,5	68	135,43	--	9209	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
54	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	408	27,70	2,10	11302	857	2472	0,10	41
		м		19,70	0,50	8038	204	30	--	1
55	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,41616	52100,00	--	21682	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
56	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	34	843,50	19,50	28679	663	4909	3,00	102
		шт		479,00	2,30	16286	78	30	0,01	--
57	Прайс лист	Стоимость ЕКМ-2072-1D2-5-16, коробки соединительной	34	1026,90	--	34915	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	Прайс лист	Стоимость предохранителя, GURO-F-D2-10,GURO-F-D2-10A	34	40,52	--	1378	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	Прайс лист	Стоимость колпачка, GURO-F-D2-SC	64	116,82	--	7476	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами натриевыми	34	1745,38	1411,25	59343	47983	5843	2,01	68
		шт		333,00	239,85	11322	8155	30	0,81	28
61	С151703-10	Светильники тип ЖКУ03-250-001-У1	34	7800,00	--	265200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	Прайс лист	Стоимость лампы ДНаТ-250	34	458.19	--	15578	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2790706	246229			1150
			Тенге			194090	55976			277
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2030222				
		Материалы -	Тенге			25400				
		Всего заработная плата -	Тенге				162088			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1702613				
		Накладные расходы -	Тенге			48626				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7294			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			124731				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			2203579				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							929
		Сметная заработная плата -	Тенге				169382			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			227214				
		Материалы -	Тенге			11465				
		Всего заработная плата -	Тенге				66054			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			25396				
		Местные материалы -	Тенге			89109				
		Накладные расходы -	Тенге			19816				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2972			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14822				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			261853				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							414
		Сметная заработная плата -	Тенге				69027			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			42043				
		Материалы -	Тенге			5178				
		Всего заработная плата -	Тенге				21924			
		Накладные расходы -	Тенге			6577				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				987			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2917				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			51537				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							121
		Сметная заработная плата -	Тенге				22910			
		Стоимость прочих работ -	Тенге			491226				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29474				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			520700				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3037669				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1464
		Сметная заработная плата -	Тенге				261319			
		Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.								
		Итого прямых затрат				2 790 706				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Накладные расходы		75019							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		171944							
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					3 037 669				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2014		2,5574194	7 768 593						
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		2%	155 372	7 923 965					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	950 876						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					8 874 841				

Заказчик:

Подрядчик: