Договор подряда № 2/9

г. Алматы **«28» сентября 2020 г.**

ТОО «STAT STROY», именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице директора Садвакасова Б.Ж. действующего на основании Устава с одной стороны, и

ТОО «Союз Тех Строй», именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице директора Исакова А. А. действующего на основании Устава с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», или как указано выше, заключили настоящий Договор подряда (далее – Договор) о нижеследующем;

1. Предмет Договора

1.1. Подрядчик обязуется своими силами, материалами, оборудованием и специалистами произвести поставку и монтаж оборудования оптической сети и замену силовых электрощитов, в соответствии с Приложением № 1 к Договору, на объекте, расположенного по адресу: г. Алматы, Медеуский р-н, ул. Керей-Жанибек хандары, № 177, 179, 181 (далее – Объект), и сдать Заказчику выполненные Работы, в соответствии со СНиПами и государственным стандартам Республики Казахстан и условиям настоящего Договора.

1.2. Фактом выполнения работ со стороны Подрядчика является: выдача проектной документации, акта выполненных работ по опломбировке прибора учета, акта выполненных работ по первичному пуску газа, подписанных Сторонами

2. Общая стоимость Работ и порядок расчетов

2.1. Общая стоимость Работ по настоящему Договору, согласно проектно – сметной документации, составляет 4 177 187, 00 (Четыре миллиона сто семьдесят семь тысяч сто восемьдесят семь) тенге, включая НДС.

2.2. Авансовый платеж в размере 3 469 762,00 (Три миллиона четыреста шестьдесят девять тысяч семьсот шестьдесят два) тенге, включая НДС, что составляет 100% стоимость оборудования и материалов, и 50% от стоимости работ, оплачивается Заказчиком, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Договора и выставленного счета на оплату.

2.3. Остаток платежа, в размере 707 426, 00 (Семьсот семь тысяч четыреста двадцать шесть) тенге, включая НДС, оплачивается Заказчиком, в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания Акта выполненных работ, в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.

2.4. Сумма Договора включает в себя все затраты Подрядчика, оговоренные в перечне объемов работ и сметном расчете, указанные в Приложении № 1 к настоящему Договору и установленные законодательством РК налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи в бюджет.

3. Сроки выполнения Работ

3.1. Работы на Объекте должны быть выполнены Подрядчиком в течение 14 (Четырнадцать) календарных дней со дня подписания Сторонами настоящего Договора.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. осуществлять общее руководство, технический надзор и контроль над выполнением работ на Объекте, соответствием объема, стоимости и качества выполняемых Работ настоящему Договору, соблюдением сроков выполнения Работ, а также качество и количество используемых материалов, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;

4.1.2. В случае выполнения работ на Объекте с нарушениями, установленных строительных норм, сроков работ, а также несоблюдения других существенных условий настоящего Договора, Заказчик вправе приостановить работу, прекратить финансирование до устранения Подрядчиком выявленных нарушений. Если обнаруженные недостатки не будут устранены в разумные сроки, согласованные Сторонами, или, если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки работы являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

4.1.3. Удержать стоимость неустойки, штрафов и возмещения ущерба из причитающихся Подрядчику сумм оплаты, в соответствии с условиями Договора.

4.1.4. В одностороннем порядке расторгнуть Договор, с предварительным письменным уведомлением Подрядчика не менее чем на 10 календарных дней. В случае расторжения Договора Подрядчик обязан осуществить возврат оплаченной Заказчиком суммы. Оплата фактически выполненных работ осуществляется путем подписания Сторонами акта приема-передачи

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. осуществлять оплату в порядке, предусмотренном статьей 2 Договора;

4.2.2. подготовить доступ для выполнения строительно-монтажных работ.

4.3. Подрядчик обязан:

4.3.1. требовать от Заказчика своевременной оплаты в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Договором;

4.3.2. В соответствии с изготовленной разрешительной документацией и с согласованными индивидуальными приложениями к настоящему договору выполнить монтажные и пуско-наладочные работы по газификации Объекта, обеспечить надлежащее качество этих работ в соответствии со СНиП и требованиями законодательства Республики Казахстан и сдать их Заказчику в законченном виде в срок, указанный в Договоре.

4.3.3. Выполнить работы по монтажу и пуско-наладке оборудования своевременно с надлежащим качеством в соответствии со СНиП, с требованиями нормативной документации РК, а также соответствовать требованиям Заказчика и условиями настоящего договора

4.3.4. Обеспечить при производстве работ качественными материалами и Оборудованием, с обязательным предоставлением сертификатов качества и паспортов от заводов-изготовителей на поставляемые материалы, а также выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, требований трудовой дисциплины, а также требований по охране окружающей среды.

4.3.5. Соблюдать на объекте правила технической безопасности, противопожарной безопасности и промышленной санитарии, содержать места проведения работ в чистоте, и нести полную ответственность за безопасность своих работников при выполнении работ по договору на объекте и соблюдение ими правил техники безопасности при проведении работ.

4.3.6. Полностью соблюдать и выполнять все рекомендации, требования и распоряжения инженера по технике безопасности Заказчика, либо иного лица, привлеченного Заказчиком

4.3.7. Предоставлять Заказчику по его запросу информацию о ходе выполнения работ

4.3.8. выполнить Работы из своих материалов, оборудования, своими силами и средствами, специалистами и инструментами, собственными механизмами и транспортом;

4.3.9. смонтировать газопровод низкого давления подземным способом из полиэтиленовой трубы;

4.3.10. известить Заказчика письменно за 2 (два) календарных дня об окончании выполненных Работ и готовности для их сдачи;

4.3.11. по окончании выполнения полного объема Работ предоставить Заказчику исполнительную документацию, предусмотренном СНиП, документы на использованные при выполнении Работ материалы и оборудование.

4.3.12. предоставлять Заказчику комплект исполнительной и технической документации, технические паспорта, спецификации, технические инструкции, сертификаты на материалы и инженерное оборудование, и любую иную информацию и документацию по выполненным Работам и смонтированному на Объекте оборудованию.

4.3.13. Нести следующие риски:

- риск случайной гибели, утери или хищения, материалов, оборудования, предметов интерьера, аксессуаров, все строительные риски, в том числе гибели и/или повреждения здоровья рабочих;

- риск удорожания работ;

- риск разрушения или повреждения Объекта до сдачи Объекта Заказчику, кроме обстоятельств непреодолимой силы

4.3.14. Принимать все законные меры по своевременной ликвидации последствий недостатков, ошибок и упущений, несоответствий в процессе производства работ, обнаруженных представителями Заказчика, технадзора или уполномоченными государственными органами, препятствующих выполнению условий настоящего Договора, устранить за свой счет все выявленные дефекты и замечания на Объекте в течение срока, согласованного Сторонами

4.3.15. В случае предоставления Заказчиком уведомления Подрядчику о выявленных дефектах в работах, выполненных с нарушением требований СНиП, ГОСТ, ТУ, в том числе в пределах гарантийного срока, а также условий Договора, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в срок, установленный Заказчиком.

4.3.16. Возместить Заказчику все расходы, связанные с немотивированным отказом Подрядчика либо с оставлением без ответа требования Заказчика об устранении дефектов Работ.

4.3.17. Проинструктировать Заказчика с правилами эксплуатации оборудования. Провести инструктаж и обучение сотрудников Заказчика, правилам эксплуатации газового оборудования без взимания каких-либо дополнительных денежных средств

4.3.18. Вывезти со строительной площадки принадлежащее ему имущество, строительный мусор в течение 3 (трех) календарных дней с момента сдачи выполненных работ или досрочного расторжения настоящего Договора.

5. Порядок определения объемов выполненных Работ. Приемка выполненных Работ

5.1. Подрядчик сдает выполненные Работы уполномоченным лицам Заказчика на Объекте по Актам выполненных Работ.

5.2. Работы считаются выполненными в полном объеме при получении Акта выполненных Работ проверяет фактические объемы выполненных Работ и их соответствие настоящему Договору, требованиям СНиП и государственных стандартов Республики Казахстан.

5.3. Если при приемке выполненных Работ, Заказчик установит Дефекты и Недостатки в выполненных Работах, то Стороны составляют Дефектный акт, в котором указываются Дефекты и Недостатки, подлежащие устранению Подрядчиком за свой счет. В этом случае оплата Подрядчику за выполненные Работы производится Заказчиком только после устранения Дефектов и Недостатков.

5.4. Подрядчик обязан устранить выявленные Дефекты и Недостатки за собственный счет в сроки, установленные Заказчиком.

6. Ответственность Сторон

6.1. При нарушении Подрядчиком сроков выполнения Работ и иных сроков, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик выплачивает Заказчику за каждый случай нарушения сроков неустойку в размере 0,5 (пяти десятых) процента от Общей стоимости Работ по Договору за каждый календарных день просрочки, но не более 10 (десять) процентов от Общей стоимость Работ по Договору. Выплата штрафных санкций не освобождает Подрядчика от выполнения обязательств по настоящему Договору.

6.2. За несвоевременное осуществление платежей Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,5 (пяти десятых) процента от суммы просроченного платежа за каждый рабочий день просрочки, но не более 10 процентов от общей суммы просроченного платежа. Выплата штрафных санкций не освобождает Заказчика от выполнения обязательств по настоящему Договору.

7. Форс-мажор

7.1. Ни одна из Сторон не несет имущественной ответственности за неисполнение любого из своих обязательств по Договору, если неисполнение, ненадлежащее или несвоевременное исполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. независящими от соответствующей Стороны, а именно: стихийные бедствия, блокады, война, военные действия, землетрясения, наводнения, пандемия, карантин.

7.2. Если любое из вышеперечисленных обстоятельств непосредственно повлияло на своевременное выполнение обязательств по настоящему Договору, то сроки исполнения обязательств по Договору продлеваются на время действия соответствующих обстоятельств.

7.3. Сторона, которая подпала под действие обстоятельств, препятствующих выполнению обязательств, должна в течение 3 (трех) календарных дней с момента их наступления, в письменной форме уведомить другую Сторону о начале, возможном сроке действия и окончания вышеуказанных обстоятельств, подтвердив их наличие документами уполномоченных органов Республики Казахстан.

8. Расторжение Договора

8.1. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке (отказ от Договора) в случае:

8.1.1. если выполняемые Работы не соответствуют Проектной документации, предъявляемым строительным нормам и правилам Республики Казахстан, требованиям Договора и Сторонам не удалось прийти к окончательному урегулированию вопроса;

8.1.2. нарушения Подрядчиком сроков окончания выполнения Работ по причинам, не зависящим от Заказчика;

8.1.3. если Подрядчик не приступает к выполнению Работ в течение 5 (пять) календарных дней со дня оплаты Заказчиком аванса;

8.1.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и условиями настоящего Договора.

8.2. В случае расторжения Договора по вышеизложенным причинам, Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление о расторжении Договора, и дата, указанная в таком уведомлении, является датой расторжения настоящего Договора.

8.2.1. Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае финансовой несостоятельности Заказчика.

8.3. В случае расторжения настоящего Договора, Стороны производят взаиморасчеты в течение 10 (десять) календарных дней со дня отправления уведомления о расторжении Договора.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Применимым правом по настоящему Договору является право Республики Казахстан.

9.2. Споры, разногласия, требования, возникающие в связи с настоящим Договором или касающиеся его нарушения, прекращения, недействительности, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

9.3. В случае невозможности разрешения споров (разногласий, требований) путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в суд.

10. Заключительные положения

10.1. Подрядчик гарантирует и заверяет, что выполнение работ не повлечет за собой нанесение ущерба Объекту, на котором выполняются работы, как в период проведения работ, так и после их завершения. В случае нанесения ущерба Объекту Подрядчик обязуется в полном объеме возместить Заказчику все расходы, понесенные последним, связанные с восстановлением Объекта.

10.2. Подрядчик гарантирует надлежащее качество работ, используемых изделий и/или материалов и оборудования, конструкций, с представлением сертификатов соответствия и качества материалов, оборудования, подлежащих обязательной сертификации в соответствии с законодательством Республики Казахстан, согласованные с Подрядчиком.

10.3. Подрядчик гарантирует, что поставленные изделия и/или материалы являются новыми, комплектными, соответствуют всем требованиям технической безопасности, противопожарной безопасности и другим требованиям государственных стандартов и законодательства Республики Казахстан.

10.4. По настоящему Договору Подрядчик устанавливает 24 месячный гарантийный срок на выполненные Работы

10.5. Каждая из Сторон настоящего Договора гарантирует другой Стороне, что лицо, подписывающее настоящий Договор имеет на это соответствующие полномочия, в соответствии с уставом и законодательством Республики Казахстан.

10.6. Подрядчик не имеет право передавать обязательства по настоящему Договору никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

10.7. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемыми частями и должны быть подписаны уполномоченными лицами Сторон и скреплены печатями Сторон.

10.8. Стороны обязаны незамедлительно информировать друг друга обо всех существенных изменениях в правовом статусе, изменении юридического адреса и банковских реквизитов Сторон.

10.9. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Заказчик:	**Подрядчик:**
ТОО «Stat Stroy»	**ТОО «Союз Тех Строй»**
Адрес: г.Алматы, Бостандыкский р-н,	БИН 100 840 014 475
ул. Лебедева, 36	ИИК **KZ768560000004048375**
БИН 190740028120	АГФ АО «Банк Центр Кредит»
Банковские реквизиты:	БИК KCJBKZKX,Кбе17
В АО «Народный банк Казахстана»	Юр.адрес:г.Алматы,ул.Джамбула 211/71, кв.39
ИИК KZ866018771001033441	Факт.адрес:г.Алматы,ул.Сатпаева,90/1,2
БИК HSBKKZKX	этаж,офис 12
Контактный номер: 8 701 [illegible] 2070	Тел. 8 (727) 354 49 54,моб.+7 777 3494952
Садвакасов Б.Ж	**Исаков А.А.**

Приложение №1
К Договору №___
от «___» сентября 2020 года

Жилой дом в 3 уровня и 2 Жилых дома в 2 уровня, расположенного по адресу: г. Алматы, Медеуский р-н, ул. Керей-Жанибек хандары, № 177, 179, 181

Оптическая сеть Ethernet и электрощиты в 3 котельных помещениях

№ п.п.	Наименование работ	ед. изм.	кол-во	Работы с учётом НДС единицы	Итого стоимость работ с учётом НДС общая	Стоимость материала и оборудования с учётом НДС единицы	Итого стоимость материала и оборудования с учётом НДС общая
Оптическая сеть Ethernet							
1	Кабель волоконно-оптический ОМЗКГЦ 10-01-0,22-8-(8,0)	м	720	232	167 040	405	291 600
2	Оптический мини-бокс SC/APC SM 8 port (укомп.)	шт.	12	7 177	86 124	14 295	171 540
3	Управляемый коммутатор TL-SG3210	шт.	6	16 480	98 877	98 700	592 200
4	Управляемый коммутатор TL-SL5428E	шт.	1	18 192	18 192	108 975	108 975
5	SFP модуль оптический	шт.	12	0	0	33 977	407 718
6	Патчкорд оптический, 1 м	шт.	24	0	0	2 775	66 600
7	Патчкорд RG 45, 15 м	шт.	7	0	0	1 950	13 650
8	Шкаф монтажный накладной ЩМП-3 IP 54 (650x500x220)	шт.	7	3 560	24 917	21 180	148 260
9	Труба гофра черная д=32	м	100	135	13 450	210	21 000
10	Труба ПНД д=32	м	92	108	9 890	156	14 352
11	Труба ПНД д=40	м	550	173	95 013	287	157 575
12	Распайка оптики в оптических боксах (12x8)	шт.	96	6 280	602 832	0	0
13	Крепёжно-расходный материал	компл.	1	0	0	149 510	149 510
						Итого стоимость оборудования:	**2 142 980**
						Итого стоимость работ:	**1 116 334**
						Итого стоимость материала, оборудования и работ с НДС 12%:	**3 259 314**

№ п.п.	Наименование работ	ед. изм.	кол-во	Работы с учётом НДС единицы	Итого стоимость работ с учётом НДС общая	Стоимость материала и оборудования с учётом НДС единицы	Итого стоимость материала и оборудования с учётом НДС общая
Элекро щиты в котельных							
1	Распределительный модульный щит ЩРН-18 (265x440x120) IEK	шт.	1	3 505	3 505	9 035	9 035
2	Распределительный модульный щит ЩРН-24 (395x210x120) IEK	шт.	2	3 635	7 269	9 373	18 746

3	Автоматический выключатель 11229 ВА 63 (3ф) 63А Schn El (4)	шт.	3	3 565	10 694	9 191	27 573
4	Автоматический выключатель 11227 ВА 63 (3ф) 40А Schn El (4)	шт.	5	2 785	13 923	7 163	35 815
5	Автоматический выключатель 11225 ВА 63 (3ф) 25А Schn El (4)	шт.	2	2 175	4 349	5 577	11 154
6	Автоматический выключатель 11206 ВА 63 (1ф) 32А Schn El (12)	шт.	2	810	1 619	2 028	4 056
7	Автоматический выключатель 11204 ВА 63 (1ф) 20А Schn El (12)	шт.	3	760	2 279	1 898	5 694
8	Автоматический выключатель 11203 ВА 63 (1ф) 16А Schn El (12)	шт.	14	720	10 073	1 794	25 116
9	Кабель для нестационарной прокладки КГтп 3х16+1х6 0,66 кВ	м	20	2 049	40 985	3 501	70 018
10	Кабель для нестационарной прокладки КГтп 3х25+1х10 0,66 кВ	м	50	3 037	151 850	5 213	260 650
11	Медный резиновый гибкий КГ 5х10	м	20	1 927	38 540	3 289	65 780
12	Медный резиновый гибкий КГ 3х1,5	м	20	235	4 700	356	7 124
13	Кабель-канал 80х40 IEK (10)	м	12	728	8 733	1 210	14 524
14	Крепёжно-расходный материал	компл.	1	0	0	64 071	64 071
						Итого стоимость оборудования:	**619 356**
						Итого стоимость работ:	**298 517**
						Итого стоимость материала, оборудования и работ с НДС 12%:	**917 873**

Итого стоимость материала, оборудования и работ с НДС 12%:	**4 177 187**

Общая стоимость Работ по настоящему Договору, согласно данному Приложению №1, составляет 4 177 187, 00 (Четыре миллиона сто семьдесят семь тысяч сто восемьдесят семь) тенге, включая НДС.

Заказчик:

Директор ТОО «Stat Stroy»

_____ **Алдакасов Б.Ж**

Подрядчик:

ТОО «Союз Тех Строй»

_____ **Исаков А.А.**

Заказчик: ТОО "STAT STROY"
Подрядчик: ТОО "Союз Тех Строй"
Наименование строительства и его адрес: Дом по адресу: г. Алматы, Медеуский р-н, ул. Керей-Жанибек хандары, № 177, 179, 181
Наименование работ: Поставка и монтаж оборудования оптической сети и замена силовых электрощитов
Основание: Приложение № 1 к Договору №2/9 от 28 сентября 2020 года

АКТ (Форма 2В)
приемки выполненных работ за сентябрь - октябрь 2020 год

№ п.п.	Наименование работ	ед. изм.	кол-во	Заработная плата с НДС		Стоимость материала и оборудования с НДС		Физ. объем работ		Стоимость принятых работ, тенге	Физ. объем оборудования и материалов		Стоимость принятых оборудования и материалов, тенге
				единицы	общая	единицы	общая	предъявлено	принято		предъявлено	принято	
	Оптическая сеть Ethernet							**Выполненные работы**			**Поставка оборудования и материалов**		
1	Кабель волоконно-оптический ОМЗКГЦ 10-01-0,22-8-(8,0)	м	720	232	167 040	405	291 600	720	720	167 040,00	720	720	291 600,00
2	Оптический мини-бокс SC/APC SM 8 port (укомп.)	шт.	12	7 177	86 124	14 295	171 540	12	12	86 124,00	12	12	171 540,00
3	Управляемый коммутатор TL-SG3210	шт.	6	16 480	98 880	98 700	592 200	6	6	98 880,00	6	6	592 200,00
4	Управляемый коммутатор TL-SL5428E	шт.	1	18 192	18 192	108 975	108 975	1	1	18 192,00	1	1	108 975,00
5	SFP модуль оптический	шт.	12	0	0	33 977	407 718	12	12	0,00	12	12	407 718,00
6	Патчкорд оптический, 1 м	шт.	24	0	0	2 775	66 600	24	24	0,00	24	24	66 600,00
7	Патчкорд RG 45, 15 м	шт.	7	0	0	1 950	13 650	7	7	0,00	7	7	13 650,00
8	Шкаф монтажный накладной ЩМП- 3 IP 54 (650x500x220)	шт.	7	3 560	24 920	21 180	148 260	7	7	24 920,00	7	7	148 260,00
9	Труба гофра черная д=32	м	100	135	13 500	210	21 000	100	100	13 500,00	100	100	21 000,00
10	Труба ПНД д=32	м	92	108	9 936	156	14 352	92	92	9 936,00	92	92	14 352,00
11	Труба ПНД д=40	м	550	173	95 013	287	157 575	550	550	95 150,00	550	550	157 575,00
12	Распайка оптики в оптических боксах (12x8)	шт.	96	6 277	602 592	0	0	96	96	602 592,00	96	96	0,00
13	Крепёжно-расходный материал	компл.	1	0	0	149 510	149 510	1	1	0,00	1	1	149 510,00
	Итого стоимость оборудования и материалов						**2 142 980,00**						**2 142 980,00**
	Итого стоимость работ:						**1 116 197,00**						**1 116 334,00**
	Итого стоимость работ с материалом и оборудованием с НДС:						**3 259 177,00**						**3 259 314,00**

№ п.п.	Наименование работ	ед. изм.	кол-во	Заработная плата с		Стоимость материала		Физ. объем работ		Стоимость принятых	Физ. объем оборудования		Стоимость принятых
				единицы	общая	единицы	общая	предъявлено	принято		предъявлено	принято	
	Элекро щиты в котельных							**Выполненные работы**			**Поставка оборудования и материалов**		
1	Распределительный модульный щит ЩРН-18 (265x440x120) IEK	шт.	1	3 505	3 505	9 035	9 035	1	1	3 505,00	1	1	9 035,00
2	Распределительный модульный щит ЩРН-24 (395x210x120) IEK	шт.	2	3 635	7 270	9 373	18 746	2	2	7 270,00	2	2	18 746,00
3	Автоматический выключатель 11229 ВА 63 (3ф) 63А Schn El (4)	шт.	3	3 565	10 695	9 191	27 573	3	3	10 695,00	3	3	27 573,00
4	Автоматический выключатель 11227 ВА 63 (3ф) 40А Schn El (4)	шт.	5	2 785	13 925	7 163	35 815	5	5	13 925,00	5	5	35 815,00
5	Автоматический выключатель 11225 ВА 63 (3ф) 25А Schn El (4)	шт.	2	2 175	4 350	5 577	11 154	2	2	4 350,00	2	2	11 154,00
6	Автоматический выключатель 11206 ВА 63 (1ф) 32А Schn El (12)	шт.	2	810	1 620	2 028	4 056	2	2	1 620,00	2	2	4 056,00
7	Автоматический выключатель 11204 ВА 63 (1ф) 20А Schn El (12)	шт.	3	760	2 280	1 898	5 694	3	3	2 280,00	3	3	5 694,00
8	Автоматический выключатель 11203 ВА 63 (1ф) 16А Schn El (12)	шт.	14	720	10 080	1 794	25 116	14	14	10 080,00	14	14	25 116,00
9	Кабель для нестационарной прокладки КГтп 3x16+1x6 0,66 кВ	м	20	1 739	34 772	3 501	70 018	20	20	34 772,00	20	20	70 018,00
10	Кабель для нестационарной прокладки КГтп 3x25+1x10 0,66 кВ	м	60	2 537	152 220	4 344	260 650	60	60	152 220,00	60	60	260 649,93
11	Медный резиновый гибкий КГ 5x10	м	20	1 927	38 540	3 289	65 780	20	20	38 540,00	20	20	65 780,00
12	Медный резиновый гибкий КГ 3x1,5	м	20	235	4 700	356	7 124	20	20	4 700,00	20	20	7 124,00
13	Кабель-канал 80x40 IEK (10)	м	20	728	8 733	726	14 524	20	20	14 560,00	20	20	14 524,00
14	Крепёжно-расходный материал	компл.	1	0	0	64 071	64 071	1	1	0,00	1	1	64 071,00
	Итого стоимость оборудования и материалов						**619 355,93**						**619 356**
	Итого стоимость работ:						**292 690,00**						**298 517**
	Итого стоимость работ с материалом и оборудованием с НДС:						**912 045,93**						**917 873**

Итого стоимость работ с материалом и оборудованием с НДС:	**4 177 187**

Заказчик: ТОО "STAT STROY"
Директор _____ Садвакасов Б.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Подрядчик: ТОО "Союз Тех Строй"
Директор _____ Исаков А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.