1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	42	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	6,536716	320,28	--	2094	--	--	1445	3821
						320,28	--	2094	--		283	
146	43	Е11-130301-1412	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска нитроэмалями НЦ-132/ЗА 2 РАЗА	м2	6,536716	127,25	7,34	832	48	599	134	1043
						28,36	1,35	185	9		77	
147	44	С122-040706-0101	Нитроэмаль НЦ-132 разных цветов ГОСТ 6631-74	кг	0,0130734	1359,00	--	18	--	18	--	19
						--	--	--	--		1	
			ОКНА									
148	45	Е11-100501-0704 Изм. и доп. вып. 11	Проемы оконные площадью более 3 м2.Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2	4,056	52773,22	27,07	214048	110	209486	4022	235516
						1097,55	4,28	4452	17		17446	
			МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ									
149	46	Е11-090301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж/СТ-1(8шт)	т	0,8432	22401,92	10504,27	18889	8857	1730	7308	28293
						9845,55	2715,06	8302	2289		2096	
150	47	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0633	491547,00	--	31115	--	31115	--	33604
						--	--	--	--		2489	
151	48	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5	т	0,7799	438711,00	--	342151	--	342151	--	369523
						--	--	--	--		27372	
152	49	Е11-090302-0101 Изм. и доп. вып. 5	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м/Ф-1(4шт)	т конструкций	0,99316	50052,96	22766,32	49711	22611	3892	20168	75469
						23368,00	6062,88	23208	6021		5590	
153	50	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5	т	0,30516	438711,00	--	133877	--	133877	--	144587
						--	--	--	--		10710	
154	51	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,688	439279,00	--	302224	--	302224	--	326402
						--	--	--	--		24178	
155	52	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж/ СВ1 -СВ6	т	0,25683	77219,88	19687,45	19832	5056	570	10669	32942
						55313,50	4893,40	14206	1257		2440	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	53	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1т	т	0,25683	439279,00	--	112820	--	112820	--	121846
						--	--	--	--		9026	
157	54	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж/СГ-1,СГ-2	т конструкций	0,06853	77219,88	19687,45	5292	1349	152	2847	8790
						55313,50	4893,40	3791	335		651	
158	55	С121-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,04498	415418,00	--	18686	--	18686	--	20180
						--	--	--	--		1495	
159	56	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5	т	0,02355	438711,00	--	10332	--	10332	--	11158
						--	--	--	--		827	
160	57	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж/ПР-1	т конструкций	0,85815	26763,54	9461,43	22967	8119	3002	9657	35234
						13803,90	2505,55	11846	2150		2610	
161	58	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1т	т	0,85815	439279,00	--	376967	--	376967	--	407125
						--	--	--	--		30157	
162	59	Е11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	3,01987	12057,51	1915,36	36412	5784	5531	17324	58035
						8310,75	3,38	25097	10		4299	
163	60	Е11-150403-1202 Изм. и доп. вып. 4	Окраска суриком, количество окрасок 2	м2 кровли	87,57623	284,44	1,19	24910	105	16764	6471	33892
						91,82	0,54	8041	48		2510	
			КРОВЛЯ									
164	61	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	68	660,36	19,08	44905	1297	4483	36414	87824
						575,36	6,71	39125	456		6505	
165	62	С121-100103-1105	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	78,2	2574,00	--	201287	--	201287	--	217390
						--	--	--	--		16103	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				3594851	210605	3005555	354868	4265696
								378696	57979	--	315977	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1579423				
		Материалы		Тенге				528697				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата		Тенге					311163			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				629369				
			Накладные расходы	Тенге				268264				
			Сметная прибыль	Тенге				147815				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1995502				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								312
			Сметная заработная плата	Тенге					311163			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2015427				
		Материалы		Тенге				17133				
		Всего заработная плата		Тенге					125512			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1830350				
			Накладные расходы	Тенге				86603				
			Сметная прибыль	Тенге				168162				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2270193				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								110
			Сметная заработная плата	Тенге					125512			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				4265695				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								423
			Сметная заработная плата	Тенге					436675			
			ОТДЕЛ 3. Смета 2-3. ПЕЧЬ КРЕМАТОР									
166	**1**	**Ц13-370102-0110**	**Оборудование массой 8 т.Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**1**	**313249,40**	**104332,42**	**313249**	**104332**	**18167**	**131173**	**479976**
						190750,00	24287,34	190750	24287		35554	
167	**2**	**ООО"АМТ-Сибирь"**	**Крематор АМТД-2000**	**шт**	**1**	**4858074,38**	--	**4858074**	--		--	**4858074**
			Отпускная цена - 4800468,75			--	--	--	--	4858074	--	
168	**3**	**ООО"АМТ-Сибирь"**	**Таль электрическая стационарная**	**шт**	**1**	**107389,01**	--	**107389**	--		--	**107389**
			Отпускная цена - 106115,63			--	--	--	--	107389	--	
169	**4**	**ООО"АМТ-Сибирь"**	**Колосники**	**шт**	**1**	**143185,35**	--	**143185**	--		--	**143185**
			Отпускная цена - 141487,50			--	--	--	--	143185	--	
170	**5**	**ООО"АМТ-Сибирь"**	**Вентилятор жаростойкий турбонагнетательный**	**шт**	**1**	**119321,13**	--	**119321**	--		--	**119321**
			Отпускная цена - 117906,25			--	--	--	--	119321	--	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				**5541219**	**104332**	**18167**	**131173**	**5707946**
								190750	**24287**	**5227970**	**35554**	
		Стоимость оборудования		Тенге				5165978				
		Заготов.складские расходы		Тенге				61992				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				5227970				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				313249				
		Материалы		Тенге				18167				
		Всего заработная плата		Тенге					215037			
			Накладные расходы	Тенге				131173				
			Сметная прибыль	Тенге				35554				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				479976				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								191
			Сметная заработная плата	Тенге					215037			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				5707946				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								191
			Сметная заработная плата	Тенге					215037			
			ОТДЕЛ 4. Смета 6-1. БАК ЕМКОСТЬЮ 3м3 ДЛЯ ВОДЫ									
171	1	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,05	2206,40	--	2317	--	--	1668	4304
						2206,40	--	2317	--		319	
172	2	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,71	730,94	--	519	--	--	374	964
						730,94	--	519	--		71	
173	3	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	0,71	135,12	63,84	96	45	--	52	159
						71,28	29,56	51	21		12	
174	4	Е11-010201-0601	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	0,71	77,60	66,55	55	47	2	11	72
						8,05	13,74	6	10		5	
175	5	Е11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство/В7,5	м3	0,67	19876,06	914,52	13317	613	10262	2409	16984
						3644,50	306,15	2442	205		1258	
176	6	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2поверхности	2,03	828,67	20,45	1682	42	1163	448	2300
						234,90	2,25	477	5		170	
177	8	Е11-090501-0203	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,083844	52890,65	12826,75	57325	13902	1435	28973	93203
						38740,00	2,25	41988	2		6904	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**				**75311**	**14649**	**12862**	**33935**	**117986**
								47799	**243**	**--**	**8739**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**17986**				
		Материалы		Тенге				**11428**				
		Всего заработная плата		Тенге					**6051**			
			Накладные расходы	Тенге				**4961**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1836**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**24782**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
			Сметная заработная плата	Тенге					**6051**			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**57325**				
		Материалы		Тенге				**1435**				
		Всего заработная плата		Тенге					**41991**			
			Накладные расходы	Тенге				**28973**				
			Сметная прибыль	Тенге				**6904**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**93203**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
			Сметная заработная плата	Тенге					**41991**			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				117985				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
			Сметная заработная плата	Тенге					48042			
			ОТДЕЛ 5. Смета 7-4. УБОРНАЯ НА 1 ОЧКО (1шт)									
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
178	1	Е11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	25,414	154,45	148,74	3925	3780	--	880	5189
						5,71	42,37	145	1077		384	
179	2	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,786	1681,68	--	1322	--	--	952	2455
						1681,68	--	1322	--		182	
180	3	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,184	30,99	30,99	254	254	--	64	343
						--	10,84	--	89		25	
181	4	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	8,184	135,12	63,84	1106	522	--	594	1836
						71,28	29,56	583	242		136	
182	5	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	8,184	77,60	66,55	635	545	24	128	825
						8,05	13,74	66	112		61	
183	6	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,616	665,52	--	410	--	--	295	762
						665,52	--	410	--		56	
184	7	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /ЛИШНЕГО ГРУНТА В ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ	м3 грунта	17,4	44,22	44,22	769	769	--	194	1040
						--	15,47	--	269		77	
185	8	Е11-110101-0101	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	12,4	239,82	28,10	2974	348	1858	838	4117
						61,97	9,91	768	123		305	
186	9	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	1,3764	19250,27	8,16	26496	11	22132	4091	33034
						3162,24	--	4353	--		2447	
187	10	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	12,4	1084,75	2,66	13451	33	11504	2079	16772

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						154,37	0,88	1914	11		1242	
188	11	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками/ТОЛЩ.100мм	м3 подстилающего слоя	0,421	7721,49	1491,81	3251	628	1444	1353	4972
						2799,36	619,30	1179	261		368	
189	12	Е11-061301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /В12,5	м3	4,75	25858,59	2876,03	122828	13661	75461	34703	170134
						7095,90	932,63	33706	4430		12603	
190	13	Е11-080101-0304	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная/ВНУТРИ	м2 поверхности	12,558	1475,10	10,01	18524	126	6655	10973	31857
						935,06	4,50	11743	57		2360	
191	14	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумная толщиной 2 мм. Устройство в один слой/гудрон	м2 изолируемой поверхности	4,21	551,34	44,74	2321	188	781	1289	3899
						321,25	4,51	1352	19		289	
192	15	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	18,568	828,67	20,45	15387	380	10645	4095	21040
						234,90	2,25	4362	42		1559	
193	16	Е11-100102-0402	Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка	м3 древесины в конструкции	0,23	59143,80	997,64	13603	229	9167	3875	18876
						18291,00	427,88	4207	98		1398	
194	17	Е11-100102-0201	Стены. Обшивка досками	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	12,7	665,55	18,57	8452	236	3431	4402	13883
						376,80	8,33	4785	106		1028	
195	18	С121-070203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,3	52390,00	--	15717	--	15717	--	16974
						--	--	--	--		1257	
196	19	Е11-100105-0101	Стропила, мауэрлат, лежень, брусок. Установка	м3 древесины в конструкции	0,066	33849,15	1271,91	2234	84	845	1204	3713
						19779,50	488,92	1305	32		275	
197	20	С121-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,066	57900,00	--	3821	--	3821	--	4127
						--	--	--	--		306	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198	21	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,366	8025,07	37,56	2937	14	2249	611	3832
						1840,52	15,44	674	6		284	
199	22	Е11-120101-0702	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль средний. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	2,25	1818,52	71,45	4092	161	3014	886	5375
						407,46	20,35	917	46		398	
200	23	С121-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,015	51103,00	--	767	--	767	--	828
						--	--	--	--		61	
201	24	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	2,25	347,01	2,41	781	5	712	60	908
						28,39	1,00	64	2		67	
202	25	Е11-100107-0103 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нарубленных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	1,921	3878,92	97,62	7451	188	5019	2096	10311
						1168,40	43,91	2244	84		764	
203	26	С121-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами СТ РК 943-92	м2	1,638	4089,00	--	6698	--	6698	--	7234
						--	--	--	--		536	
204	27	С121-090101-9901	Блоки оконные одинарной конструкции /фрамуга/ СТ РК 950-92	м2	0,283	9792,00	--	2771	--	2771	--	2993
						--	--	--	--		222	
205	28	С121-090404-0201	Петля накладная ПН 1 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	490,00	--	980	--	980	--	1058
						--	--	--	--		78	
206	29	С121-090404-1003	Ручки-скобы ГОСТ 5087-80	пара	1	4249,00	--	4249	--	4249	--	4589
						--	--	--	--		340	
207	30	Е11-110101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	1,8	4874,12	43,66	8773	79	7675	991	10546
						566,14	19,55	1019	35		781	
208	31	Е11-150403-0103 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	1,8	359,02	1,19	646	2	260	308	1031
						213,42	0,54	384	1		76	
209	32	Е11-150403-0301 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	15,04	757,44	2,20	11392	33	3078	6637	19471
						550,62	1,00	8281	15		1442	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	33	Е11-100102-0401	Вытяжной короб. Установка	м3 древесины в конструкции	0,06	90862,95	952,38	5452	57	4166	1128	7106
						20475,00	405,36	1229	24		526	
211	34	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,06	8025,07	37,56	482	2	370	100	628
						1840,52	15,44	110	1		47	
212	35	Е11-100107-0105 Изм. и доп. вып. 9	Крышка выгреба Установка	м2	0,64	3061,22	512,22	1959	328	903	720	2894
						1137,75	112,79	728	72		214	
213	36	С121-070601-0101	Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,013	115447,00	--	1501	--	1501	--	1621
						--	--	--	--		120	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				318411	22664	207897	85546	436273
								87850	7254	--	32314	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				313182				
		Материалы		Тенге				171394				
		Всего заработная плата		Тенге					95104			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				31275				
			Накладные расходы	Тенге				85546				
			Сметная прибыль	Тенге				31898				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				430626				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								92
			Сметная заработная плата	Тенге					95104			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5229				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5229				
			Сметная прибыль	Тенге				418				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5647				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				436274				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								92
			Сметная заработная плата	Тенге					95104			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								13241698
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1188280				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					522595			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					131821			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4644476		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						5227970		
			- Накладные расходы	Тенге							1064776	
			- Сметная прибыль	Тенге							593609	
			ИТОГО									13241698
			Оборудование									5227970
			итого СМР									8013728
			временные здания и сооружения 1,4 %									112192
			итого									8125920
			доп.затраты на зимнее время 0,7%									56881

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			итого									**8182802**
			непредвиденные работы и затраты 2%									**163656**
			итого									**8346458**
			Оборудование									**5227970**
			итого в базовых ценах									**13574428**
			итого в текущих ценах 2018г 100% к=1,0498961									**14251739**
			с пониж.коэф. К=1									**14251739**
			НДС 12%									**1710209**
			Всего к оплате									**15961947**

Технический надзор:

Директор ТОО "Тұран Құрылыс"

_____ **Курманов М.Ж.**

Инженер-эксперт ТОО "Тұран Құрылыс"

_____ **Айтбай А.**

Подрядчик

Директор ТОО "АлемСтрой-1"

_____ **Сапарбеков М.К.**

Заказчик: ГУ «Управление строительства города Шымкент»
Технический надзор: ТОО "Тұран Құрылыс"
Подрядчик: ТОО "АлемСтрой -1"
Договор: №244 от 10 апреля 2020 г.
Наименование объекта -Строительство по объекту: « Строительство печи крематории в микрорайоне Актас города Шымкент»

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ
от 20 августа 2020 года

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	СМР (в сметном базовом уровне цен 2017 г)	из них		стоимость прочих работ не входящих в СМР в базовом уровне цен 2017 г	дополнительные			
				в отчетном месяце	Оборудование		на преобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
Общестроительные работы	31 456 470,08	28086134							1 660 127,00	15 494 523,08
в том числе оборудование										
Итого затраты подрядчика	**31 456 470,08**	**28 086 134**							1 660 127,00	**15 494 523,08**

Заказчик

Заместитель руководителя

ГУ "Управление строительства города Шымкент"

А. Исмаилов

Руководитель отдела

Б. Калымбетов

Технический надзор:

Директор

ТОО "Тұран Құрылыс"

Курманов М.Ж.

Подрядчик

Директор

ТОО "АлемСтрой-1"

Сапарбеков М.К.

Заказчик: ГУ "Управление Строительства города Шымкент"

Технический надзор: ТОО "Тұран құрылыс"

Подрядчик: ТОО "АлемСтрой-1"

Договор: №244 от 10 апреля 2020 года

Наименование Объекта: Строительство по объекту:" Строительство печи крематори в микрорайоне Актас города Шымкента"

АКТ

Стоимости выполненных работ
на 20 августа 2020 года

№ п/п	№ п/п сметы	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ОТДЕЛ 1.Смета 2-1. ЗДАНИЕ ДЕЖУРНОГО												
			ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕЧЬ									
1	22	Е11-060101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство/В10	м3	0,94	16736,02	1145,57	15732	1077	13796	978	18046
						913,74	229,25	859	215		1337	
			ПОКРЫТИЕ									
2	47	С121-110102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 120	м3	1,45	25511,00	--	36991	--	36991	--	39950
						--	--	--	--		2959	
3	48	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство /ТОЛЩ.30мм	м2 стяжки	14,5	574,75	97,69	8334	1416	4141	2846	12074
						191,48	21,84	2777	317		894	
			КРОВЛЯ									
4	57	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,5103	8025,07	37,56	4095	19	3137	852	5343
						1840,52	15,44	939	8		396	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	58	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 12	Окраска улучшенная масляными составами по дереву/ОКРАСКА ПОДШИВКИ КАРНИЗА	м2 окрашиваемой поверхности	6,48	715,51	3,14	4636	20	1484	2513	7722
						483,35	1,43	3132	9		572	
6	61	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,072	8025,07	37,56	578	3	442	120	754
						1840,52	15,44	133	1		56	
			ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6									
			ДЕТАЛЬ ПО ТИПУ 529 - 8,78м2									
7	80	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/В7,5, ТОЛЩ.37 мм	м3 подстилающего слоя	0,32486	19250,27	8,16	6254	3	5224	966	7797
						3162,24	--	1027	--		578	
8	81	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	8,78	645,41	26,13	5667	229	2878	2505	8825
						291,56	11,96	2560	105		654	
9	82	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	8,78	3609,11	19,29	31688	169	28517	2895	37350
						341,89	8,93	3002	78		2767	
10	83	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	9,3946	348,92	0,75	3278	7	2302	914	4527
						103,12	0,34	969	3		335	
			ДЕТАЛЬ ПО ТИПУ 740 - 4,64 м2									
11	88	Е11-110101-3902	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	4,872	144,38	1,00	703	5	127	538	1341
						117,10	0,45	571	2		99	
			ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ									
12	101	Е11-100107-0101 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	1,8	2444,35	520,69	4400	937	1759	1727	6617
						946,65	119,46	1704	215		490	
			ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
			ПОТОЛОК									
13	105	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	13,42	2151,23	12,81	28870	172	14879	12493	44672
						1029,73	4,65	13819	62		3309	
14	106	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	13,42	745,41	4,33	10003	58	3835	4902	16098
						455,28	1,29	6110	17		1192	
15	107	Е11-150405-0102 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными с оставами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	13,42	315,50	2,45	4234	33	2101	1692	6400
						156,46	1,11	2100	15		474	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
16	116	Е11-150402-0303 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, цементная**	м2 фасада	5,64	176,84	2,31	997	13	628	289	1390
						63,15	1,01	356	6		103	
17	117	Е11-150402-0301 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая**	м2 фасада	63,51	46,16	0,54	2932	34	374	2031	5360
						39,75	0,23	2524	14		397	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				**169392**	**4196**	**122615**	**38261**	**224266**
								42581	**1069**	--	**16612**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**169392**				
		Материалы		Тенге				**85624**				
		Всего заработная плата		Тенге					**43649**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**36991**				
			Накладные расходы	Тенге				**38261**				
			Сметная прибыль	Тенге				**16612**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**224266**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**44**
			Сметная заработная плата	Тенге					**43649**			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				**224266**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**44**
			Сметная заработная плата	Тенге					**43649**			
			ОТДЕЛ 2.Смета 2-2. НАВЕС ОГРАЖДАЕМЫЙ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ									
			ОТМОСТКА СЕР.2.110-3П В1,ДЕТ.89									
18	12	Е11-110101-0101	**Грунт. Уплотнение гравием**	м2 площади уплотнения	45	239,82	28,10	10792	1264	6739	3041	14939
						61,97	9,91	2789	446		1107	
19	13	Е11-110101-0209	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/ТОЛЩ.15см,В7,5**	м3	6,75	19250,27	8,16	129939	55	108539	20064	162004
						3162,24	--	21345	--		12000	
20	14	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**	м2	45	1084,75	2,66	48814	120	41747	7545	60868
						154,37	0,88	6947	40		4509	
			МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ ОГРАЖДЕНИЯ									
21	26	Е11-090301-0201	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж/СТ-1(8шт)**	т	1,107	22401,92	10504,27	24799	11628	2272	9594	37145
						9845,55	2715,06	10899	3006		2751	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				**214344**	**13068**	**159297**	**40244**	**274956**
								41979	**3491**	--	**20367**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**189545**				
		Материалы		Тенге				**157025**				
		Всего заработная плата		Тенге					**31566**			
			Накладные расходы	Тенге				**30650**				
			Сметная прибыль	Тенге				**17616**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**237811**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**35**
			Сметная заработная плата	Тенге					**31566**			