1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,449358**	**123145,70**	**1697,37**	**55337**	**763**	**54574**	**405**	**60201**
					--	**834,62**	--	**375**		**4459**	
8	**Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	**м3**	**64,541568**	**1119,25**	--	**72238**	--	--	**52011**	**134190**
					1119,25	--	**72238**	--		**9940**	
9	**Е11-010104-0403 1101-0104-0403 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м**	**м3**	**258,166272**	**39,36**	**39,36**	**10161**	**10161**	--	**2520**	**13695**
					--	**13,56**	--	**3500**		**1014**	
10	**Е11-010104-0409 1101-0104-0409 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м**	**м3**	**258,166272**	**17,05**	**17,05**	**4401**	**4401**	--	**1091**	**5931**
					--	**5,87**	--	**1516**		**439**	
11	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**258,166272**	**147,91**	**71,66**	**38186**	**18501**	--	**20048**	**62892**
					76,25	**31,61**	**19685**	**8159**		**4659**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1081991**	**388406**	**109341**	**159764**	**1341097**
							129877	**84201**	--	**99340**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1081991**				
	Материалы		Тенге				**109340**				
	Всего заработная плата		Тенге					**214078**			
	Транспортные расходы		Тенге				**454368**				
		Накладные расходы	Тенге				**159764**				
		Сметная прибыль	Тенге				**99340**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1341096**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**207**
		Сметная заработная плата	Тенге					**214078**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1341096**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**207**
		Сметная заработная плата	Тенге					**214078**			
		РАЗДЕЛ 2.Фундамент									
12	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**7,51916**	**17864,92**	**1074,12**	**134329**	**8077**	**117695**	**9281**	**155099**
					1138,05	**218,29**	**8557**	**1641**		**11489**	
13	**Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**21,51648**	**19304,16**	**1647,87**	**415358**	**35456**	**341079**	**42212**	**494175**
					1804,32	**351,57**	**38823**	**7565**		**36606**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-070101-0102 1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	79	2092,14	1211,86	165279	95737	--	120870	309041
					880,28	416,34	69542	32891		22892	
15	Е11-070101-0101 1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	63	1578,98	896,34	99476	56469	--	73420	186727
					682,64	304,98	43007	19214		13832	
16	С121-041201-9911 2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	21,32	17085,00	--	364252	--	364252	--	393392
					--	--	--	--		29140	
17	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	21,716	19595,00	--	425525	--	425525	--	459567
					--	--	--	--		34042	
		2Ф-1									
18	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	1,548	21149,26	966,65	32739	1496	25205	5956	41791
					3900,60	327,53	6038	507		3096	
		2Ф-2									
19	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	0,846	21149,26	966,65	17892	818	13774	3255	22839
					3900,60	327,53	3300	277		1692	
20	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	9,1	18642,23	1312,09	169644	11940	131323	26277	211595
					2898,96	274,24	26381	2496		15674	
21	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I(А240), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0136	261297,00	--	3554	--	3554	--	3838
					--	--	--	--		284	
22	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	0,18	34108,77	6020,67	6140	1084	3096	1985	8774
					10888,80	1226,84	1960	221		650	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03121	261297,00	--	8155	--	8155	--	8807
					--	--	--	--		652	
24	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	т	0,00425	463496,00	--	1970	--	1970	--	2127
					--	--	--	--		158	
25	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	1,6	34108,77	6020,67	54574	9633	27519	17640	77992
					10888,80	1226,84	17422	1963		5777	
26	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05812	261297,00	--	15187	--	15187	--	16402
					--	--	--	--		1215	
27	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	т	0,00189	463496,00	--	876	--	876	--	946
					--	--	--	--		70	
28	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2	10,72	1005,31	10,35	10777	111	6538	3887	15837
					385,06	4,82	4128	52		1173	
	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге								3750046
	Итого с временными зданиями и сооружениями 2,32%		2,90%								3858797
	Дополнительные затраты на СМР в зимнее время 0,9%		1,17%								3903945
	Непредвиденные работы и затраты 2%										3982024
	НДС :12%:		12%								477843
	Итого с НДС:										4459867

Заказчик:
КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района

Руководитель Кенесбеков Е.К. _____ М.П.

Технадзор: ТОО "Улмад"

Кожаназаров О.С. _____

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "УЛМАД"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ

Подрядчик:
ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Директор Есибаев М.М. _____ М.П.

Заказчик: **КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского**
Подрядчик: **ТОО "Арайстроймаркет-2003"**
Договор **№ 60 2020-05-06**
Наименование строительства и его адрес: Строительство системы водоснабжения села Кызылкайнар Жамбылского района Жамбылской области
Наименование объекта - Строительство системы водоснабжения села Кызылкайнар Жамбылского района Жамбылской области

А К Т № 2.2/1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	51-021401-0724 5102-1401-0724 РСНБ РК 2015	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 VSC 32-5 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps с частотным регулированием, Q 32 м3/ч, H 72 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	5	2097546,00	--	10487730	--		--	10487730
					--	--	--	--	10487730	--	
ИТОГО ПО АКТУ:			Тенге								10487730
Итого с временными зданиями и сооружениями 2,32%			2,90%								10791874
Дополнительные затраты на СМР в зимнее время 0,9%			1,17%								10918139
Непредвиденные работы и затраты 2%											11136502
НДС :12%:			12%								1336380
Итого с НДС:											12472882

Заказчик:
КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района

Руководитель Кенесбеков Е.К._____

М.П.

Технадзор: ТОО "Улмад"

Кожаназаров О.С._____

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР ТОО "УЛМАД" ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Директор Есибаев М.М._____

М.П.

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского
Подрядчик: ТОО "Арайстроймаркет-2003"
Договор № 60 2020-05-06
Наименование строительства и его адрес: Строительство системы водоснабжения села Кызылкайнар Жамбылского района Жамбылской области
Наименование объекта - Строительство системы водоснабжения села Кызылкайнар Жамбылского района Жамбылской области

А К Т № 2.4/1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2020 года

на Бурение скважины

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-040101-1203 1104-0101-1203 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной бурения до 150 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем и применением эрлифта. Грунты 3 группы	м бурения	89	10435,86	7576,30	928791	674291	32687	318121	1346665
					2492,28	1712,89	221813	152447		99753	
2	Е11-040101-1603 1104-0101-1603 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 150 м. Бурение колонковое станками вращательного бурения с электродвигателем. Грунты 7 группы	м бурения	114,6	14990,46	10379,89	1717906	1189536	28888	909645	2837756
					4358,48	4979,84	499482	570689		210204	
3	Е11-040101-1606 1104-0101-1606 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 150 м. Бурение колонковое станками вращательного бурения с электродвигателем. Грунты 10 группы	м бурения	96,4	26909,11	18357,83	2594038	1769695	74559	1336452	4244929
					7777,84	8532,29	749784	822513		314439	
4	Е11-040301-0103 1104-0301-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.77 Кзтр=1,03, Кэм=1,03	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 200 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг. Наружный диаметр труб свыше 300 до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда -1,03; к времени эксплуатации машин - 1,03	колонна	2	563998,90	344497,66	1127998	688995	–	545876	1807784
					219501,24	101602,33	439002	203205		133910	
5	Е11-040201-0602 1104-0201-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.68 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Трубы обсадные. Извлечение из скважин глубиной до 200 м станками роторного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 300 до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времениэксплуатации машин - 1,2	м труб, обжатых грунтами	300	4635,13	2525,72	1390540	757717	–	692111	2249262
					2109,41	604,75	632822	181426		166612	
6	Е11-040201-0706 1104-0201-0706 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные наружным диаметром 325 мм. Сварка	сварка	50	2841,10	919,76	142055	45988	18577	66890	225660
					1549,80	24,08	77490	1204		16716	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-040401-0101 1104-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.91 Кзтр=0,8, Кэм=0,8	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения. Установка фильтровой колонны на колонне водоподъемных (обсадных) труб диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8; к времени эксплуатации машин - 0,8	м труб	64	45764,00	549,70	2928896	35181	2876402	22171	3187153
					270,51	137,05	17313	8771		236085	
8	Е11-040301-0201 1104-0301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.85 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Скважины глубиной до 500 м. Тампонаж подбашмачный глиной буровыми установками и агрегатами роторного бурения. Диаметр скважины 251-350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	м тампонажа	300	6704,33	4190,38	2011298	1257113	--	933692	3180589
					2513,95	1147,58	754186	344275		235599	
9	Е11-040501-0101 1104-0501-0101 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки откачки	2	328369,15	250040,05	656738	500080	--	250403	979713
					78329,10	68966,84	156658	137934		72571	
10	Е11-040501-0201 1104-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения	сутки откачки	6	127728,00	71280,00	766368	427680	--	386825	1245448
					56448,00	19400,00	338688	116400		92255	
11	Е11-040801-0102 1104-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Скважины глубиной до 400 м. Обработка реагентная	м скважины	300	11861,91	8700,80	3558574	2610240	115804	1254780	5198422
					2775,10	2145,61	832530	643682		385068	
	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге								26503381
	Итого с временными зданиями и сооружениями 2,32%		2,90%								27271979
	Дополнительные затраты на СМР в зимнее время 0,9%		1,17%								27591061
	Непредвиденные работы и затраты 2%										28142882
	НДС :12%:		12%								3377146
	Итого с НДС:										31520028

Заказчик:
КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района

Руководитель Кенесбеков Е.К. _____ М.П.

Технадзор: ТОО "Улмад"

Кожаназаров О.С. _____ М.П.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР ТОО "УЛМАД" ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ

Подрядчик:
ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Директор Есибаев М.М. _____ М.П.

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского
Подрядчик: ТОО "Арайстроймаркет-2003"
Договор № 60 2020-05-06
Наименование строительства и его адрес: Строительство системы водоснабжения села Кызылкайнар Жамбылского района Жамбылской области
Наименование объекта - Строительство системы водоснабжения села Кызылкайнар Жамбылского района Жамбылской области

А К Т № 3/1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ											
1	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(срезка растительного грунта)	м3 грунта	105,45	41,11	41,11	4335	4335	--	1075	5843
					--	14,16	--	1493		433	
2	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(Погрузка растительного грунта)	м3 грунта	105,45	217,26	209,70	22910	22113	8	4590	29700
					7,48	52,98	789	5586		2200	
3	С341-020102-1001 4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	189,81	40,00	--	7592	--		--	8200
					--	--	--	--		607	
4	Е11-010102-0601 1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	105,45	16,27	13,93	1716	1469	5	567	2465
					2,29	5,18	242	546		183	
5	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	606,3033376	156,87	149,19	95112	90456	--	18219	122398
					7,68	34,06	4656	20648		9067	
6	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Добор грунта вручную)	м3 грунта	67,3670376	1377,77	--	92816	--	--	66828	172415
					1377,77	--	92816	--		12772	
7	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (Для освобождения фронта работ)	м3 грунта	673,670375	41,11	41,11	27696	27696	--	6868	37329
					--	14,16	--	9539		2765	
8	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	195,4126126	28,87	28,87	5642	5642	--	1399	7604
					--	9,94	--	1943		563	
9	Е11-010104-0407 1101-0104-0407 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	195,4126126	16,17	16,17	3160	3160	--	784	4259
					--	5,57	--	1088		315	
10	Е11-010201-0501 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	уплотненного грунта	195,4126126	147,91	71,66	28904	14004	--	15175	47604

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					76,25	31,61	14900	6176		3526	
11	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	21,7125126	712,43	--	15469	--	--	11137	28734
					712,43	--	15469	--		2128	
12	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (Недостающий грунт для обваловки)	м3 грунта	114,897375	217,26	209,70	24962	24094	8	5002	32361
					7,48	52,98	860	6087		2397	
13	С341-020102-1001 4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	206,815275	40,00	--	8273	--		--	8934
					--	--	--	--		662	
14	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (Обсыпка резервуара)	м3 грунта	391,442625	41,11	41,11	16093	16093	--	3991	21690
					--	14,16	--	5543		1607	
15	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (Уплотнение обсыпки)	м3 уплотненного грунта	391,442625	147,91	71,66	57898	28052	--	30397	95359
					76,25	31,61	29847	12372		7064	
16	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (Подача грунта на перекрытие резервуара)	м3 грунта	180	156,87	149,19	28237	26855	--	5409	36338
					7,68	34,06	1382	6130		2692	
17	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	180	712,43	--	128237	--	--	92330	238212
					712,43	--	128237	--		17645	
18	Е11-010203-0104 1101-0203-0104 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1 (Планировка вручную засыпки по перекрытию и обсыпки)	м2 спланированной площади	180	100,80	--	18144	--	--	13064	33704
					100,80	--	18144	--		2497	
		Днище и стены /АС-7.1,9,11/									
19	Е11-060101-0101 1106-0101-0101	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	м3	20,98	17250,88	1074,12	361924	22535	315513	25895	418844
					1138,05	218,29	23876	4580		31025	
20	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона В25,F100,W6	м3	140,6	29622,10	3031,55	4164867	426235	2671385	1098856	5684821
					7590,66	997,77	1067247	140287		421098	
21	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6796	226957,00	--	154240	--	154240	--	166579
					--	--	--	--		12339	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	7,60756	217805,00	--	1656965	--	1656965	--	1789522
					--	--	--	--		132557	
23	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	12,2978	205921,00	--	2532375	--	2532375	--	2734965
					--	--	--	--		202590	
24	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8722	205921,00	--	179604	--	179604	--	193973
					--	--	--	--		14368	
25	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,29064	237852,00	--	69129	--	69129	--	74660
					--	--	--	--		5530	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9119104	448770	7579211	1124751	11063364
							1091123	144867	--	819507	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9119104				
	Материалы		Тенге				2986897				
	Всего заработная плата		Тенге					1235990			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4592313				
		Накладные расходы	Тенге				1124751				
		Сметная прибыль	Тенге				819508				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11063363				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1045
		Сметная заработная плата	Тенге					1235990			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11063363				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1045
		Сметная заработная плата	Тенге					1235990			
ИТОГО ПО АКТУ:			Тенге								11996513
Итого с временными зданиями и сооружениями 2,32%			2,90%								12344412
Дополнительные затраты на СМР в зимнее время 0,9%			1,17%								12488841
Непредвиденные работы и затраты 2%											12738618
НДС :12%:			12%								1528634
Итого с НДС:											14267253

Заказчик:
КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района

Руководитель Кенесбеков Е.К._____ М.П.

Технадзор: ТОО "Улмад"

Кожаназаров О.С._____ М.П.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР ТОО "УЛМАД" ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ

Подрядчик:
ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Директор Есибаев М.М._____ М.П.

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского
Подрядчик: ТОО "Арайстроймаркет-2003"
Договор № 60 2020-05-06
Наименование строительства и его адрес: Строительство системы водоснабжения села Кызылкайнар Жамбылского района Жамбылской области
Наименование объекта - Строительство системы водоснабжения села Кызылкайнар Жамбылского района Жамбылской области

А К Т № 4/1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	20	6809,92	2932,92	136198	58658	13464	73635	226620
					3203,82	1398,36	64076	27967		16787	
2	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	20	36933,00	–	738660	–	738660	–	797753
					–	–	–	–		59093	
ИТОГО ПО АКТУ:			Тенге								1024373
Итого с временными зданиями и сооружениями 2,32%			2,90%								1024373
Дополнительные затраты на СМР в зимнее время 0,9%			1,17%								1036358
Непредвиденные работы и затраты 2%											1057085
НДС :12%:			12%								126850
Итого с НДС:											1183936

Заказчик:
КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района

Руководитель Кенесбеков Е.К._____ М.П.

Технадзор: ТОО "Улмад"

Кожаназаров О.С._____ М.П.

Подрядчик:
ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Директор Есибаев М.М._____ М.П.

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского
Подрядчик: ТОО "Арайстроймаркет-2003"
Договор № 60 2020-05-06
Наименование строительства и его адрес: Строительство системы водоснабжения села Кызылкайнар Жамбылского района Жамбылской области
Наименование объекта - Строительство системы водоснабжения села Кызылкайнар Жамбылского района Жамбылской области

А К Т № 6/1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	51-080102-0102 5108-0102-0102 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-100-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ	шт.	1	3345418,00	--	3345418	--	--	--	3345418
					--	--	--	--	3345418	--	
2	51-080101-0104 5108-0101-0104 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	624634,00	--	624634	--	--	--	624634
					--	--	--	--	624634	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3970052
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге								3970052
	Итого с временными зданиями и сооружениями 2,32%		2,90%								4085184
	Дополнительные затраты на СМР в зимнее время 0,9%		1,17%								4132980
	Непредвиденные работы и затраты 2%										4215640
	НДС :12%:		12%								505877
	Итого с НДС:										5403721

Заказчик:
КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района

Руководитель Кенесбеков Е.К. _____ М.П.

Технадзор: ТОО "Улмад"

Кожаназаров О.С. _____

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР ТОО "УЛМАД" ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ

Подрядчик:
ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Директор Есибаев М.М. _____ М.П.

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского
Подрядчик: ТОО "Арайстроймаркет-2003"
Договор № 60 2020-05-06
Наименование строительства и его адрес: Строительство системы водоснабжения села Кызылкайнар Жамбылского района Жамбылской области
Наименование объекта - Строительство системы водоснабжения села Кызылкайнар Жамбылского района Жамбылской области

А К Т № 7/1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка											
		Насыпь									
1	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**4093,6**	**33,67**	**33,67**	**137851**	**137851**	**--**	**34185**	**185798**
					--	**11,60**	--	**47479**		**13763**	
2	**Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015 К=3**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**4093,6**	**49,89**	**49,89**	**204211**	**204211**	**--**	**50641**	**275240**
					--	**17,18**	--	**70335**		**20388**	
3	**Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение самоходными катками на пневмоколесном ходу 16 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**4093,6**	**68,67**	**68,67**	**281111**	**281111**	**--**	**70923**	**380197**
					--	**24,06**	--	**98503**		**28163**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**623173**	**623173**	**--**	**155749**	**841235**
							--	**216317**	**--**	**62314**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**623173**				
	Всего заработная плата		Тенге					**216317**			
		Накладные расходы	Тенге				**155748**				
		Сметная прибыль	Тенге				**62314**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**841235**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**107**
		Сметная заработная плата	Тенге					**216317**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**841235**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**107**
		Сметная заработная плата	Тенге					**216317**			
РАЗДЕЛ 2.МАФ											
4	**86-010602-0201**	**Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 3х2 м**	**секция**	**132**	**39239,00**	**2068,00**	**5179548**	**272976**	**4378176**	**565405**	**6204549**
					4003,00	**704,00**	**528396**	**92928**		**459596**	
4.1	У86-010602-0201 8601-0602-0201 УСН РК 8.02-03-	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м	секция	132	39239,00	2068,00	5179548	272976	4378176	565405	6204549
					4003,00	704,00	528396	92928		459596	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	**86-010605-0206**	**Ворота распашные, из сетчатых панелей3D, 2D размером проема 4,0 м х2 м, с металлическими стойками**	**шт.**	**1**	**126023,00**	**4710,00**	**126023**	**4710**	**99331**	**21509**	**159334**
					21982,00	**1654,00**	**21982**	**1654**		**11803**	
5.1	У86-010605-0206 8601-0605-0206 УСН РК 8.02-03-	Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 4,0 м х2,5 м, с металлическими стойками	шт.	1	126023,00	4710,00	126023	4710	99331	21509	159334
					21982,00	1654,00	21982	1654		11803	
6	**86-010605-0403**	**Калитка распашная из сетчатых панелей3D, 2D размером проема 1,0 м х 2 м, с металлическими стойками**	**шт.**	**1**	**70023,00**	**152,00**	**70023**	**152**	**59910**	**9110**	**85464**
					9961,00	**50,00**	**9961**	**50**		**6331**	
6.1	У86-010605-0403 8601-0605-0403 УСН РК 8.02-03-	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками	шт.	1	70023,00	152,00	70023	152	59910	9110	85464
					9961,00	50,00	9961	50		6331	
ИТОГО ПО АКТУ:			Тенге								7290582
Итого с временными зданиями и сооружениями 2,32%			2,90%								7502009
Дополнительные затраты на СМР в зимнее время 0,9%			1,17%								7589782
Непредвиденные работы и затраты 2%											7741578
НДС :12%:			12%								928989
Итого с НДС:											8670567

Заказчик:
КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района

Руководитель Кенесбеков Е.К._____

М.П.

Технадзор: ТОО "Улмад"

Кожаназаров О.С._____

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР ТОО "УЛМАД" ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Директор Есибаев М.М._____