Договор № 10
на выполнение Подрядных работ

кент Айтеке би от «11» мая 2020 г.

ТОО «Энергомера», именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице директора **Мухашова Б.С.**, действующего на основании Устава, с одной стороны и **ТОО «Болашак»**, именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице директора **Алиева П.А.**, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора является выполнение нижеследующих работ по объекту «**Капитальный ремонт отопительной системы, замена окон и дверей в здании средней школы №165 им.С.Сейфуллина" КММ, Казалинский район**»:

- **ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ;**
- **СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ.**

1.2. Перечень видов работ, согласно ПСД объектов.
1.3. Подрядчик обязуется провести весь комплекс работ качественно и в сроки, оговоренные настоящим Договором.
1.4. Стороны осуществляют действия, имеют права и исполняют обязанности, а также несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора и действующего законодательства РК.

2. Обязательства сторон

2.1. Подрядчик обязан:
2.1.1. своими силами, при необходимости с привлечением других организаций, выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и сдать Заказчику;
2.1.2. обеспечить соблюдение работниками на объекте, а также при проведении работ, правил техники безопасности и противопожарной безопасности;
2.1.3. обеспечить своевременную мобилизацию персонала к месту работ, соответствующее бытовое, санитарно-гигиеническое и медицинское обслуживание персонала;
2.1.4. соблюдать требования СНиП при проведении работ на объекте, а также действующего законодательства РК;
2.1.5. обеспечить возможность Заказчику осуществления контроля и надзора за ходом и качеством ведения работ;
2.1.6. обеспечить чистоту и порядок на своем участке, как во время проведения работ, так и после их окончания.
2.1.7. иметь в наличии соответствующие документы, подтверждающие разрешение на данный вид деятельности.

2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. оплатить Подрядчику, выполненную им работу в порядке и сроках, установленных настоящим Договором;
2.2.2. принять работы в течение 5 (пяти) дней с даты получения письменного уведомления Подрядчика о готовности выполненных работ и оплатить их в течении 5 (пяти) календарных дней.
2.2.3. произвести согласование с заинтересованными органами и организациями для начала производства работ.

3. Сумма договора и оплата работ

3.1. Финансовым инструментом оплаты и взаиморасчетов является тенге, форма оплаты – перечисление.

3.2. Общая стоимость выполняемых работ составляет **41 167 828 (Сорок один миллион сто шестьдесят семь тысяч восемьсот двадцать восемь тенге ноль тиын)**.

3.3. Оплата производится после выполнения работ и составления актов выполненных работ по форме №2, оформленных надлежащим образом. Акт приемки выполненных работ составляется в двух экземплярах, по экземпляру для каждой Стороны. Заказчик после предоставления подписанных сторонами актов приемки выполненных работ, оплачивает работы Подрядчика в течение 3-х банковских дней, на основании счета, выставленного последним.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Подрядчик выполнит работы, предусмотренные п.1.1. настоящего Договора в сроки начала работ с момента подписания Договора, окончание работ по «30» июня 2020 года.

4.2. Датой сдачи работ Подрядчиком Заказчику является дата подписания Сторонами акта окончательного приема-сдачи работ.

5. Сдача-приемка работ

5.1. Надлежаще оформленные Акты приемки выполненных работ являются единственными документами, подтверждающими выполнение Подрядчиком работ по настоящему Договору. Акты приемки выполненных работ должны содержать, заверенные печатью организаций подписи первых руководителей, либо других ответственных работников, чьи полномочия определяются соответствующим документом, как со стороны Подрядчика, так и Заказчика.

6. Ответственность сторон

6.1. За нарушение Сторонами сроков исполнения обязательств по Договору виновная Сторона уплачивает другой Стороне неустойку в размере 0,1% цены Договора за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы Договора.

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон иных обязательств по настоящему Договору виновная Сторона возмещает другой Стороне убытки, включая упущенную выгоду.

6.3. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

7. Форс-мажор

7.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению или задержке в выполнении Сторонами обязательств, а именно: пожар, стихийные бедствия, военные действия, забастовки или других обстоятельств, не зависящих от воли и желания Сторон, которых нельзя предвидеть или избежать. Стороны освобождаются от ответственности за выполнение своих обязательств.

7.2. Сторона, которая не исполняет свои обязательства в силу обстоятельств, указанных в п.7.1. настоящего Договора, должна в разумный срок дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение своих обязательств по Договору.

8. Действие договора

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и заключен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению Сторон, либо по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, с возмещением понесенных убытков и расходов виновной Стороной.

8.3. Договор действует до момента его окончательного исполнения, но в любом случае до 31 декабря 2020 года.

9. Прочие условия

9.1. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами в связи с интерпретацией и исполнением Договора, будут решаться Сторонами путем проведения переговоров.

9.2. Все споры и разногласия, не разрешенные путем переговоров, будут решаться в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

9.3. По соглашению Сторон в Договор могут быть внесены изменения и дополнения, оформленные дополнительным соглашением в письменной форме и подписанные Сторонами.

9.4. Договор составлен на 2-х листах с обязательным визированием каждого листа обоими Сторонами.

10. Юридические адреса и реквизиты сторон

Заказчик:	**Подрядчик:**
ТОО «Энергомера»	**ТОО «Болашак»**
Кызылординская обл., Казалинский район, кент Айтеке би, ул. Желтоксан №36 БИН 080340021106 ИИК KZ576017201000000943 БИК HSBKKZKX АО «Народный Банк Казахстана» Тел.: 8/72438/26-5-57, 21305 E-mail: tooinergomera@mail.ru	РК, Кызылординская область, Казалинский район, кент Айтеке би, ул. Айтеке би, № 93-Б БИН 980640002099 ИИК KZ256010201000008465 БИК: HSBKKZKX АО Народный Банк Казахстана Тел/Факс: 8(72438)23-3-09
Директор _____ **Мухашов Б.С.**	**Директор** _____ **Алиев П.А.**

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«24» 08 2020 г.

Заказчик: КГУ «Отдел образования Казалинского района», 120400, Кызылординская область, Казалинский район, п.Айтеке би, Жанкожа Нурмухамедулы, 112

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от « » 2020 г. ТОО «Энергомера», Мухашов Бекетай Сартаевич, Кызылординская область, Казалинский район, кент Айтеке би, ул.Айтеке би, 93б

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ

от « » 2020 г. ТОО «Инженер Строй Групп», Ниязов М.М., №KZ24VJE00035364 от 22.02.2018 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от « » 2020 г. Казалинский филиал ТОО "Проект Дизайн Курылыс", Дайрабай Е.Н., № от г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

Капитальный ремонт отопительной системы, замена окон и дверей в здании средней школы №165 им.С.Сейфуллина КММ, Казалинский район

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Кызылординская область, Казалинский район, кент Айтеке би, улица Ш.Айманова №4

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю

_____

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от « » 20 года № _____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области" 09-06-2020 г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) Казалинский филиал ТОО "Проект Дизайн Курылыс", рабочий проект № _____.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й) КГУ «Отдел образования Казалинского района» Приказ №58 от 21.05.2018 г.

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2020 г.;

месяц, год

окончание работ август 2020 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 ;

фактически, месяц: 3 ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые, поворотной фурнитурой	м2	84,05		84,05	
Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые, поворотно-откидной фурнитурой	м2	657		657	
Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые, глухие	м2	28,125		28,125	
Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые, глухие	м2	932,305		932,305	
Доски подоконные из ПВХ профилей шириной 300 мм	м2	434,35		434,35	
Блоки дверные входные	м2	48,51		48,51	
Блоки дверные с двупольными полотнами	м2	28,14		28,14	
Блоки дверные двупольные с глухим полотнами	м2	49,14		49,14	
Блоки дверные однопольные с глухим полотнами	м2	160,23		160,23	
Защитные экраны ,1-этаж спортзала Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2	48,07		48,07	
Краны проходные PN 10, DN 15	шт	32		32	
Вентили проходные PN 16, DN 20	шт	32		32	
Краны двойной PN 10, DN 20	шт	10		10	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир,в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Окна, двери, защитные экраны спортзала, отопление и т.д.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 58 079 734 тенге, в том числе строительно-монтажных работ 42 059 665 тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тенге, прочих затрат 16 020 069 тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 50 824 533 тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 42 059 665 тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тенге, прочих затрат 8 764 869 тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Капитальный ремонт отопительной системы, замена окон и дверей в здании средней школы №165 им.С.Сейфуллина КММ, Казалинский район**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик: Қали Бектұр Асанханұлы _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор: Ниязов Марат Мнажатович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: Дайрабай Ерғазы Нұхыұлы _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик): Мухашов Бекетай Сартаевич _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«24» 08 2020 г.

Технический надзор: ТОО "Инженер Строй Групп", Серикбаев Сагимбай Амирханович, Кызылординская область, Казалинский район, п.Айтеке би, Желтоксан, 28/38
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
в лице эксперта Ниязов Марат Мнажатович, аттестат №KZ24VJE00035364 от 22.02.2018 г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения
действующего на основании договора №319 от 19.05.2020 года
№ договора и дата

по объекту: Капитальный ремонт отопительной системы, замена окон и дверей в здании средней школы №165 им.С.Сейфуллина КММ, Казалинский район
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является: КГУ «Отдел образования Казалинского района», Руководитель отдела Қали Бектұр Асанханұлы
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:
1.Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Энергомера», ГСЛ № 13021019, 24.12.2013 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Директор Мухашов Бекетай Сартаевич
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями ТОО «Болашак», ГСЛ № 0000964 от 03.03.2003 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице Директор Алиев Панабек Алмасович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: «май» 2020;
месяц, год
окончание работ: «август» 2020;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства: 3 месяц;
фактически: 3 месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 58 079 734 тенге, в том числе строительно-монтажных работ 42 059 665 тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тенге, прочих затрат 16 020 069 тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 50 824 533 тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 42 059 665 тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тенге, прочих затрат 8 764 869 тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией Казалинский филиал ТОО "Проект Дизайн Курылыс", рабочий проект № _____
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) заказчиком КГУ «Отдел образования Казалинского района» Приказ №58 от 21.05.2018 г.
наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

Организация: ТОО "Инженер Строй Групп", Серикбаев Сагимбай Амирханович

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя) подпись, дата Место печати(при наличии)

эксперт технического надзора: Ниязов М.М., аттестат №KZ24VJE00035364 от 22.02.2018 г.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов) подпись, дата Место печати(при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«24» 08 2020 г.

Авторский надзор Казалинский филиал ТОО "Проект Дизайн Курылыс", Дайрабай Е.Н.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице Дайрабай Ерғазы Нұхыұлы, № от г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании №344 от 11.06.2020 года
№ договора и дата

по объекту: Капитальный ремонт отопительной системы, замена окон и дверей в здании средней школы №165 им.С.Сейфуллина КММ, Казалинский район
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является КГУ «Отдел образования Казалинского района», Руководитель отдела Қали Бектұр Асанханұлы
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1.Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Энергомера», № 13021019 от 24.12.2013 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Мухашова Бекетай Сартаевича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями ТОО «Болашак», ГСЛ № 0000964 от 03.03.2003 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Директор Алиев Панабек Алмасович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: «май» 2020;
месяц, год

окончание работ: «август» 2020;
месяц, год

при продолжительности строительства: месяц;

по норме или по проекту организации строительства: 3 месяц;

фактически: 3 месяц;

3.Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) Казалинский филиал ТОО "Проект Дизайн Курылыс", рабочий проект №,
наименование проектной организации, номер проекта

утверждена заказчиком КГУ «Отдел образования Казалинского района» Приказ №58 от 21.05.2018 г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация Казалинский филиал ТОО "Проект Дизайн Курылыс", Дайрабай Е.Н.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору

Дайрабай Ерғазы Нұхыұлы, № от г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата М.П.

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«24» 08 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Энергомера», Республика Казахстан, Кызылординская область, Казалинский район, кент Айтеке би, ул.Айтеке би, 93б
наименование организации, юридический адрес

в лице директор Мухашов Бекетай Сартаевич
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Капитальный ремонт отопительной системы, замена окон и дверей в здании средней школы №165 им.С.Сейфуллина КММ, Казалинский район
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является КГУ «Отдел образования Казалинского района», Руководитель отдела Қали Бектұр Асанханұлы.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО «Болашак»
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) Казалинский филиал ТОО "Проект Дизайн Курылыс", рабочий проект №
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) заказчиком КГУ «Отдел образования Казалинского района» Приказ №58 от 21.05.2018 г.
наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые, поворотной фурнитурой	м2	84,05		84,05	
Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые, поворотно-откидной фурнитурой	м2	657		657	
Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые, глухие	м2	28,125		28,125	
Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые, глухие	м2	932,305		932,305	
Доски подоконные из ПВХ профилей шириной 300 мм	м2	434,35		434,35	
Блоки дверные входные	м2	48,51		48,51	
Блоки дверные с двупольными полотнами	м2	28,14		28,14	
Блоки дверные двупольные с глухим полотнами	м2	49,14		49,14	
Блоки дверные однопольные с глухим полотнами	м2	160,23		160,23	

Защитные экраны ,1-этаж спортзала Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2	48,07		48,07	
Краны проходные PN 10, DN 15	шт	32		32	
Вентили проходные PN 16, DN 20	шт	32		32	
Краны двойной PN 10, DN 20	шт	10		10	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	единица измерения	По пректу	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир,в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Окна, двери, защитные экраны спортзала, отопление и т.д.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2020;
месяц, год

окончание работ август 2020;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства: 3 месяц;

фактически: 3 месяц

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: Капитальный ремонт отопительной системы, замена окон и дверей в здании средней школы №165 им.С.Сейфуллина КММ, Казалинский район готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

директор Мухашов Бекетай Сартаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати(при наличии)

«ЭНЕРГОМЕРА»
Товарищество с ограниченной ответственностью

Форма - 3

Заказчик: ТОО "ЭНЕРГОМЕРА"
Подрядчик: ТОО "Болашак"
Договор: №10 от 11.05.2020 г.
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт отопительной системы, замена окон и дверей в здании сш № 165 им. С.Сейфуллина в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области

АКТ
приемки выполненных работ
за_август_ месяц 2020 г.

№	Наименование и вид выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работы, тенге	Аванс (тенге)			Ранее запланированная сумма, тыс.тенге	Сумма фактического расхода с начала года,тыс.тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за август, тенге	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток				
1	Капитальный ремонт отопительной системы, замена окон и дверей в здании сш № 165 им. С.Сейфуллина в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области	тенге	41 167 828					37549760	387650	3618068

Заказчик:
ТОО "ЭНЕРГОМЕРА"
Директор: _____ **Мухашов Б.С.**

Подрядчик:
ТОО "Болашак"
Директор: _____ **Алиев П.А.**

Заказчик: ТОО "ЭНЕРГОМЕРА"
Подрядчик: ТОО "Болашак"
Договор: №10 от 11.05.2020 г.
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт отопительной системы, замена окон и дверей в здании сш № 165 им. С.Сейфуллина в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области

АКТ
приемки выполненных работ
за августа месяц 2020 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Двери								
		1-Этаж								
1	11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	8,505	2665,41	640,61	22669	5448	6087	1,03	9
		м2		1052,46	144,29	8951	1227	59,8	0,10	1
		Накладные расходы -		*715,66*		*6087*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*715,66*				*6087*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*270,49*		*2300*				
		Сметная стоимость				*31056*				
2	11-100107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	15,75	2138,57	493,32	33683	7770	10228	0,92	15
		м2		969,97	116,00	15277	1827	59,8	0,08	1
		Накладные расходы -		*649,41*		*10228*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*649,41*				*10228*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*223,04*		*3513*				
		Сметная стоимость				*47424*				
3	11-100107-0103	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в**	47,67	4026,00	120,17	191919	5728	38533	1,32	63
		м2		1298,70	53,04	61909	2528	59,8	0,04	2
		Накладные расходы -		*808,34*		*38533*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*808,34*				*38533*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*386,75*		*18436*				
		Сметная стоимость				*248889*				
4	11-100107-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в деревянных нерубленых стенах. Установка блоков**	1,575	3126,28	118,32	4924	186	1137	1,14	2
		м2		1155,48	52,22	1820	82	59,8	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	21-070201-0207 РСНБ РК 2015	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	0,186	55988,00	--	10414	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4479,04*		*833*				
		Сметная стоимость				*11247*				
20	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	0,0129	216670,00	--	2795	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17333,60*		*224*				
		Сметная стоимость				*3019*				
21	21-130201-0105 РСНБ РК 2015	**Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М12 до М14 ГОСТ 1759.0-87**	0,018	542205,00	--	9760	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43376,40*		*781*				
		Сметная стоимость				*10541*				
22	11-100116-0101 РСНБ РК 2015	**Стены. Антисептирование водными растворами**	48,07	90,20	3,78	4336	182	1839	0,07	3
		м2 стен (за вычетом проемов)		62,45	1,53	3002	74	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*38,26*		*1839*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*38,26*				*1839*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,28*		*494*				
		Сметная стоимость				*6669*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1541978**	**20045**			**133**
			Тенге			**130337**	**6059**			**4**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1541978**				
	Материалы -		Тенге			**186343**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**136396**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1205252**				
		Накладные расходы -	Тенге			**81565**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**81565**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**129883**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3395422**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**137**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**136396**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**3395422**				
		Временные здания и сооружения 1,2%				40745				
		Итого:				**3436167**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%				46388				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого:				**3482555**				
		Непредвиденные работы и затраты (2%)				69651				
		Дополнительные затраты на оплату труда в зоне экологической катастрофы				435969				
		Итого:				**3988175**				
		Всего с понижающим коэффициентом К=0,90 / скидка на портале гос. Закуп РК				**3589357**				
		Всего с понижающим коэффициентом К=0,8999990305 / скидка подрядчика				**3230418**				
		Итого				**3230418**				
		НДС 12%				387650				
		Всего:				**3618068**				

Заказчик:
ТОО "ЭНЕРГОМЕРА"
Директор: _____ **Мухашов Б.С.**

Подрядчик:
ТОО "Болашак"
Директор: _____ **Алиев П.А.**

Форма - 3

Заказчик: ТОО "Энергомера"
Подрядчик: ТОО "Болашак"
Договор: №10 от 11.05.2020 г.
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств/Капитальный ремонт отопительной системы, замена окон и дверей в здании средней школы №165 им.С.Сейфуллина КММ, Казалинский район

Лимит финансирования на 2020 год - 45742,080 тыс.тенге
Выполнение работы по настоящему акту:
а) с начало года - 41722,000 тыс.тенге
б) с начало работ - 41722,000 тыс.тенге

АКТ №2
приемки выполненных работ
за июль месяц 2020 г.

№	Наименование и вид выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работы тыс тыс.тенге	Аванс (тенге)			Ранее запланированная сумма, тыс.тенге	Сумма фактического расхода с начала года,тыс.тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июль, тыс.тенге	Стоимость выполненных работ с начала года, тыс.тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток				
1	Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств/Капитальный ремонт отопительной системы, замена окон и дверей в здании средней школы №165 им.С.Сейфуллина КММ, Казалинский район	тыс. тенге	41 167,828					12349,787	25199,973	37549,760

Заказчик:
ТОО "Энергомера"
Директор _____ **Мухашов Б.С.**

Подрядчик:
ТОО "Болашак"
Директор _____ **Алиев П.А.**

ФОРМА-2

Заказчик: ТОО "Энергомера"
Подрядчик: ТОО "Болашак"
Договор: №10 от 11.05.2020 г.
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств / Капитальный ремонт отопительной системы, замена окон и дверей в здании средней школы №165 им.С.Сейфуллина КММ, Казалинский район

АКТ №2
приемки выполненных работ
за июль месяц 2020 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1-этаж								
1	11-100501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	193,695	2526,46	190,45	489363	36889	112623	0,94	182
		м2		888,27	84,04	172054	16279	59,8	0,07	13
		Сметная стоимость				*650144*				
2	21-090201-0305 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99**	165,57	24228,00	--	4011430	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость				*4332344*				
3	21-090201-0301 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	28,15	12663,00	--	356463	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость				*384980*				
4	11-100501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	19,375	3550,90	186,64	68799	3616	18383	1,59	31
		м2		1503,70	82,90	29134	1606	59,8	0,07	1
		Сметная стоимость				*94156*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	21-090102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92								
		м2	7,35	11999,00	--	88193	--	--	--	--
		Сметная стоимость		--	--	--	--	--	--	--
55	21-090102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92				*95248*				
		м2	2,52	11999,00	--	30237	--	--	--	--
		Сметная стоимость		--	--	--	--	--	--	--
56	21-090404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011				*32656*				
		шт.	34	5439,00	--	184926	--	--	--	--
		Сметная стоимость		--	--	--	--	--	--	--
57	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005				*199720*				
		шт.	68	490,00	--	33320	--	--	--	--
		Сметная стоимость		--	--	--	--	--	--	--
58	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню				*35986*				
				Отделочные работы-1,2,3 этаж						
		м2 оштукатуриваемой поверхности	216,34	3034,71	48,62	656528	10518	255364	2,06	445
		Сметная стоимость		2130,55	23,43	460923	5069	54,8	0,02	4
59	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню				*984843*				
		м2 оштукатуриваемой поверхности	485,33	3034,71	48,62	1472834	23595	572874	2,06	999
		Сметная стоимость		2130,55	23,43	1034019	11372	54,8	0,02	10
60	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке				*2209365*				
		м2 окрашиваемой поверхности	701,67	663,60	5,09	465626	3574	170223	0,45	315
		Сметная стоимость		440,43	2,27	309034	1591	54,8	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			*686717*				
			Тенге			21480754	263035			3401
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3269919	118267			107
	Материалы -		Тенге			21480754				
	Всего заработная плата -		Тенге			2294303				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				3388187			
		Накладные расходы -	Тенге			15653497				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			1874352				
								1874352		
		Сметная прибыль -	Тенге			1868409				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**25223515**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3509**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3388187**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**25223515**				
		Временные здания и сооружения 1,2%				302682				
		Итого:				**25526197**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%				344604				
		Итого:				**25870801**				
		Непредвиденные работы и затраты (2%)				517416				
		Дополнительные затраты на оплату труда в зоне экологической катастрофы				1389561				
		Итого:				**27777778**				
		Всего с понижающим коэффициентом K=0,90 / скидка на портале гос. Закуп РК				**25000000**				
		Всего с понижающим коэффициентом K=0,8999990305 / скидка подрядчика				**22499976**				
		НДС 12%				2699997				
		Всего:				**25199973**				

Заказчик:
ТОО "Энергомера"
Директор _____ **Мухашов Б.С.**

Подрядчик:
ТОО "Болашак"
Директор _____ **Алиев П.А.**

Форма - 3

Заказчик: **ТОО "Энергомера"**
Подрядчик: **ТОО "Болашак"**
Договор: **№10 от 11.05.2020 г.**
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств/Капитальный ремонт отопительной системы, замена окон и дверей в здании средней школы №165 им.С.Сейфуллина КММ, Казалинский район

Выполнение работы по настоящему акту:
а) с начало года - 12349,787 тыс.тенге
б) с начало работ - 12349,787 тыс.тенге

АКТ №1
приемки выполненных работ
за июнь месяц 2020 г.

№	Наименование и вид выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работы тыс тыс.тенге	Аванс (тенге)			Ранее запланированная сумма, тыс.тенге	Сумма фактического расхода с начала года,тыс.тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июнь, тыс.тенге	Стоимость выполненных работ с начала года, тыс.тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток				
1	Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств/Капитальный ремонт отопительной системы, замена окон и дверей в здании средней школы №165 им.С.Сейфуллина КММ, Казалинский район	тыс. тенге	41 167 828,000						12349,787	12349,787

Заказчик:
ТОО "Энергомера"
Директор _____ **Мухашов Б.С.**

Подрядчик:
ТОО "Болашак"
Директор _____ **Алиев П.А.**

Заказчик: ТОО "Энергомера"
Подрядчик: ТОО "Болашак"
Договор: №10 от 11.05.2020 г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств / Капитальный ремонт отопительной системы, замена окон и дверей в здании средней школы №165 им.С.Сейфуллина КММ, Казалинский район

АКТ №1
приемки выполненных работ
за июнь месяц 2020 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1-этаж										
1	11-460401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	353,37	1503,98	146,13	531463	51638	284757	1,65	584
		м2		1357,85	70,43	479824	24889	50,8	0,08	27
		Сметная стоимость				*1031855*				
2	11-100501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	84,05	2798,04	192,98	235176	16220	70870	1,18	99
		м2		1113,36	85,07	93578	7150	59,8	0,07	6
		Сметная стоимость				*330529*				
3	21-090201-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	84,05	15308,00	--	1286637	--	46319	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость				*1439592*				
4	11-100501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	56,25	2526,46	190,45	142113	10713	39000	0,94	53
		м2		888,27	84,04	49965	4727	59,8	0,07	4
		Сметная стоимость				*195602*				
5	21-090201-0301 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	56,25	12663,00	--	712294	--	25643	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		**166,59**	**--**	**3165**	**--**	**60,4**	**--**	**--**
		Сметная стоимость				***8032***				
32	**11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**272,1**	**81,07**	**1,37**	**22059**	**372**	**14292**	**0,06**	**16**
		м трубопровода		**79,28**	**--**	**21572**	**--**	**60,4**	**--**	**--**
		Сметная стоимость				***39260***				
33	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**120**	**736,11**	**1,16**	**88333**	**139**	**52005**	**0,74**	**89**
		м2 окрашиваемой поверхности		**716,16**	**0,52**	**85939**	**63**	**54,8**	**--**	**--**
		Сметная стоимость				***151565***				
		ИТОГО ПО Смете ОТОПЛЕНИЕ:	**Тенге**			**2931988**				
		ВСЕГО по смете АС и ОТОПЛЕНИЕ:	**Тенге**			**11584333**				
		Временные здания и сооружения 1,2%				139012				
		Итого:				**11723345**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%				158265				
		Итого:				**11881610**				
		Непредвиденные работы и затраты (2%)				237632				
		Дополнительные затраты на оплату труда в зоне экологической катастрофы				1493853				
		Итого:				**13613095**				
		Всего с понижающим коэффициентом К=0,90 / скидка на портале гос. Закуп РК				**12251786**				
		Всего с понижающим коэффициентом К=0,8999990305 / скидка подрядчика				**11026596**				
		Итого				**11026596**				
		НДС 12%				**1323192**				
		Всего к оплате:				**12349787**				

Заказчик:
ТОО "Энергомера"

Директор _____ **Мухашов Б.С.**

Подрядчик:
ТОО "Болашак"

Директор _____ **Алиев П.А.**