Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№4861692

Конкурстың № 5376230-1
Конкурстың атауы Ақмола облысы, Жарқайн ауданы, Бірсуат ауылында спортзал мен қазандық салумен 165 орындық мектеп ғимаратына арналған балабақшаның бұрынғы ғимаратын қайта құруына жобалау-сметалық құжаттарды әзірлеу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2021-01-29 17:24:25 дейін 2021-02-05 17:24:25
Ұйымдастырушының атауы "Ақмола облысының мемлекеттік сатып алу және коммуналдық меншік басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	060740004147	КҚ жобасына ескерту	По п.22 изменить условия оплаты на: заказчик имеет право производить текущие платежи(помесячно), но не более 90% от суммы договора. Окончательная оплата в размере 10% производится после получения получения экспертизы проекта. В противном случае данный пункт противоречит закону о государственных закупках и лишает права проектировщиков на ежемесячные вознаграждения (зарплату) за выполняемую работу в течении 7 месяцев. что также противоречит кодексу законов о труде.	2021-02-04 18:01:59	Отклонить замечания	Условие оплаты утверждено технической спецификацией и изменению не подлежит

2	061140010965	КҚ жобасына ескерту	В соответствии со ст. 21 «О государственных закупках» и Приказ МНЭ РК от 19 марта 2015 года № 229 К конкурсу должно было быть предоставлено утвержденный расчет сроков проектирования В соответствии с Законом "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан": Статья 1, пункт 12); Статья 14; Статья 63 пункт 3; Статья 28 и Статья 29, а также нормативным документам, Согласно СП РК 1.02-110-2013. Продолжительность Проектирования. Пункт 1.2. Правила действуют на всей территории Республики Казахстан и выполняются для применения всеми субъектами и т.д. При проектировании объектов за счет собственных средств заказчика без привлечения государственных средств продолжительность разработки проектной документации допускается устанавливать договорными (контрактными) отношениями. Также должны быть предоставлено заключение технического обследования при реконструкции, капитальном ремонте	2021-02-01 03:23:48	Отклонить замечания	Согласно СП РК 1.02.-110-2013 в таблице 5 срок проектирования общеобразовательных школ до 300 мест составляет 6 месяцев. Ввиду того, что предусмотрены иные здания добавлен еще 1 месяц. При заключении договора с проектировщиком, проектировщик имеет права предложить Заказчику уменьшить срок проектирования путем составления дополнительного соглашения. Техническое обследование будет представлено.
3	050240005749	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Согласно тех.спецификации требуется произвести инженерно-геологические изыскания, топографическую съемку, лабораторные испытания. В расчете ПИР нет данных видов работ. Также при реконструкции Заказчик должен предоставить заключение технического обследования.	2021-02-05 09:34:56	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Принято во внимание. Новый расчет ПИР и техническое обследование будет представлено.

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Главный специалист Султангазиева Дария Айдархановна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №4861692

№ конкурса 5376230-1
Название конкурса Разработка проектно-сметной документации, реконструкция бывшего здания детского сада под здание школы на 165 мест со строительством спортивного зала и котельной в с.Бирсуат Жаркаинского района Акмолинской области
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2021-01-29 17:24:25 по 2021-02-05 17:24:25
Наименование организатора государственное учреждение "Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности Акмолинской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	060740004147	Замечание к КД	По п.22 изменить условия оплаты на: заказчик имеет право производить текущие платежи(помесячно), но не более 90% от суммы договора. Окончательная оплата в размере 10% производится после получения получения экспертизы проекта. В противном случае данный пункт противоречит закону о государственных закупках и лишает права проектировщиков на ежемесячные вознаграждения (зарплату) за выполняемую работу в течении 7 месяцев. что также противоречит кодексу законов о труде.	2021-02-04 18:01:59	Отклонить замечания	Условие оплаты утверждено технической спецификацией и изменению не подлежит

2	061140010965	Замечание к КД	В соответствии со ст. 21 «О государственных закупках» и Приказ МНЭ РК от 19 марта 2015 года № 229 К конкурсу должно было быть предоставлено утвержденный расчет сроков проектирования В соответствии с Законом "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан": Статья 1, пункт 12); Статья 14; Статья 63 пункт 3; Статья 28 и Статья 29, а также нормативным документам, Согласно СП РК 1.02-110-2013. Продолжительность Проектирования. Пункт 1.2. Правила действуют на всей территории Республики Казахстан и выполняются для применения всеми субъектами и т.д. При проектировании объектов за счет собственных средств заказчика без привлечения государственных средств продолжительность разработки проектной документации допускается устанавливать договорными (контрактными) отношениями. Также должны быть предоставлено заключение технического обследования при реконструкции, капитальном ремонте	2021-02-01 03:23:48	Отклонить замечания	Согласно СП РК 1.02.-110-2013 в таблице 5 срок проектирования общеобразовательных школ до 300 мест составляет 6 месяцев. Ввиду того, что предусмотрены иные здания добавлен еще 1 месяц. При заключении договора с проектировщиком, проектировщик имеет права предложить Заказчику уменьшить срок проектирования путем составления дополнительного соглашения. Техническое обследование будет представлено.
3	050240005749	Запрос о разъяснении КД	Согласно тех.спецификации требуется произвести инженерно-геологические изыскания, топографическую съемку, лабораторные испытания. В расчете ПИР нет данных видов работ. Также при реконструкции Заказчик должен предоставить заключение технического обследования.	2021-02-05 09:34:56	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Принято во внимание. Новый расчет ПИР и техническое обследование будет представлено.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Главный специалист Султангазиева Дария Айдархановна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;

ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»