Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№4870767

Конкурстың № 5351447-1
Конкурстың атауы "СҚО М. Жұмабаев ауданы Писаревка селосында су айдау құрылыстары алаңын салумен су бұру және тарату желілерін реконструкциялау"ЖСҚ әзірлеу "жобасына ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2021-01-22 17:11:17 дейін 2021-01-29 17:11:17
Ұйымдастырушының атауы "Солтүстік Қазақстан облысы Мағжан Жұмабаев ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	050240012287	КҚ жобасына ескерту	В соответствии со ст. 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности», а также Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам утвержденными приказом МНЭ РК от 28 февраля 2015 года № 165 Вам необходимо указать уровень ответственности объекта – II нормальный или II нормальный технически и технологически не сложный,Соответственно если уровень ответственности II нормальный технически и технологически не сложный, то Вам так необходимо указать продолжительность экспертных работ должна составлять 30 рабочих дней, с момента подтверждения комплектности на портале epsd.kz.. В случае, если уровень ответственности объекта II нормальный, то проводить экспертизу необходимо в Госэкспертизе, в соответствии со п. 1 ст. 64-4 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности».	2021-01-28 16:00:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	срок 30 рабочих дней
2	130240026717	КҚ жобасына ескерту	Уточнить уровень ответственности согласно Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 "Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам". 2) Необходимо предоставить расчет ПИР с учетом прохождения экспертизы текущего года. В соответствии с п.2 ст. 64-2 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК", а также правилами определения стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов, а также комплексной градостроительной экспертизы проектов градостроительного планирования территорий различного уровня утвержденных приказом МНЭ от 21 декабря 2015 года № 780, п.3 "По договорам, выполняемым в рамках государственных закупок, стоимость экспертных работ не может быть ниже стоимости, устанавливаемой в соответствии с настоящими Правилами".	2021-01-25 11:13:26	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1) 2 уровень ответственности технически не сложный объект. 2) Расчет выполнила проектная организация ТОО "ПСГ Альтернатива" расчет направлены на электронную почту.

3	130240026717	КҚ жобасына ескерту	В соответствии со ст. 64-2 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан", Правилами проведения КВЭ ТЭО и ПСД, утвержденных приказом МНЭ РК от 01.04.2015 г. № 299 и Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, если данный объект относится ко II (нормальному) уровню ответственности, не относящегося к технически сложным. Соответственно продолжительность экспертных работ должна составлять 30 рабочих дней, с момента подтверждения комплектности на портале epsd.kz На основании изложенного, согласно нормам законодательства, необходимо внести изменения в техническую спецификацию, указав срок продолжительности работ - 30 рабочих дней, с момента подтверждения комплектности на портале epsd.kz	2021-01-25 11:13:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	срок 30 рабочих дней

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Руководитель Краубаев Асхат Жанбырбаевич

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации
№4870767

№ конкурса 5351447-1
Название конкурса Проведение комплексной вневедомственной экспертизы проекта "Разработка ПСД "Реконструкция отвода и разводящих сетей со строительством площадки водонапорных сооружений в с. Писаревка, района М.Жумабаева СКО"
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2021-01-22 17:11:17 по 2021-01-29 17:11:17
Наименование организатора коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	050240012287	Замечание к КД	В соответствии со ст. 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности», а также Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам утвержденными приказом МНЭ РК от 28 февраля 2015 года № 165 Вам необходимо указать уровень ответственности объекта – II нормальный или II нормальный технически и технологически не сложный,Соответственно если уровень ответственности II нормальный технически и технологически не сложный, то Вам так необходимо указать продолжительность экспертных работ должна составлять 30 рабочих дней, с момента подтверждения комплектности на портале epsd.kz.. В случае, если уровень ответственности объекта II нормальный, то проводить экспертизу необходимо в Госэкспертизе, в соответствии со п. 1 ст. 64-4 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности».	2021-01-28 16:00:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	срок 30 рабочих дней

2	130240026717	Замечание к КД	Уточнить уровень ответственности согласно Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 "Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам". 2) Необходимо предоставить расчет ПИР с учетом прохождения экспертизы текущего года. В соответствии с п.2 ст. 64-2 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК", а также правилами определения стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов, а также комплексной градостроительной экспертизы проектов градостроительного планирования территорий различного уровня утвержденных приказом МНЭ от 21 декабря 2015 года № 780, п.3 "По договорам, выполняемым в рамках государственных закупок, стоимость экспертных работ не может быть ниже стоимости, устанавливаемой в соответствии с настоящими Правилами".	2021-01-25 11:13:26	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1) 2 уровень ответственности технически не сложный объект. 2) Расчет выполнила проектная организация ТОО "ПСГ Альтернатива" расчет направлены на электронную почту.

3	130240026717	Замечание к КД	В соответствии со ст. 64-2 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан", Правилами проведения КВЭ ТЭО и ПСД, утвержденных приказом МНЭ РК от 01.04.2015 г. № 299 и Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, если данный объект относится ко II (нормальному) уровню ответственности, не относящегося к технически сложным. Соответственно продолжительность экспертных работ должна составлять 30 рабочих дней, с момента подтверждения комплектности на портале epsd.kz На основании изложенного, согласно нормам законодательства, необходимо внести изменения в техническую спецификацию, указав срок продолжительности работ - 30 рабочих дней, с момента подтверждения комплектности на портале epsd.kz	2021-01-25 11:13:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	срок 30 рабочих дней

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Краубаев Асхат Жанбырбаевич

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»