Заказчик ГУ "Управление строительства г.Шымкент"

"Утверждаю/Согласовано"

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 857179,459 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 91840,656 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство творческого центра для детей по ул.Б.Майлина №4 в г.Шымкент ЮКО

(наименование стройки)

в текущих ценах на 01.07.2018 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства				
1	1-1	Подготовительные работы	21576,864	--	--	21576,864
		Всего по главе	**21576,864**	--	--	**21576,864**
		Глава 2. Основные объекты строительства				
2	2-1	Земляные работы	12689,372	--	--	12689,372
3	2-2	Творческий центр	494363,432	131245,81	--	625609,242
		Всего по главе	**507052,804**	**131245,81**	--	**638298,615**
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Всего по главе	--	--	--	--

		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
4	4-1	Электрические сети	7545,71	10794,266	--	18339,976
		Всего по главе	**7545,71**	**10794,266**	**--**	**18339,976**
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
5	5-1	Наружные сети связи	1132,776	--	--	1132,776
		Всего по главе	**1132,776**	**--**	**--**	**1132,776**
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
6	6-1	Наружные сети водопровода и канализации	2404,104	--	--	2404,104
7	6-2	Сети теплоснабжения	3928,449	--	--	3928,449
		Всего по главе	**6332,553**	**--**	**--**	**6332,553**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
8	7-1	Благоустройство	25365,598	--	--	25365,598
		Всего по главе	**25365,598**	**--**	**--**	**25365,598**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**569006,306**	**142040,076**	**--**	**711046,383**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
9	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,5%	8535,095	--	--	8535,095
		Всего по главе	**8535,095**	**--**	**--**	**8535,095**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**577541,401**	**142040,076**	**--**	**719581,477**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
10	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,7%	4042,79	--	--	4042,79
		Всего по главе	**4042,79**	**--**	**--**	**4042,79**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**581584,191**	**142040,076**	**--**	**723624,267**
11	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	11631,684	--	--	11631,684
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**593215,875**	**142040,076**	**--**	**735255,951**
12		в том числе на 2018 год - 18 %	106778,857	25567,214	--	132346,071
13		в том числе на 2019 год - 82 %	486437,017	116472,863	--	602909,88

14	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2017-2021 годы с учетом изменений от 13 февраля 2017 года, протокол № 7	в том числе в текущих ценах на 2018 год - 18 %, К=1	106778,857	25567,214	--	132346,071
15		НДС на 2018 год, - 12 %	--	--	15881,529	15881,529
16		Итого в текущих ценах на 2018 год	106778,857	25567,214	15881,529	148227,6
17	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2017-2021 годы с учетом изменений от 13 февраля 2017 года, протокол № 7	в том числе в текущих ценах на 2019 год - 82 %, К=1,0498961	510708,327	122284,404	--	632992,731
18		НДС на 2019 год, - 12 %	--	--	75959,128	75959,128
19		Итого в текущих ценах на 2019 год	510708,327	122284,404	75959,128	708951,859
20	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	91840,656	91840,656
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**617487,185**	**147851,618**	**91840,656**	**857179,459**

Директор ТОО "Мелиосервис-К" Омарова В.Н.

Главный инженер проекта Омарова В.Н.

Составила Сластухина Л.В.