Товарищество с ограниченной ответственностью
«Kazakhstan Ecology Development»

Рабочий проект
«Проведение работ по пескозадержанию вдоль канала Кобяково-Забурын Исатайского района Атырауской области»

Книга 3
Сметно-расчетная часть на 2019-2021 годs

г. Алматы 2018 год

Товарищество с ограниченной ответственностью
«KazakhstanEcologyDevelopment»

Рабочий проект
«Проведение работ по пескозадержанию вдоль канала Кобяково-Забурын Исатайского района Атырауской области»

Книга 3

Сметно-расчетная часть
на 2019 -2021 годs

Директор **Ню В.Ю.**

ГИП **Цай Н.Г.**

г. Алматы 2018 год

Пояснения к сметно-расчетной части

Сметная документация по рабочему проекту РП "Проведение работ по пескозадержанию вдоль канала Кобяково-Забурын Исатайского района Атырауской области" выполнена на основе элементных сметных норм расхода ресурсов в ценах 4 квартала 2018 г., в соответствии с действующими в Республике Казахстан Государственными нормативами по определению сметной стоимости строительства, утвержденными приказом Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 3 июля 2015года № 235-нк.

Расчеты выполнены в Программе АВС-4, в версии 2018.3 для 06 территориального района (Атырауская область).

Для определения стоимости строительства, на основании ресурсной сметно-нормативной документации, приняты:

- накладные расходы согласно приложению 2 к приказу Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 3 июля 2015года № 235-нк;

- затраты на выполнение строительно-монтажных работ в зимнее время не были учтена, в связи с тем, что работы будут проводиться в течении 40 дней в теплый период

- временные здания и сооружения приняты

по НДЗ РК 8.04-05-2015 г. -1,3% .

Применен коэффициент 0,8 к норме затрат на временные здания и сооружения согласно п. 84 Приложения 1 к приказу Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 3 июля 2015 года №235-нқ «Государственного норматива по определению сметной стоимости в Республики Казахстан».

Начало строительства запланировано на 2 квартал 2019 г., согласно Протокола совещания по обсуждению итогов изыскательских работ и согласования основных положений проекта (приложение №1). Стоимость посадочного материала, принята по ценам питомника КГУ «Больше-Барсукского хозяйства по охране лесов и животного мира» (приложение №2). К данному прайсу нет альтернативного поставщика, ввиду того, что, это единственный поставщик, адаптированного к данному региону посадочного материала. Стоимость камышовых щитов принята в соответствии с ценовым предложением ТОО «Тилекши» (приложение №3). Альтернативное ценовое предложение представлено ТОО «Биота» (приложение №4))

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

рабочего проекта «Для проведения работ по пескозадержанию вдоль канала Кобяково-Забурын Исатайского района Атырауской области»

№ п.п.	Наименование показателя	Единицы измерения	Значения
1.	Общая площадь, в том числе лесопригодная по участкам: участок № 1 участок № 2 участок №3 участок №4 .	га га га га га	7,9 1,35 1,6 2,7 2,25
2.	**<u>Проектируемые капиталовложения</u>**		
2.1.	На мероприятия по созданию защитных полос в целом (с НДС), в том числе по участкам: Участок №1 Участок №2 Участок №3 Участок №4	тыс.тенге тыс.тенге тыс.тенге тыс.тенге тыс.тенге	**125 643,24** **20432,453** **40437,805** **32762,042** **32010,95**
2.1.1.	ПИР и проведение экспертизы	тыс.тенге	3988,193
2.1.2.	Затраты на осуществление технадзора	тыс.тенге	4 435,505
2.1.3	Затраты на осуществление авторского надзора	тыс.тенге	1 834,261
2.1.4.	Затраты на НДС	тыс.тенге	17 797,722
2.1.5.	Временные здания и сооружения	тыс.тенге	1 641.85
2.2	Итого затрат без НДС	тыс. тенге	**149 059,150**
3.	Затраты на период уходных работ: 2020 год 2021 год	тыс.тенге тыс.тенге тыс.тенге	652,909 522,327 130,582
4.	Количество рабочих смен в сутки	смен	1
5.	Продолжительность смены	час	8
12.	Потребность в рабочих на весь период	чел-день	340,0
13.	Потребность в трактористах-машинистах на весь период	чел-день	147,5
13.	Общее потребное количество рабочих, включая машинистов по годам: 2019 г. 2020 г. 2021 г.	 человек человек человек	 12 2 1