Форма 1

Управление строительства города Шымкент

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 1038298,911 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 111246,312 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

" 1 " марта 2021 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Строительство дополнительного корпуса к общестроительной школе №46 по улице Шаяхметова в г.Шымкент

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			37133,240	37133,240
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			2051,872	2051,872
		Итого по разделу I			**39185,112**	**39185,112**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	753077,599	97696,152	0,000	850773,751

1	2	3	4	5	6	7
4		в том числе в текущих ценах на 2021	674394,399	87488,643	0,000	761883,043
5		в том числе в текущих ценах на 2022	78683,200	10207,508	0,000	88890,708
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
6	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2021 г. - 761883,043.3,24% = 24685,011			24685,011	24685,011
7	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2022 г. - 88890,708.3,24% = 2880,059			2880,059	2880,059
9	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2021 г. - 761883,043.1,12% = 8533,09			8533,090	8533,090
10	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2022 г. - 88890,708.1,12% = 995,576			995,576	995,576
		Итого по разделу III			**37093,736**	**37093,736**
		Итого по сводному сметному расчету	**753077,599**	**97696,152**	**76278,848**	**927052,599**
		В том числе:				
		В 2020 году				
		Стоимость работ по разделу 1:				39185,112
10	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12% на 2021 г.				4702,213
		Всего в 2020 году				43887,325
		В 2021 году				
		Сметная стоимость подрядных работ на 2021	674394,399	87488,643	0,000	761883,043
		Затраты заказчика на технический надзор на 2021 г.				24685,011
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2021 г.				8533,090
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2021 г.				95412,137
		Всего в 2021 году				890513,281
		В 2022 году				
		Сметная стоимость подрядных работ на 2022	78683,200	10207,508	0,000	88890,708
		Затраты заказчика на технический надзор на 2022 г.				2880,059
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2022 г.				995,576
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2022 г.				11131,961
		Всего в 2022 году				103898,304
		Всего по годам	**753077,599**	**97696,152**	**76278,848**	**927052,599**
11	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			111246,312	111246,312

1	2	3	4	5	6	7
		Всего по сводному сметному расчету	**753077,599**	**97696,152**	**187525,160**	**1038298,911**

Руководитель проектной организации — Бахтыбай А.Т.

Главный инженер проекта — Маймаков К.Р

Начальник сметного отдела — Завгородняя А.