Заказчик **Управление строительства города Шымкент**

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 952866,601 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 102092,85 тыс.тенге

(ссылка на документ об утверждении)

" 1 " марта 2021 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство дополнительного корпуса к общестроительной школе №46 по улице Шаяхметова в г. Шымкент

(наименование стройки)

в ценах 4 квартала 2020 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
1	01-01	Демонтажные работы	4256,648	--	--	4256,648
		Всего по главе	**4256,648**	**--**	**--**	**4256,648**
		Глава 2. Основные объекты строительства				
2	02-01	Школа №46	570349,529	90306,784	--	660656,313
3	02-02	Галерея	27245,255	--	--	27245,255
		Всего по главе	**597594,784**	**90306,784**	**--**	**687901,568**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
4	04-01	Сети КЛ-0,4кВ и наружное освещение	3056,218	2270,617	--	5326,835
		Всего по главе	**3056,218**	**2270,617**	**--**	**5326,835**

Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения						
5	06-01	Наружные сети водопровода и канализации	4592,036	--	--	4592,036
6	06-02	Тепловые сети	2602,157	--	--	2602,157
		Всего по главе	**7194,193**	**--**	**--**	**7194,193**
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
7	07-01	Благоустройство территории	72395,193	--	--	72395,193
		Всего по главе	**72395,193**	**--**	**--**	**72395,193**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**684497,036**	**92577,401**	**--**	**777074,437**
Глава 8. Временные здания и сооружения						
8	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,5%	10267,456	--	--	10267,456
		Всего по главе	**10267,456**	**--**	**--**	**10267,456**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**694764,492**	**92577,401**	**--**	**787341,893**
Глава 9. Прочие работы и затраты						
9	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,7%	4863,351	--	--	4863,351
		Всего по главе	**4863,351**	**--**	**--**	**4863,351**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**699627,843**	**92577,401**	**--**	**792205,244**
10	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	13992,557	--	--	13992,557
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**713620,4**	**92577,401**	**--**	**806197,801**
11		в том числе на 2021 год - 90 %	642258,36	83319,661	--	725578,021
12		в том числе на 2022 год - 10 %	71362,04	9257,74	--	80619,78
13	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 90 %, К=1,050036	674394,399	87488,643	--	761883,043
14		НДС на 2021 год, - 12 %	--	--	91425,965	91425,965
15		Итого в текущих ценах на 2021 год	674394,399	87488,643	91425,965	853309,008

16	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 10 %, К=1,1025918	78683,2	10207,508	--	88890,708
17		НДС на 2022 год, - 12 %	--	--	10666,885	10666,885
18		Итого в текущих ценах на 2022 год	78683,2	10207,508	10666,885	99557,593
19	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	102092,85	102092,85
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**753077,599**	**97696,152**	**102092,85**	**952866,601**

Руководитель проектной организации Бахтыбай А.Т.

Главный инженер проекта Маймаков К.Р

Начальник сметного отдела Завгородняя А.