Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№5117085

Конкурстың № 5641692-1
Конкурстың атауы «Қаратөбе орталықтандырылған кітапхана жүйесі» ММ-сіне ғимараттың үй-жайларын күрделі жөндеу және қайта жоспарлау
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2021-03-30 14:20:05 дейін 2021-04-06 14:20:05
Ұйымдастырушының атауы "Қаратөбе ауданының мемлекеттік сатып алу бөлімі" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш түрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	930140000600	КҚ жобасына ескерту	В сметном расчете не учтены дополнительные затраты на производство СМР в зимнее время,хотя в заключении экспертизы прописано,что эти расходы учтены. Доп.затраты на СМР в зимнее время ,согласно требований НДЗ РК 8.04-06-2015 применяются круглогодично,за исключением случаев,когда строительство предполагается осуществлять в летнее время. Но это должно быть, по заданию заказчика, отражено в ПОС (проект организации строительства). Прошу добавить к конкурсной документации ПОС,а также разъяснить-почему экспертиза утверждает,что зимние учтены,а фактически в сметном расчете их нет? Сметный расчет корректировался после прохождения эспертизы? Но это недопустимо.	2021-04-02 10:57:00	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	ГУ «Каратобинская централизованная библиотечная система» ознакомившись с замечанием ТОО «Эврика» от 2 апреля 2021 года, сообщает следующее: 21 декабря 2020 года разработана сметная документация на «Капитальный ремонт и перепланировка помещении зданий ГУ "Каратобинская централизованная библиотечная система». Мы подтверждаем, что сметной расчете не учтены дополнительные затраты на производство СМР в зимнее время. 29 декабря 2020 года мы получили положительное заключение по данному рабочему проекту, которая утверждает что дополнительные затраты на производство СМР в зимнее время учтены в сметном расчете. Хотим обратить ваше внимание, на то что в данном заключении также указано начало строительно-монтажных работ планируется на второй квартал (май месяц) 2021 года, а нормативная продолжительность строительства – 3 месяца. В связи с этим, согласно требований НДЗ РК 8.04-06-2015 дополнительные затраты на СМР в зимнее время не применяются, если строительство предполагается осуществлять в летнее время. Приняв замечанию к исправлению, мы добавляем «Проект организации строительства (ПОС)», а также другие проектно-сметные документации к конкурсную документацию. По другими вопросами касающиеся ПСД вы можете связаться с ГУ «Каратобинская централизованная библиотечная система» по данному контактному информацию: 8 (71145) 40082, 31178. Адрес: ЗКО, Каратобинский район, село Каратобе ул. Г.Курмангалиева №2.

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Руководитель отдела ГУ Ержанов Ерлан Есенаманович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №5117085

№ конкурса 5641692-1
Название конкурса Капитальный ремонт и перепланировка зданий ГУ «Каратобинская централизованная библиотечная система»
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2021-03-30 14:20:05 по 2021-04-06 14:20:05
Наименование организатора ГУ "Отдел государственных закупок Каратобинского района"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	930140000600	Замечание к КД	В сметном расчете не учтены дополнительные затраты на производство СМР в зимнее время,хотя в заключении экспертизы прописано,что эти расходы учтены. Доп.затраты на СМР в зимнее время ,согласно требований НДЗ РК 8.04-06-2015 применяются круглогодично,за исключением случаев,когда строительство предполагается осуществлять в летнее время. Но это должно быть, по заданию заказчика, отражено в ПОС (проект организации строительства). Прошу добавить к конкурсной документации ПОС,а также разъяснить-почему экспертиза утверждает,что зимние учтены,а фактически в сметном расчете их нет? Сметный расчет корректировался после прохождения эспертизы? Но это недопустимо.	2021-04-02 10:57:00	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	ГУ «Каратобинская централизованная библиотечная система» ознакомившись с замечанием ТОО «Эврика» от 2 апреля 2021 года, сообщает следующее: 21 декабря 2020 года разработана сметная документация на «Капитальный ремонт и перепланировка помещении зданий ГУ "Каратобинская централизованная библиотечная система». Мы подтверждаем, что сметной расчете не учтены дополнительные затраты на производство СМР в зимнее время. 29 декабря 2020 года мы получили положительное заключение по данному рабочему проекту, которая утверждает что дополнительные затраты на производство СМР в зимнее время учтены в сметном расчете. Хотим обратить ваше внимание, на то что в данном заключении также указано начало строительно-монтажных работ планируется на второй квартал (май месяц) 2021 года, а нормативная продолжительность строительства – 3 месяца. В связи с этим, согласно требований НДЗ РК 8.04-06-2015 дополнительные затраты на СМР в зимнее время не применяются, если строительство предполагается осуществлять в летнее время. Приняв замечанию к исправлению, мы добавляем «Проект организации строительства (ПОС)», а также другие проектно-сметные документации к конкурсную документацию. По другими вопросами касающиеся ПСД вы можете связаться с ГУ «Каратобинская централизованная библиотечная система» по данному контактному информацию: 8 (71145) 40082, 31178. Адрес: ЗКО, Каратобинский район, село Каратобе ул. Г.Курмангалиева №2.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель отдела ГУ Ержанов Ерлан Есенаманович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»