Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№5151627

Конкурстың № 5648284-1
Конкурстың атауы Мәртөк ауданының Ақтөбе-Мәртөк трассасынан 0-4,5 км Сарыжар ауылына кіреберіс автомобиль жолын жарықтандыруға ЖСҚ әзірлеу жөніндегі қызметтер
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2021-04-06 15:54:52 дейін 2021-04-13 15:54:52
Ұйымдастырушының атауы "Мәртөк аудандық экономика және қаржы бөлімі" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	090140008798	КҚ жобасына ескерту	ТОО «Игілік Стройпроект» просит Заказчика/Организатора разъяснить положение конкурсной документации по определению срока выполнения работ и использованные методы по определению срока, по которому в конкурсной документации определен срок выполнения работ – в течение 30 календарных дней с момента регистрации договора в органах Казначейства. Срок выполнения работ по проектной (проектно-сметной) документации на объекты строительства, включающие возведение новых и (или) изменение (расширение, модернизацию, перепрофилирования, техническое перевооружение, реконструкцию, реставрацию, капитальный ремонт) существующих предприятий, зданий и сооружений для всех видов строительства определяется согласно Своду правил Республики Казахстан (далее по тексту-Правила), а именно в соответствии с СП РК 1.02-110-2013 (Продолжительность проектирования). Правила действуют на всей территории Республики Казахстан и выполняются для применения всеми субъектами архитектурной, градостроительной и строительной деятельности на территории Республики Казахстан независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности предприятий и организаций, выполняющих эти работы. В вышеуказанном нормативно-техническом документе приводится методика определения нормативной продолжительности разработки проектно-сметной документации в виде таблицы, ссылки на другие нормативно-технические документы, примечании, таблицы корректирующим коэффициентам продолжительности разного рода стадии проектирования. Наша организация считает, что Заказчик/Организатор при определении срока выполнения работ не произвел расчеты нормативной продолжительности разработки проектно-сметной документации согласно вышеупомянутой Правиле и в конкурсной документации указанный срок выполнения работ не соответствует настоящему сроку выполнения данного вида работы. В связи с этим, просим определить срок выполнения работ надлежащим образом строго руководствуясь нормативно-техническими документами и исправить срок выполнения данной работы/услуги в конкурсной документации на нормативный срок проектирования согласно расчетам.	2021-04-12 13:18:43	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно Вашего замечания к конкурсной документации, сроки выполнения работ в течении 30 календарных дней с момента регистрации договора в органах казначейства 20 дней изготовление ПСД, 10 дней прохождения экспертизы.

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

руководитель Каржауов Жандос Тулегенович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №5151627

№ конкурса 5648284-1
Название конкурса Услуги по разработке ПСД на освещение автомобильной дороги подъезд к селу Сарыжар с трассы Актобе-Мартук 0-4,5км Мартукского района
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2021-04-06 15:54:52 по 2021-04-13 15:54:52
Наименование организатора ГУ "Мартукский районный отдел экономики и финансов"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	090140008798	Замечание к КД	ТОО «Игілік Стройпроект» просит Заказчика/Организатора разъяснить положение конкурсной документации по определению срока выполнения работ и использованные методы по определению срока, по которому в конкурсной документации определен срок выполнения работ – в течение 30 календарных дней с момента регистрации договора в органах Казначейства. Срок выполнения работ по проектной (проектно-сметной) документации на объекты строительства, включающие возведение новых и (или) изменение (расширение, модернизацию, перепрофилирования, техническое перевооружение, реконструкцию, реставрацию, капитальный ремонт) существующих предприятий, зданий и сооружений для всех видов строительства определяется согласно Своду правил Республики Казахстан (далее по тексту-Правила), а именно в соответствии с СП РК 1.02-110-2013 (Продолжительность проектирования). Правила действуют на всей территории Республики Казахстан и выполняются для применения всеми субъектами архитектурной, градостроительной и строительной деятельности на территории Республики Казахстан независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности предприятий и организаций, выполняющих эти работы. В вышеуказанном нормативно-техническом документе приводится методика определения нормативной продолжительности разработки проектно-сметной документации в виде таблицы, ссылки на другие нормативно-технические документы, примечании, таблицы корректирующим коэффициентам продолжительности разного рода стадии проектирования. Наша организация считает, что Заказчик/Организатор при определении срока выполнения работ не произвел расчеты нормативной продолжительности разработки проектно-сметной документации согласно вышеупомянутой Правиле и в конкурсной документации указанный срок выполнения работ не соответствует настоящему сроку выполнения данного вида работы. В связи с этим, просим определить срок выполнения работ надлежащим образом строго руководствуясь нормативно-техническими документами и исправить срок выполнения данной работы/услуги в конкурсной документации на нормативный срок проектирования согласно расчетам.	2021-04-12 13:18:43	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно Вашего замечания к конкурсной документации, сроки выполнения работ в течении 30 календарных дней с момента регистрации договора в органах казначейства 20 дней изготовление ПСД, 10 дней прохождения экспертизы.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

руководитель Каржауов Жандос Тулегенович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»