Т О О «Атыраустройпроект»
Лицензия ГСЛ №12016817 от 09.10.2012г.

Рабочий проект

Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с. Миялы Кызылкогинского района Атырауской области (Газоснабжение)

Прайс-листы к сметной документации

Объект №162

г.Атырау 2020г.

Т О О «Атыраустройпроект»
Лицензия ГСЛ №12016817 от 09.10.2012г.

Рабочий проект

Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с. Миялы Кызылкогинского района Атырауской области (Газоснабжение)

Прайс-листы к сметной документации

Объект №162

Директор ТОО «Атыраустройпроект» Исимгалиев М.И.
Главный инженер проекта Меликян Р.С.

г.Атырау 2020г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель отдела строительства Кызылкогинского района Атырауской области
_____ Нигметов Д.
«11» 02 2020 года

ПРОТОКОЛ

Совещания по рассмотрению предложений поставщиков оборудования для ниже следующего объекта:

№162 «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с. Миялы Кызылкогинского района Атырауской области» (Газоснабжение).

Место и время проведения совещания:
Атырауская область, Кызылкогинский район, с. Миялы.
Кабинет руководителя Кызылкогинского отдела строительства, Атырауской области
Время начала совещания 15 ч 00 мин.

На основании договора **№ 38 от 28.08.2019г. «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с. Миялы Кызылкогинского района Атырауской области» (Газоснабжение).**

На совещании присутствуют

1 . Нигметов Д.Т. - Руководитель отдела строительства Кызылкогинского района – *председатель*
2. Бейбитов А.Б. – Главный специалист отдела строительства Кызылкогинского района.
3. Исимгалиев М.И. – директор ТОО «Атыраустройпроект»
4 . Меликян Р.С., ГИП- ответственное должностное лицо за разработку ПСД ТОО «Атыраустройпроект»

ПОВЕСТКА ДНЯ

Рассмотрение предложений поставщиков оборудования.

Собравшиеся заслушав предложение поставщиков, которые озвучил ГИП Меликян Р.С., обсудив, рассмотрев данные предложения в разрезе стоимостного выражения, сроков поставки, наличие лицензий на производство работ пришли к следующему выводу:

Признать поставщика ТОО "АКВАГАЗ" соответствующим требованиям на поставку ниже следующего оборудования.

- ГРПШ – 6
- ГРПШ – 13 -2ВУ1

Председатель после единогласного голосования объявил совещание закрытым.

Руководитель отдела строительства _____ **Нигметов Д.**

Главный специалист отдела строительства _____ **Бейбитов А.Б.**

Директор ТОО «Атыраустройпроект» _____ Исимгалиев М.И.

Ответственное должностное лицо за разработку ПСД ТОО «Атыраустройпроект» _____ Меликян Р.С.

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель отдела строительства
Кызылкогинского района
Атырауской области
Ныгметов Д.

Согласование перечня оборудования, материалов и их стоимости по объекту: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с. Миялы Кызылкогинского района Атырауской области" (Газоснабжение)

№ п/п	Наименование оборудования, материала, изделия, конструкции *	Тип, марка, размеры, стандарт *	Единица измерения *	Количество *	Стоимость за ед. изм. по прайс-листу*		Сведения по НДС (с НДС, без НДС)*	Поставщик (дистрибьютор) страна происхождения *	№ прайс-листа	Стоимость за ед. изм. по прайс-листу		Сведения по НДС (с НДС, без НДС)	Поставщик (дистрибьютор) страна происхождения *	№ прайс-листа
					в валюте	в тенге				в валюте	в тенге			
	Выбранный вариант									Альтернативный вариант				
1	ГРПШ-6	-	шт	276	-	40000	с НДС	ТОО "АКВАГАЗ"	от 27.11.2020 г.	-	68000	с НДС	ИП "Кравцов С.Е"	от 25.11.2020 г.
2	ГРПШ-13-2ВУ1	_	шт	2		542900	с НДС	ТОО "АКВАГАЗ"	от 27.11.2020 г.	_	590500	с НДС	ИП "Кравцов С.Е"	от 25.11.2020 г.

Директор ТОО «Атыраустройпроект» Исимгалиев М.И.
Главный инженер проекта Меликян Р.С.

I-Вариант

«АКВАГАЗ» ЖШС
Қазақстан Республикасы
Орал қаласы, Ә. Молдағұлова к-сі, 46
Тел/факс: +7 (7112) 54-22-67
Актөбе қаласы, Некрасов Н.А. к-сі, 226
Тел/факс: +7 (7132) 21-10-62
Атырау қаласы, С. Датова к-сі, 135
Тел/факс: +7 (7122) 30-16-86
e-mail: aquagas@aquagas.kz

AQUAGAS
www.aquagas.kz

ТОО «АКВАГАЗ»
Республика Казахстан
г. Уральск, ул. А. Молдагуловой, 46.
Тел/факс: +7 (7112) 54-22-67
г. Актобе, ул. Некрасова Н.А., 226.
Тел/факс: +7 (7132) 21-10-62
г. Атырау, ул. С. Датова, 135
Тел/факс: +7 (7122) 30-16-86
e-mail: aquagas@aquagas.kz

Исх.№ AG.06.007.2011271150
От 27.11.2020г.

ТОО «АтырауСтройПроект»

Тема: ГРПШ

Коммерческое предложение

Согласно вашего запроса **ТОО «АКВАГАЗ»** имеет возможность поставить следующее оборудование:

№	Наименование	Кол-во	Цена	Сумма	Срок доставки до г.Атырау
1	ГРПШ-6	1	40 000	40 000	В наличие
2	ГРПШ-13-2ВУ1	1	542 900	542 900	4-5 недель
3	ГРПШ-2а-02Б-1С с обогревом, с регулятором РДСК-50-400	1	692 600	692 600	9-10 недель

Цены даны в тенге, с учетом НДС, с учетом доставки до г.Атырау
Предоплата 100%
Срок поставки – со дня получения предоплаты
Срок действия предложения – 3 дня

С уважением, Семеняк Анна
8 701 954 83 82

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «АКВАГАЗ» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН БИН 120540007495

II -Вариант

ИП Кравцов С.Е.
ИИН 781018303501
Юр.адрес - ЗКО, Зеленовский район,
с.Мичуринское, участок 2/1

ТОО «АтырауСтройПроект»

Ценовое предложение
№25 от 27 ноября 2020 года

№	Наименование	Кол-во	Цена	Сумма
1	ГРПШ-6	1	68 000	68 000
2	ГРПШ-13-2ВУ1	1	590 500	590 500
3	ГРПШ-2а-02Б-1С с обогревом, с регулятором РДСК-50-400	1	820 000	820 000

Срок поставки с учетом доставки до г.Атырау – 90 дней
Предоплата – 100%
Срок поставки, со дня получения предоплаты
Предложение действует 3 дня

С уважением, Кравцов С.Е.

Орал каласы город Уральск ИП КРАВЦОВ СТАНИСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ ИИН 781018303501 Индивидуальный предприниматель Жеке кәсіпкер