Договор № 28
О государственных закупках работ способом из одного источника

п. Индерборский **«15» май 2013г.**

ГУ «Индерский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя отдела Имангазиева Бауыржана Ескабиловича, действующего на основании Положения отдела утвержденного постановлением Акимата Индерского района №317 от 15.11.2012 г. с одной стороны, ТОО «Таскала Транс Газ», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Махметова Тлека Маратовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании Закона РК от 13 января 2012 года №543-IV «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственных закупок» (далее- Закон) и протокола об итогах государственных закупок способом из одного источника № 7 от «14» мая 2013 года Заключили настоящий Договор о Государственных закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1.Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению работ по объекту «Реконструкция I-II подъема водоочистных сооружений и системы водоснабжения в с. Коктогай, Индерского района» именуемое в дальнейшем "Работа".

1.2. «Работу» Подрядчик выполняет из своих материалов, на своем оборудовании, своими силами и средствами.

1.3. Настоящим Договором предусматривается окончательная сдача подрядчиком работы в госкомиссию.

1.4. Вышеуказанная Работа выполняется Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, технического задания и графиком выполнения работ Подрядчика (Приложение №1), являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.Стоимость Договора, порядок и условия платежа

2.1. Работа выполняются по программе 472 - «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)», 006 - «Развитие системы водоснабжения», подпрограмме 011- «За счет трансфертов из республиканского бюджета», по специфике 431- «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» составляет **331 345 850** (триста тридцать один миллион триста сорок пять тысяч восемьсот пятьдесят) тенге **00** тиын, по специфике 168 – «Перечисление поставщику суммы НДС, приобретаемым товарам, услугам и работам» - **39 761 502** (тридцать девять миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча пятьсот две) тенге **00** тиын.

2.1. Общая сумма договора с учетом НДС составляет **371 107 352 (триста семьдесят один миллион сто семь тысяч триста пятьдесят две)** тенге **00** тиын. Из них сумма предусмотренная на 2013 год составляет без учета НДС **121 596 000** (сто двадцать один миллион пятьсот девяносто шесть тысяч) тенге 00 тиын, с учетом НДС сумма составляет **136 187 520** (сто тридцать шесть миллионов сто восемьдесят семь тысяч пятьсот двадцать) тенге 00 тиын; на 2014 год сумма составляет без учета НДС **209 749 850** (двести девять миллионов семьсот сорок девять тысяч восемьсот пятьдесят) тенге, с учетом НДС сумма составляет **234 919 832** (двести тридцать четыре миллиона девятьсот девятнадцать тысяч восемьсот тридцать два) тенге 00 тиын.

2.2. Цена Договора, указанная в п. 2.1. настоящего договора, включает НДС, налоги, сборы и обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

2.3. Заказчик производит оплату путем перечисления на расчетный счет Подрядчика после завершения строительства и представления актов выполненных работ согласно установленной формы (форма №2 « Акт выполненных работ», форма №3 «Справка о стоимости выполненных строительно-монтажных работ»), принятых и подписанных Заказчикам, и приемки объекта в эксплуатацию, согласно с Актом Государственной приемочной комиссии о приемке завершенного объекта в эксплуатацию в установленной форме.

2.4. Окончательный расчет производится после завершения строительств и приемки объекта в эксплуатацию, согласно с Актом Государственной приемочной комиссии о приемке завершенного объекта в эксплуатацию в установленной форме не позднее 30 числа текущего месяца.

3. Обеспечение исполнения договора

3.1. Подрядчик обязан в течение 10(десяти) рабочих дней после вступления в силу договора внести обеспечение исполнения Договора в размере 3% (три процента) от цены Договора. Подрядчик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения Договора;

1)гарантийный денежный взнос, который вноситься на банковский счет Заказчика;

2)банковскую гарантию;

3.2.Обеспечение исполнения Договора о закупках вноситься Подрядчиком в качестве гарантии того, что он своевременно, полно и надлежащим образом исполнит свои обязательства по заключенному с ним Договору о закупках.
3.3.Не допускается совершение Подрядчиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по договору о закупках.
3.4.Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения настоящего Договора Подрядчику в течение 5(пяти) рабочих дней с даты полного исполнения им своих обязательств по договору о закупках.
3.5.Заказчик не возвращает обеспечение исполнения Договора, если настоящий Договор расторгнут в связи с невыполнением Подрядчиком Договорных обязательств.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ, предусмотренная настоящим Договором в срок до 31 декабря 2014 года.
4.2. Сроком начало работ считается дата вступления в силу настоящего договора.
4.3. Настоящий договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении Казначейства.
4.4. Договор считается заключенным с момента подписания настоящего Договора обеими сторонами (Заказчиком и Подрядчиком).
4.5. Подрядчик все работы выполняет в пределах предусмотренного финансирования и строго в соответствии с нормами и требованиями технической документации.
4.6. Подрядчик извещает Заказчика не менее чем за 5 (пять) дней для предъявления рабочей комиссии.
4.7. Основанием для оплаты является подписанная обеими сторонами форма отчетности (форма №2В,№3).

5.Права и обязанности сторон

5.1. Заказчик обязан:
5.1.1. Осуществлять технический надзор за выполнением и качеством работ в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, техническими условиями и стандартами, применяемыми в строительстве на территории Республики Казахстан. Производить оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном статьей 2 настоящего Договора.
5.1.2.Принять завершенный строительством Объект в гарантийную эксплуатацию, о чем подписывает с Подрядчиком Акт о сдаче-приемке Объекта в гарантийную эксплуатацию.

5.2. Заказчик имеет право:
5.2.1. В случаях, если Подрядчик отказывается от исполнения Договора, не приступает к выполнению работ в течение 10-ти дней с даты регистрации настоящего Договора в Департаменте казначейства, использует непригодные материалы и оборудования на объектах, неоднократно (2 и более раз) срывает сроки выполнения Графика работ, расторгнуть договор в одностороннем порядке с возвратом неосвоенных средств, письменно предупредив об этом подрядчика за 10 дней и привлечь другого Подрядчика для завершения работ.
5.2.2. Расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков, в случае если отступления в работе от условий Договора связаны с невыполнением Подрядчиком своих обязательств.
5.3. Подрядчик обязан:
5.3.1. Своими силами и средствами, выполнить все работы в объеме и срок, предусмотренные Договором.
5.3.2. В течение трех дней после подписания настоящего Договора представить Заказчику на утверждение график производства работ, где излагается порядок и сроки выполнения работ по строительству Объекта. При внесении дополнений со стороны Заказчика, влияние каждого дополнения на график работ отражается в новом графике, который корректируется Подрядчиком с учетом времени и изменений, внесенных Заказчиком.
5.3.3. Поставить на условиях «франко-стройплощадка» за свой счет и своими средствами, включая организацию и содержание таможенного склада временного хранения, все необходимые для выполнения работ материалы, технологическое оборудование, инвентарь, комплектующие изделия, оборудование временного ввоза. Собственными силами и средствами осуществить на строительных площадках их приемку, разгрузку, складирование и подачу их для производства работ. Подрядчик несет ответственность за потерю и ущерб, нанесенный материалам и оборудованию, находящемуся на территории объекта до сдачи его Заказчику.
5.3.4. Осуществить за свой счет и своими силами систематическую уборку строительных площадок от строительного мусора до окончания строительства.
5.3.5. В период выполнения работ на строительных площадках, принять необходимые меры по противопожарной безопасности и осуществлять мероприятия по охране труда, технике безопасности, а также по охране окружающей среды, в соответствии с нормативными актами Республики Казахстан.
5.3.6. По указанию Заказчика, незамедлительно приостановить поставку материалов, оборудования и т.п. и произвести их замену, если их качество не соответствует ранее согласованным показателям или требованиям стандартов и нормативов Республики Казахстан.

5.3.7. В ходе выполнения работ осуществлять любые мероприятия сезонного характера, обеспечивающие надлежащие темпы строительства и достижение требуемых качественных показателей в соответствии с проектно-сметной документацией.
5.3.8. Сдать Заказчику Объект в постоянную эксплуатацию после приемки объекта государственной приемочной комиссией, согласно действующим нормам и правилам Республики Казахстан.
5.3.9. Оплату затрат государственного архитектурно-строительного контроля производить отдельно на основании письменного указания «Заказчика» и ' договора между «Подрядчиком» и организацией оформляющей архитектурно-строительный контроль.
5.3.10. Обеспечить защиту выполненных работ и всех материалов, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с дождем, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, принадлежащие ему сооружения от каких-либо повреждений. Все затраты, понесенные Подрядчиком, в связи с вышеизложенным не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика. Заказчик при этом не несет ответственности за какое-либо повреждение на Объекте Подрядчика до полного завершения строительства и сдачи Объекта Заказчику.
5.4. Подрядчик имеет право:
5.4.4.Сдать Объект досрочно, по соглашению с Заказчиком;
5.4.5.Требовать от Заказчика исполнения условий Договора.

6.Ответственность сторон

6.1. За исключением форс-мажорные условии, если Подрядчик не выполняет работы в сроки, оговоренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правом в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки сумму 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы настоящего Договора.
6.2. Меры ответственности сторон не предусмотренные настоящим Договором применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории Республики Казахстан.
6.3 Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от обязательств, вытекающих из Договора.
6.4. Подрядчик несет полную ответственность за весь риск, который связан с убытками, уничтожением или порчей всего имущества, оборудования и материалов, находящихся на строительных площадках собственности и здоровью занятых на строительстве Объекта работников, и возникающей в течение и вследствие выполнения настоящего Договора.

7.Организация и контроль качества работ

7.1. Представительство.
7.1.1. В целях оперативного решения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему Договору, Заказчик осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ, проверку качества работ, соответствие используемых материалов и оборудования условиям строительных норм и правил в Республике Казахстан.
7.2. Строительная площадка.
7.2.1. Заказчик или его представитель имеет право беспрепятственного доступа в течение всего периода выполнения работ ко всем видам работ производимых на строительных площадках в любое время производства работ.
7.3. Качество выполнения и испытание.
7.3.1. Подрядчик гарантирует, что качество используемых материалов и комплектующих изделий, поставляемых им для выполнения работ на Объекте, соответствует проектно-сметной документации, а также каталогам и образцам, одобренным Заказчиком. Подрядчик должен предоставить сертификаты соответствия или протоколы о результатах испытания качества инженерного и технологического оборудования и комплектующих изделии на русском языке.
7.3.2. По окончанию монтажа инженерных систем и технологического оборудования на Объекте, Подрядчик в присутствии представителя Заказчика производит испытания технологического оборудования и инженерных систем. После испытания Стороны составляют и подписывают акты, подтверждающие соответствие работы технологического оборудования и инженерных систем техническим показателям и требованиям.
7.4. Скрытые работы.
7.4.1. По отдельным видам ответственных работ по инженерным системам (слаботочные устройства и др.), подлежащих принятию для выполнения последующих работ, Подрядчик производит приемку с участием представителя Заказчика, в отдельных случаях обеспечивает участие представителя организации поставщика инженерных и коммунальных услуг, составление актов промежуточной приемки или испытании. Для систем водоснабжения, отопления, канализаций Подрядчик при участии Заказчика и представителя организации поставщика услуг производит гидравлическое или пневматическое испытание.
7.5. Устранение некачественно выполненных работ

7.5.1.В случае если будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик обязан своими силами и за счет своих средств устранить замечания в рамках договора без изменения графика строительства Объекта.
7.5.2.В случае если Подрядчик не устранит в согласованные сроки, некачественно выполненные работы, то Заказчик имеет право приостановить платежи, относящиеся к этим видам, до тех пор, пока они не будут полностью исправлены.
7.6. Журнал производства работ.
7.6.1.С момента начала работ и до их завершения Подрядчик должен вести журнал производства работ в одном экземпляре на русском языке. Каждая запись в журнале должна быть подписана представителями Заказчика и Подрядчика.
7.6.2. Подрядчик обязан в срок до 10 дней принять меры для устранения отмеченных Заказчиком в журнале недостатков, кроме случаев аварийной ситуации, требующих немедленного устранения.

8. Персонал Подрядчика

8.1. Подрядчику рекомендуется привлекать для производства работ местных специалистов.
8.2. Порядок привлечения рабочей силы (как иностранной, так и местной) осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
8.3. Если Заказчик просит Подрядчика удалить с Объекта лицо, являющееся работником Подрядчика либо субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.
8.4.Заказчик не имеет никаких обязательств и не несет никакой ответственности по любым видам иска и претензии по отношению к субподрядным организациям.
8.5.Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности от уплаты по всем претензиям, требованиям, судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьем и несчастными случаями со смертельным исходом, в процессе выполнения работ, как в отношении иностранного и местного персонала, так и в отношении третьих лиц.

9. Инспектирование и испытание

9.1. Подрядчик обязан проверить материалы конструкций и комплектующие изделия и испытать изготовленное оборудование и конструкций на соответствие техническим условиям, нормам и правилам, действующим на территории Республики Казахстан, если иное не согласовано сторонами.
9.2. Если при проверке или испытании выявятся недостатки или несоответствия изготовляемых материалов, оборудовании, конструкций и комплектующих изделий, то Подрядчик обязуется за свой счет немедленно устранить их без права на продление, предусмотренных Договором сроков выполнения работ. После устранения недостатков материалы, оборудование, конструкции должны быть по требованию Заказчика проверены и испытаны вновь.
9.3.По окончании проверки и испытания Подрядчик составляет протокол, в котором он указывает результаты проверки и испытания, а также подтверждает, что изготовленные материалы, конструкции и комплектующие узлы соответствуют существующим нормам и правилам Республики Казахстан.
9.4.Подрядчик обязан принимать меры по устранению в установленные сроки нарушения строительных норм и правил, выявленных службами государственной архитектурно-строительной инспекции.

10.Гарантии

10.1. Подрядчик гарантирует:

- что все материалы, применяемые при строительстве объекта, отвечают санитарно-экологическим нормам, действующим в Республике Казахстан;
- выполнение всех работ в полном объеме предусмотренных проектно-сметной документацией, утвержденной Заказчиком и в сроки определенные Заказчиком;
- высокое качество всех работ в соответствии с условиями настоящего Договора, своевременное устранение всех недостатков и дефектов, выявленных в ходе выполнения работ и при приемке объекта в гарантийную эксплуатацию. Подрядчик обеспечивает необходимые для этого мероприятия в течение 10 дней после получения соответствующего уведомления;
- что инженерные системы, оборудования, поставленные и смонтированные в соответствии с условиями договора, обеспечат нормальное функционирование Объекта;
- что оборудование, поставленное по договору, имеет высокое качество и соответствует современному уровню развития техники данной отрасли.

10.2.Подрядчик обязуется выдать гарантийный паспорт на весь срок гарантийной эксплуатации Объекта.

10.3.Срок гарантийной эксплуатации Объекта составляет 24 месяца с даты подписания Акта приема-передачи Объекта в эксплуатацию. Срок гарантийного периода эксплуатации объекта или отдельных его частей продлевается на время, в течение которого будут исправлены значительные дефекты.
10.4.Если в течение гарантийного периода выявится, что определенные работы или отдельные единицы технологического оборудования или объекта в целом при условии их нормальной эксплуатации Заказчиком, будут иметь дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, то Заказчик совместно с Подрядчиком составит Декларационный акт, где в обязательном порядке фиксируется наличие дефекта, даты обнаружения и устранения. Соответственно на этот период продлевается срок гарантии на неисправное оборудование и конструкции или на весь Объект в целом, если такие дефекты могут повлечь за собой невозможность нормальной эксплуатации Объекта. Подрядчик обязан устранить любой такой дефект своими силами и за свой счет в кратчайшее время.
10.5.Если Подрядчик в течение срока указанного в Декларационном акте не заменит некачественное оборудование или не устранит дефекты и недостатки, указанные в принятом Подрядчиком Декларационном акте, то Заказчик вправе без ущемления своих прав по гарантии заменить оборудование или устранить дефекты и недостатки силами других организаций или фирм за счет Подрядчика.
10.6.Предельный срок для извещение Побрядчика об обнаруженных заказчиком скрытых недостатках составляет 1 (один) год, а в отношении работ, связанных со зданиями и сооружениями, а также независимо от вида работ - в отношении недостатков, которые были умышленно скрыты Побрядчиком, - три года со дня приемки работ.

11. Форс-мажор

11.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, землетрясения и др. стихийных бедствии, военных столкновении, чрезвычайного положения, мятежа, волнении, торгового эмбарго, закрытие границы, дорог, забастовки, если эти обстоятельства повлияли на исполнение настоящего Договора.
11.2.Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана незамедлительно известить в письменной форме другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств, но не позднее 10 дней со дня с момента их наступления.
11.3.Если эти обстоятельства будут длиться более 4 месяцев, то представители сторон подпишут документ о взаимоприемлемом решении и урегулировании вопроса по понесенным затратам.

12. Порядок разрешения споров

12.1.Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут разрешаться путем переговоров между сторонами, а в случае невозможности разрешения споров путем переговоров - в судебном порядке в соответствии с действующем законодательством В Республике Казахстан.
12.2.Согласно ст.34 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан, судебные споры между сторонами подсудны суду по месту нахождения Заказчика.

13. Заключительные положения

13.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии составления их в письменной форме и подписания сторонами. Изменения и дополнения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.
13.2. Любые находки, представляющие историческую или имеющую другую ценность, обнаруженные на Строительной площадке являются собственностью Заказчика. Подрядчик должен уведомить о находке заказчика и передать их по акту.
13.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Все экземпляры идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. Один экземпляр для Заказчика, второй для Подрядчика.
13.4.Официальные отношения между Заказчиком и Подрядчиком, касающиеся вопросов строительства Объекта имеют силу только в письменном виде.

14. Срок действия Договора

14.1. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон момента его обязательной регистрации в территориальных органах Казначейства, до полного исполнения своих обязательств и действует до 31 декабря 2014 года.

15. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон.

«Заказчик»
ГУ«Индерский районный отдел строительства архитектуры и градостроительства»
Атырауская область, п. Индерборский
ул. Мендигалиева , 30/7
тел.8(71234) 2-10-74
БИН 060 240 002 707
ИИК KZ41070103KSN1504000
БИК KKMFKZ2A
Код ГУ 4721252
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»

Руководитель отдела:

_____ **Имангазиев Б.Е.**

м.п.

«Подрядчик»
ТОО «Таскала Трас Газ»
Западно-Казахстанская область,
Сырымский район, с. Жымпиты,
ул. С. Сейфуллина, дом 50.
тел: 8(7112) 22 81 16, 8 777 468 48 57
БИН 000 540 001 184
ИИК KZ718560000005015846
БИК KCJBKZKX
АО «БанкЦентрКредит»

Директор:

_____ **Махметов Т.М.**

м.п.

1 0426.

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
№1328 қаулысымен
бекітілген

«Индер ауданы Көктоғай селосындағы су тазарту қондырғысын, I-II көтерілімін және су жүйесін қайта жаңғырту» нысаны бойынша
жұмыс комиссиясының қорытындысы

Индербор кенті «____»_____2014 жыл

2014 жылғы «2» қыркүйегіндегі №121 Индер аудандық құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімінің басшысы Б.Иманғазиевтың бұйрығымен тағайындалған жұмыс комиссиясы құрамында:

Тораға-тапсырыс берушінің өкілі:

Б.Иманғазиев	Индер аудандық құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімінің басшысы;

Комиссия мүшелері - өкілдер:

М.Исимгалиев	«Атыраустройпроект» ЖШС-нің директоры, бас жобалаушы;
Т.Махметов	«ТасқалаТрансГаз» ЖШС-нің директоры, бас мердігер;
Н.Құсайынов	Индер аудандық құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімінің бас маманы;
Н.Галламов	Индер аудандық төтенше жағдайлар бөлімінің бастығы;
Ш.Ержанова	ҚР Тұтынушылардың құқықтарын қорғау агенттігінің Атырау облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Индер аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасының басшысы;
М.Құсайынов	Көктоғай ауылдық округінің әкімі;
А.Өтемұратов	«ТовариществоЭкспертов-Строителей» ЖШС-ның директоры, техникалық қадағалаушы;
О.Хасан	Индер аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы жолаушылар көлігі және автомобильдер жолдары бөлімінің басшысы.

АНЫҚТАДЫ:

1. Бас мердігер: *«ТасқалаТрансГаз» ЖШС-гі*

(ұйымның атауы және оның ведомстволық бағыныстылығы)

Атырау облысы Индер ауданы Көктоғай ауылында құрылысы жүргізіліп жатырған *«Индер ауданы Көктоғай селосындағы су тазарту қондырғысын, I-II көтерілімін және су жүйесін қайта жаңғырту»* объектісін

(объектінің атауы, оның орналасқан жері немесе мекенжайы)

пайдалануға қабылдауға ұсынды.

2. Құрылысты *жүргізу барысында I-II көтерілімдерге диаметрі 160 мм-лік 3,86 км су құбырын жүргізу, жоба бойынша диаметрі 160 мм-лік 0,562 км көшеішілік су құбырын жүргізу, диаметрі 110 мм-лік 1,910 км көшеішілік су құбырын жүргізу, диаметрі 90 мм-лік 1,007 км көшеішілік су құбырын жүргізу, диаметрі 32 мм-лік 0,766 км.*

Нақты өлшем бойынша диаметрі 160 мм-лік 0,562 км көшеішілік су құбырын жүргізу, диаметрі 110 мм-лік 1,193 км көшеішілік су құбырын жүргізу, диаметрі 90 мм-лік 0,934 км көшеішілік су құбырын жүргізу, диаметрі 32 мм-лік 0,766 км тұрғын үйлерге су құбырын жүргізу, 7 дана өрт сөндіру гидрантын орнату, сыртқы қондырғының кешенді трансформаторлық подстанциясының түрі КТПГ-250-6/10/0,4, диаметрі 63 мм-лік 0,084 км полиэтилен құбыры арқылы газ желілерін тарту, 250 текше метрлік 1 дана резервуар, трансформатор қосылып, электр энергиясын тасымалдау, қоршауға арналған темірбетонды материалды әкеліп қоршау, абаттандыру, су айдау станциясы, жылу қазандығы ғимараты, 32 құдық, су тазарту нысандарының құрылысын жүргізу жұмыстарын

(жұмыстар түрлерін)

орындаған бас мердігер және *«ТасқалаТрансГаз» ЖШС* жүзеге асырды.

(жұмыстар түрлерін)

3. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын *«Атыраустройпроект» ЖШС*

(ұйымдардың атаулары және олардың ведомстволық бағыныстылығы)

жобалау ұйымдары әзірлеген.

4. Құрылыс *2012 жылғы 20 шілдедегі № 05-0280/12 мемлекеттік сараптама қорытындысы*

(жобаның нөмірі, үлгілік жобалар бойынша сериясының нөмірі)

жоба бойынша жүзеге асырылды.

5. Жобалау-сметалық құжаттама *2012 жылғы «24» шілдедегі №81 Индер аудандық құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімінің басшысы К.Нұғымановаының бұйрығымен* бекітілген.

(тұтастай объектіге құжаттаманы бекіткен ұйымның атауы)

6. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстың басталуы *15 мамыр 2013 жыл*;

(айы және жылы)

жұмыстың аяқталуы *31 желтоқсан 2014 жыл.*

(айы және жылы)

7. Жұмыс комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды: *мемлекеттік сараптама қорытындысы, жобалау-сметалық құжаттары, көрінбейтін жұмыстардың актісі, сынақтан өткендігі туралы актілері*

(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)

Көрсетілген құжаттар осы актінің міндетті қосымшасы болып табылады.

8. Объектінің мынадай көрсеткіштері бар: *су тазарту қуаты тәулігіне 850 м^3.*

(қуаты, өнімділігі, өндірістік алаңы, ұзындығы, сыйымдылығы және т.б.)

9. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады: *Нысанның жұмыс жасау процесі төмендегідей жүреді: Жайық өзенінен қалқымалы су айдау станциясы арқылы жаз кезінде су тұндыруға арналған қондырғыға, өзен суының лайлылығы жоғары кездерде сыйымдылығы 100 текше метрлік су сақтау резервуарына құйылады және су*

тұндыруға арналған қондырғыға жіберіледі. Екінші кезеңде тұндырылған су фильтрлерде балдырлардан, түстілігінен, бактериялардан тазартылып, сыйымдылығы 150 текше метр болатын темір бетон екі резервуарға құйылады. 3 кезеңде II көтерілімдегі су айдау станциясында бактерицидтен тағыда залалсыздандырылып, тұтынушыға полиэтилен құбырлар арқылы жолданады.

(жоспарлау, қабаттар, негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

10. Жабдық жұмыс комиссиялары жеке сынақтан және кешенді байқаудан өткеннен кейін (актілер тізбесі осы актінің _____ қосымшасында келтірілген) оны қабылдау туралы актіге сәйкес орнатылды:
жоба бойынша _____ бірлік;
нақты _____ бірлік.

11. Бекітілген жобалау-сметалық құжаттама бойынша сметалық құны: барлығы 380,266 млн. теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: 152,573 млн. теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар 170,191 млн. теңге.

12. Келісім шарт бойынша: жобаның жалпы құны 374,209 304 млн теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуші мердігер мекеме «ТаскалаТрансГаз» ЖШС-мен 371,107 352 млн теңге, техникалық бақылаушы мекеме «ТЭС» ЖШС-мен 2,359 728 млн теңге, авторлық қадағалаушы мекеме «Атыраустройпроект» ЖШС-мен 0,742 224 млн теңгеге келісім шарт жасалды.

Жұмыс комиссиясының шешімі

«Индер ауданы Көктоғай селосындағы су тазарту кондырғысын, I-II көтерілімін және су жүйесін қайта жаңғырту»

(объектінің атауы)

Бас мердігерден ҚАБЫЛДАНДЫ және Мемлекеттік қабылдау комиссиясына ұсынуға дайын ДЕП САНАЛСЫН.

Жұмыс комиссиясының төрағасы:

Б.Иманғазиев _____
(қолы, күні, мөр)

Жұмыс комиссиясының мүшелері:

М.Исимгалиев _____
(қолы, күні, мөр)

Т.Махметов _____
(қолы, күні, мөр)

Н.Құсайынов _____
(қолы, күні, мөр)

Н.Галламов _____
(қолы, күні, мөр)

Ш.Ержанова _____
(қолы, күні, мөр)

М.Құсайынов _____
(қолы, күні, мөр)

А.Өтемұратов _____
(қолы, күні, мөр)

О.Хасан _____
(қолы, күні, мөр)

«Товарищество Экспертов-Строителей»

Форма №КС-3
Республики Казахстан

Заказчик : ГУ "Индерский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик : ТОО "ТаскалаТранс Газ"
Наименование строительства и его адрес : "Реконструкция 1-2 подъема подсчетных сооружений и системы водоснабжения в с. Коктогай, Индерского района"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2013 года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
БИН 000540001184	номер	дата
РНН 271200001773	28	15.05.2013 г
БИК KCJBKZKX		
ИИКKZ185600000005015846		
Банк АО "БанкЦентрКредит"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
			из графы 1 (тенге)						
				из них					
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	строительно-монтажные работы (тенге)	в отчетный месяц	по монт. оборуд-я	ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительны е затраты на приобретение материалов	налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке в том числе:	75 344 610								
за август		30906130						3708736	34614866

ЗАКАЗЧИК	ГУ "Индерский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"	Руководитель: (должность Ф.И.О., подпись)	Имангазиев Б. Е.	2013 года
ПОДРЯДЧИК	ТОО "ТаскалаТранс Газ"	Директор: (должность Ф.И.О., подпись)	Махметов Т.М.	2013 года

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Индерский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: ТОО "Таскала Транс Газ"
Наименование : "Реконструкция 1-2 подъема водоочистных сооружений и системы водоснабжения в с. Кокстогай, Индерского района"

АКТ

выполненных работ №3 за август 2013 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Котельная								
		РАЗДЕЛ 3. Отмостка								
17	E0111-1-1	-Уплотнение грунта	22,4	13,19	2,62	295	59	317	0,07	2
		м2		10,51	0,99	235	22	123	-	-
18	E0111-2-3	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих	3,36	2205	-	7409	-	1962	3,1	10
		слоев гравийных толщ 150мм		474,75	-	1595	-	123	-	-
		м3								
19	E0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	22,4	581,39	14,76	13023	331	1597	0,36	8
		м2		52,43	5,54	1174	124	123	0,03	1
20	E0111-15-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины	89,6	76,82	0,67	6883	60	214	0,01	1
		бетонных покрытий		1,69	0,25	151	22	123	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		27611	449			21
				Тенге		3156	169			1
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		27611	-	-		-
		Материалы -		Тенге		32	-	-		-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3325	-		-	
		Местные материалы -	Тенге			23973	-	-		-	
		Накладные расходы -	Тенге			4090	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-			2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	613	-		-	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1902	-	-		-	
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			33602	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-			24
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3939	-		-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**33602**	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-			24
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3939	-		-	
		РАЗДЕЛ 4. Стены									
21	E0108-23-1	-Кладка обычная из известняка	20,4	2404,07	309,62	49045	6317	13812	3,13	64	
		стен неармированных при									
		высоте этажа до 4 м		456,75	117	9318	2387	118	0,57	12	
		м3									
22	C143003-58	-Ракушеблоки, 400x200x200 мм	1275,06	43	-	54827	-	-	-	-	
		шт									
				-	-	-	-	-	-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			103873	6317			64	
			Тенге			9318	2387			12	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			103873	-	-		-	
		Материалы -	Тенге			551	-	-		-	
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11705	-		-	
		Местные материалы -	Тенге			87687	-	-		-	
		Накладные расходы -	Тенге			13812	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-			7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2072	-		-	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7061	-	-		-	
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			124746	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-			82
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13777	-		-	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**124746**	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		82	
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13777	-		-	
		РАЗДЕЛ 5. Перемычки									
23	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	6	113,56	66,43	681	399	401	0,15	1	
			шт	23,85	23,85	143	143	140	0,11	1	
24	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,163	29500	-	4809	-	-	-	-	
			м3	-	-	-	-	-	-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			5490	399			1	
			Тенге			143	143			1	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5490	-	-		-	
		Всего заработная плата -	Тенге			-	286	-		-	
		Местные материалы -	Тенге			4948	-	-		-	
		Накладные расходы -	Тенге			401	-	-		-	
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	60	-		-	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			353	-	-		-	
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6244	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2	
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	346	-		-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**6244**	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2	
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	346	-		-	
		РАЗДЕЛ 6. Перекрытие									
25	Е0107-45-7	-Установка панелей покрытий ребристых площадью до 5 м2	3	430,56	225,69	1292	677	1015	0,98	3	
			шт	161,78	79,89	485	240	140	0,34	1	
26	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.	-Многопустотные панели, ПК30.12-6та	10,8	2610	-	28188	-	-	-	-	
			м2	-	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004									
27	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0028	93997,62	304,24	258	1	96	198	1
		1т		33075	114,75	91	-	105	0,56	-
28	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0028	40200	-	111	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		29849	678			3
				Тенге		576	240			1
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		29849	-	-		-
		Материалы -		Тенге		190	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	816	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		111	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		28294	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		1111	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	167	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		1858	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		32817	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		5
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	983	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		**Тенге**		**32817**	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		5
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	983	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Кровля								
29	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	12	292,44	1,19	3509	14	392	0,16	2
		м2		27	0,45	324	5	119	-	-
30	Е0112-13-3	-Утепление покрытий плитами из минеральной ваты и в один	12	189,45	4,72	2273	57	1038	0,4	5

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		слой		70,88	1,78	851	21	119	0,01	-	
			м2								
31	Е0112-13-4	-Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты	12	157,89	4,72	1895	57	806	0,31	4	
				54,68	1,78	656	21	119	0,01	-	
			м2								
32	С11031-180	-Плиты теплоизоляционные ISOVER у-150кг/м3	1,48	4518	-	6701	-	-	-	-	
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004		м3	-	-	-	-	-	-	-	
33	Е0112-2-2	-Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	12	1410,86	8,54	16930	102	692	0,26	3	
				45,23	3,2	543	38	119	0,02	-	
			м2								
34	Е0112-4-1	-Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам	17,6	770,33	3,73	13558	66	849	0,23	4	
				39,15	1,4	689	25	119	0,01	-	
			м								
		Перекрытие из профлиста									
35	Е0109-17-12-Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-202 8.02-06-204 8.02-17-206	Монтаж балок, ригелей перекрытия	0,108	8108,11	5078,47	876	548	369	16,29	2	
			т	2956,64	839,11	319	91	90	2,46	-	
36	С11011-908	-Швеллеры из горячекатанного	0,108	69700	-	7528	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40 т	-	-	-	-	-	-	-	
37	Е0112-13-3	-Утепление покрытий плитами из минеральной ваты и в один слой	3	189,45	4,72	568	14	259	0,4	1
		м2		70,88	1,78	213	5	119	0,01	-
38	Е0112-13-4	-Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты	3	157,89	4,72	474	14	202	0,31	1
		м2		54,68	1,78	164	5	119	0,01	-
39	С11031-180	-Плиты теплоизоляционные ISOVER у-150кг/м3	1,48	4518	-	6701	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м3		-	-	-	-	-	-	-
40	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа	6	112,45	34,24	675	205	321	0,32	2
		м2		51,08	8,45	306	51	90	0,03	-
41	С11011-434	-Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	3,09	1190	-	3677	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
42	Е0110-12-6	-Подшивка потолков сталью кровельной оцинкованной	3	503,52	0,92	1511	3	137	0,25	1
		м2		37,58	0,34	113	1	120	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			66875	1081			24
			Тенге			4178	264			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			65325	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -	Тенге			35786	-	-		-	
	Всего заработная плата -	Тенге			-	3675	-		-	
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			24607	-	-		-	
	Местные материалы -	Тенге			1054	-	-		-	
	Накладные расходы -	Тенге			4374	-	-		-	
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-			2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	656	-		-	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4182	-	-		-	
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			73881	-	-		-	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-			23
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	4331	-		-	
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1550	-	-		-	
	Материалы -	Тенге			171	-	-		-	
	Всего заработная плата -	Тенге			-	767	-		-	
	Накладные расходы -	Тенге			690	-	-		-	
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	104	-		-	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			134	-	-		-	
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2375	-	-		-	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-			4
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	871	-		-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**76256**	-	-		-	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-			28
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	5202	-		-	

РАЗДЕЛ 8. Проемы

	Двери									
43	E0110-90-2 -Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	1,89	330,85	32,08	625	61	645	1,49		3
			272,25	12,13	515	23	120	0,06		-
	м2									
44	C12022-1 -Двери металлические ДН21-09 огрунтованные и окрашенные	1	25100	-	25100	-	-	-		-
	шт		-	-	-	-	-	-		-
	Окна									
45	E0110-91-3 -Установка оконных блоков из	1,2	472,81	19	567	23	322	1,3		2

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2		217,73	6,18	261	7	120	0,03	-	
			м2								
46	С12061-182 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	1,2	14500	-	17400	-	-	-	-	
			м2	-	-	-	-	-	-	-	
47	Е0110-22-2	-Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	0,28	249,58	5,58	70	2	32	0,59	-	
			м2	94,05	2,12	26	1	120	0,01	-	
48	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	1,4	2030	-	2842	-	-	-	-	
			м	-	-	-	-	-	-	-	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			46605	85				5
			Тенге			802	31				-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21505	-	-			-
	Материалы -		Тенге			364	-	-			-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	833	-			-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			20242	-	-			-
	Местные материалы -		Тенге			11	-	-			-
	Накладные расходы -		Тенге			1000	-	-			-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	150	-			-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1350	-	-			-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23855	-	-			-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-			5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	983	-		-	
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			25100	-	-		-	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			25100	-	-		-	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1506	-	-		-	
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			26606	-	-		-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**50461**	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-			5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	983	-		-	
		РАЗДЕЛ 9. Полы									
49	E0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	11,96	207,5	2,62	2482	31	169	0,07	1	
		м2		10,51	0,99	126	12	123	-	-	
50	E0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,79	15067,08	-	27030	-	1251	3,66	7	
		м3		567	-	1017	-	123	-	-	
51	E0111-11-3	-Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	11,96	431,25	13,43	5158	161	849	0,37	4	
		м2		52,65	5,04	630	60	123	0,02	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			34670	192			12	
			Тенге			1773	72			-	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			34670	-	-		-	
		Материалы -	Тенге			115	-	-		-	
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1845	-		-	
		Местные материалы -	Тенге			32590	-	-		-	
		Накладные расходы -	Тенге			2269	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-			1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	340	-		-	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2216	-	-		-	
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			39155	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-			13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2185	-		-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			39155	-	-		-	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13	
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	2185	-		-	
	РАЗДЕЛ 10. Внутренняя отделка									
52	Е0107-57-15-Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	19	57,16	0,07	1086	1	1413	0,3	6	
	м		53,1	0,02	1009	-	140	-	-	
53	Е0115-69-3 -Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных панельных	11,96	17,11	0,35	205	4	112	0,06	1	
	м2		8,78	0,14	105	2	105	-	-	
54	Е0115-151-2-Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	11,96	23,71	0,16	284	2	199	0,1	1	
	м2		15,75	0,07	188	1	105	-	-	
55	Е0115-61-1 -Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	37,23	308,1	3,39	11471	126	4602	0,65	24	
	м2		117	0,72	4356	27	105	0,05	2	
56	Е0115-151-2-Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	37,23	23,71	0,16	883	6	618	0,1	4	
	м2		15,75	0,07	586	3	105	-	-	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			13928	139			36	
		Тенге			6245	32			2	
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13928	-	-		-	
	Материалы -	Тенге			925	-	-		-	
	Всего заработная плата -	Тенге			-	6277	-		-	
	Местные материалы -	Тенге			6618	-	-		-	
	Накладные расходы -	Тенге			6944	-	-		-	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3	
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1042	-		-	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1252	-	-		-	
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22124	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		41	
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7318	-		-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**22124**	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		41	
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7318	-		-	
		РАЗДЕЛ 11. Наружная отделка									
57	E0109-43-5	-Обшивка стен и откосов из профилированного алюминиевого листа	58,39	339,81	129,77	19841	7577	11231	1,2	70	
		м2		184,5	29,21	10773	1706	90	0,1	6	
58	C11011-435	-Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	60,14	896	-	53887	-	-	-	-	
		м2		-	-	-	-	-	-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			73728	7577			70	
			Тенге			10773	1706			6	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			53887	-	-		-	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			53887	-	-		-	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3233	-	-		-	
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			57120	-	-		-	
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			19841	-	-		-	
		Материалы -	Тенге			1491	-	-		-	
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12479	-		-	
		Накладные расходы -	Тенге			11231	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6	
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1685	-		-	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1864	-	-		-	
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			32936	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге		-	14163	-		-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**		**90057**	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		82	
		Сметная заработная плата -	Тенге		-	14163	-		-	
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**		**475462**	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		41	
		Сметная заработная плата -	Тенге		-	48896	-		-	

Контрольно-пропускной пункт (2-1-1)

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

1	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	13,66	23,36	22,08	319	302	91	0,01 --	
				1,28	5,56	17	76	97	0,02 --	
		м3								
2	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,31	218,93 --		287 --		325	1,54	2
				218,93 --		287 --		113 --	--	
		м3								
3	E0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	14,98	11,19	11,19	168	168	44 --	--	
			--		3,06 --		46	97	0,01 --	
		м3								
4	E0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	2,09	6,83	6,83	14	14	4 --	--	
			--		1,87 --		4	97	0,01 --	
		м3								
5	E0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	2,09	3,29	3,29	7	7	2 --	--	
			--		0,9 --		2	97 --	--	
		м3								
6	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4,5	134,1 --		603 --		682	0,97	4
				134,1 --		603 --		113 --	--	
		м3								
7	E0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	2,4	11,19	11,19	27	27	7 --	--	
			--		3,06 --		7	97	0,01 --	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
8	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	8,99	21,55	4,52	194	41	149	0,11	1
				17,03 --		153 --		97 --	--	
		м3								
9	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	8,99	14,12	12	127	108	38	0,01 --	
				1,62	2,75	15	25	97	0,01 --	
		м3								
10	E0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	5,99	26,29	25,02	157	150	46	0,01 --	
				1,15	6,79	7	41	97	0,02 --	
		м3								
11	E010333-A5- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	11,25	90	90	1013	1013	203 --	--	
			--		18 --		203	100	0,38	4
		т								
12	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	5,99	3,88	3,24	23	19	9 --	--	
				0,48	1,12	3	7	97 --	--	
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2939	1848			8
			Тенге			1086	409			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2939				
		Всего заработная плата -	Тенге				1495			
		Местные материалы -	Тенге			6				
		Накладные расходы -	Тенге			1599				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				240			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			272				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4811				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				1735			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4811				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				1735			
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты								
13	E0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,03	4772,77	100,89	4916	104	197	0,85	1
				123,75	38,25	127	39	118	0,18 --	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
14	E0113-49-1	Пропитка щебня, уложенного в днищах аппаратов, мастикой "Битуминоль Н-2"	1,03	4406,76	462,96	4539	477	1954	11	11
				1935	173,25	1993	178	90	0,85	1
		м3								
15	E0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	6,16	16977,74	353,46	104549	2177	4646	3,6	22
				585	133,52	3602	822	105	0,65	4
		м3								
16	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	6,16	132 --		813 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
		м3								
17	C143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	6,16	876 --		5394 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
		м3								
18	C12041-23 Изм. и	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0304	53000 --		1609 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
		т								
19	C12041-4 Изм. и д	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0035	50600 --		178 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
		т								
20	E0106-1-1	Бетонная подготовка под перегородки Устройство бетонной подготовки	0,312	14366,17	66,01	4482	21	72	1,35 --	
				195,75	24,93	61	8	105	0,12 --	
		м3								
21	E0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	5,92	419,54	4,19	2484	25	417	0,38	2
				58,05	1,58	344	9	118	0,01 --	
		м2								
22	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	20,22	132,64	3,82	2682	77	925	0,21	4
				37,35	1,44	755	29	118	0,01 --	
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			131646	2880			41
			Тенге			6883	1086			5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			131646				
		Материалы -	Тенге			8359				
		Всего заработная плата -	Тенге				7969			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1787				
		Местные материалы -	Тенге			111737				
		Накладные расходы -	Тенге			8211				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1232			
		Невормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8391				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			148249				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата -	Тенге				9201			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			148249				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата -	Тенге				9201			
		РАЗДЕЛ 3.Стены								
23	E0108-22-2	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа свыше 4 м	20,87	1966,92	288,09	41041	6011	16675	3,56	74
				569,25	108	11878	2254	118	0,53	11
		м3								
24	C143003-58	Ракушеблок, 400x200x200 мм	1304,38	43	--	56088	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	
		шт								
		Перемычки								
25	E0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	8	400,71	250,96	3206	2008	2452	0,81	7
				130,73	88,22	1046	706	140	0,37	3
		шт								
26	C143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84)	0,521	29500	--	15370	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	
		м3								
27	C12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,036	40200	--	1446	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			117150	8019			81
			Тенге			12924	2959			14
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			117150				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			728				
		Всего заработная плата -	Тенге				15883			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1446				
		Местные материалы -	Тенге			94034				
		Накладные расходы -	Тенге			19127				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2869			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8177				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			144454				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							104
		Сметная заработная плата -	Тенге				18752			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			144454				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							104
		Сметная заработная плата -	Тенге				18752			
				РАЗДЕЛ 4.Перекрытие						
28	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	4	2327,49	403,26	9310	1613	3327	2,74	11
				447,75	146,29	1791	585	140	0,66	3
				шт						
29	С143017-8 Изм. и.	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	12	2830	--	33960	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	
				м2						
30	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,003	40200	--	122	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	
				т						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			43392	1613			11
			Тенге			1791	585			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			43392				
		Материалы -	Тенге			181				
		Всего заработная плата -	Тенге				2376			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			122				
		Местные материалы -	Тенге			39685				
		Накладные расходы -	Тенге			3327				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				499			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2803				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			49522				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2875			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			49522				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2875			
			РАЗДЕЛ 5.Кровля							
31	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	14,34	292,44	1,19	4194	17	468	0,16	2
				27	0,45	387	6	119	--	
		м2								
32	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	4,3	5232,32	245,72	22509	1057	2430	2,71	12
				382,5	92,25	1646	397	119	0,45	2
		м3								
33	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0485	5239,08	327,33	254	16	102	11,6	1
				1890	123,75	92	6	105	0,6	--
		1т								
34	С12041-90 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0485	41200	--	1997	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	--
		т								
35	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	14,34	255,76	15,94	3668	229	693	0,24	3
				34,65	5,96	497	85	119	0,03	--
		м2								
36	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	358,5	9,31	0,14	3337	50	68	--	--
				0,11	0,05	39	18	119	--	--
		м2								
37	Е0112-2-1	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	14,34	1084	9,15	15545	131	834	0,26	4
				45,45	3,42	652	49	119	0,02	--
		м2								
		Проемы								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			51503	1500			22
			Тенге			3312	562			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			51503				
		Материалы -	Тенге			18536				
		Всего заработная плата -	Тенге				3874			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1997				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			26158				
		Накладные расходы -	Тенге			4597				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				689			
		Неормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3366				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			59465				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				4564			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			59465				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				4564			
		РАЗДЕЛ 6.Окна								
38	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	1,35	427,5	19,32	577	26	311	1,11	2
		м2		185,83	6,39	251	9	120	0,03 --	
39	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	5,4	346,04	18,87	1869	102	926	0,82	4
		м2		136,44	6,39	737	35	120	0,03 --	
40	С12061-185 Изм. к	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотно-откидная створка	6,16	9940 --		61211 --	--	--	--	
		м2	--	--	--	--	--	--	--	
41	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	1,71	149,42	5,61	256	10	197	0,59	1
		м2		94,05	2,12	161	4	120	0,01 --	
42	С12069-7	Доски подоконные, марка с ПД19-30 по ПД28-30, толщина 42 мм, ширина 300 мм	5,7	1030 --		5871 --	--	--	--	
		м	--	--	--	--	--	--	--	
		Дверь								
43	Е0110-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	2,16	673,68	20,41	1455	44	341	0,74	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		124,24	7,13	268	15	120	0,03 --	
44	С12061-191 Изм. в	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	2,16	13000 --		28080 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
		м2								
45	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,89	453,6	102,53	857	194	425	0,9	2
				151,65	35,67	287	67	120	0,14 --	
		м2								
46	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние	1,89	4010 --		7579 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
		м2								
47	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380 --		1380 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
		комплект								
48	С12069-49	Наличники тип Н-1, размером 13х74 мм	5,1	123 --		627 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
		м								
49	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844 --		844 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			110605	375			10
			Тенге			1703	130			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			110605				
		Материалы -	Тенге			2868				
		Всего заработная плата -	Тенге				1833			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			105592				
		Накладные расходы -	Тенге			2200				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				330			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6768				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			119573				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2163			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			119573				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2163			
			РАЗДЕЛ 7.Перегородки							
		Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича								
50	Е0108-7-3 Изм. и д	при высоте этажа до 4 м	7,86	1353,59	34,73	10639	273	2207	1,43	11
				225	13,01	1769	102	118	0,06 --	
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			10639	273			11
			Тенге			1769	102		--	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10639				
		Материалы -	Тенге			425				
		Всего заработная плата -	Тенге				1871			
		Местные материалы -	Тенге			8173				
		Накладные расходы -	Тенге			2207				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				331			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			771				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13618				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2202			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			13618				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2202			
			РАЗДЕЛ 8.Полы							
		Тип1								
51	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	5,48	13,19	2,62	72	14	78	0,07 --	
				10,51	0,99	58	5	123 --	--	
		м2								
52	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	5,48	777,48	24,55	4261	135	330	0,26	1
				39,83	9,2	218	50	123	0,04 --	
		м2								
53	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	0,548	5678,36	261,86	3112	143	403	3,44	2
				499,5	99	274	54	123	0,48 --	
		м3								
54	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	5,48	425,13	13,43	2330	74	389	0,37	2
				52,65	5,04	289	28	123	0,02 --	
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой								
	55 Е0111-4-5	толщиной 2 мм	5,48	121,68	9,38	667	51	353	0,24	1
				48,83	3,51	268	19	123	0,02 --	
		м2								
	56 Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	5,48	925,06	4,9	5069	27	407	0,38	2
				58,5	1,85	321	10	123	0,01 --	
		м2								
	57 Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее ИН-2	5,53	123,31	0,16	683	1	111	0,09 --	
				16,18	0,07	90 --		123 --	--	
		м								
		Тип2								
	58 Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	4,65	13,19	2,62	61	12	66	0,07 --	
				10,51	0,99	49	5	123 --	--	
		м2								
	59 Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	0,465	5678,36	261,86	2640	122	342	3,44	2
				499,5	99	232	46	123	0,48 --	
		м3								
	60 Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,65	333,48	9,95	1551	46	320	0,36	2
				52,2	3,74	243	17	123	0,02 --	
		м2								
		Устройство покрытий на битумной мастике из керамических								
	61 Е0111-28-2	плиток для многоцветных полов	4,65	2387,33	9,7	11101	45	1228	1,16	5
				211,05	3,62	981	17	123	0,02 --	
		м2								
	62 Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	4,7	311,08	0,32	1461	2	241	0,24	1
				41,63	0,11	196	1	123 --	--	
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			33008	672			20
			Тенге			3217	253			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			33008				
	Материалы -		Тенге			19563				
	Всего заработная плата -		Тенге				3469			
	Местные материалы -		Тенге			9556				
		Накладные расходы -	Тенге			4267				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				640			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2236				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			39511				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				4110			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			39511				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				4110			
		РАЗДЕЛ 9.Внутренняя отделка								
63	E0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	23	57,16	0,07	1315	2	1710	0,3	7
				53,1	0,02	1221 --		140 --	--	
		м								
64	E0115-69-4	Затирка потолков	10,13	60,31	0,35	611	4	554	0,3	3
				51,98	0,14	527	1	105 --	--	
		м2								
65	E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	10,13	329,4	3,94	3337	40	1102	0,55	6
				102,11	1,49	1034	15	105	0,01 --	
		м2								
66	E0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	10,13	299,19	2,33	3031	24	474	0,26	3
				43,65	0,88	442	9	105 --	--	
		м2								
67	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	41,7	383,13	4,07	15978	170	5984	0,74	31
				135,68	0,97	5658	40	105	0,05	2
		м2								
68	E0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	4,49	825,08	6,77	3708	30	1487	1,79	8
				312,75	2,39	1406	11	105	0,01 --	
		м2								
69	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	41,7	226,08	3,43	9428	143	3286	0,46	19
				73,73	1,31	3075	55	105	0,01 --	
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей								
70	E0115-64-5	толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских	4,49	296,52	6,12	1333	28	678	0,81	4
				141,39	2,32	635	10	105	0,01 --	
		м2								
		Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям								
71	E0115-180-5	стен, подготовленным под окраску	46,2	378,57	1,88	17489	87	1923	0,23	11
				38,93	0,72	1798	33	105 --	--	
		м2								
		Улучшенная окраска белилами деревянных заполнений								
72	E0115-166-3 к=2,4	проемов дверных	4,54	260,85	0,18	1183	1	681	0,84	4
				142,88	0,07	648 --		105 --	--	
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			57412	527			94
			Тенге			16445	176			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			57412				
	Материалы -		Тенге			19909				
	Всего заработная плата -		Тенге				16621			
	Местные материалы -		Тенге			18311				
		Накладные расходы -	Тенге			17879				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2682			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4517				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			79809				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							106
		Сметная заработная плата -	Тенге				19303			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			79809				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							106
		Сметная заработная плата -	Тенге				19303			
			РАЗДЕЛ 10.Наружная отделка							
		Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом								
73	E0126-12-2	связующем)	53,5	164,72	50,15	8813	2683	5923	0,53	29
				92,03	18,68	4924	999	100	0,09	5
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марки								
	74 С11031-103	200	4,28	10700 --		45798 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
		м3								
		Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных								
	75 Е0115-65-1	откосов по бетону и камню	4,49	825,08	6,77	3708	30	1487	1,79	8
				312,75	2,39	1406	11	105	0,01 --	
		м2								
		Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса								
	76 Е0115-70-1	улучшенное стен	53,5	1120,5	5,24	59949	280	10950	1,15	62
				193,05	1,87	10329	100	105	0,01 --	
		м2								
		Сплошное выравнивание бетонных поверхностей								
		/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей								
	77 Е0115-64-3	толщиной до 10мм стен	53,5	300,48	3,43	16076	184	4216	0,46	24
				73,73	1,31	3945	70	105	0,01 --	
		м2								
		Сплошное выравнивание бетонных поверхностей								
		/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей								
	78 Е0115-64-5	толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских	4,49	370,92	6,12	1667	28	678	0,81	4
				141,39	2,32	635	10	105	0,01 --	
		м2								
		Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности								
	79 Е0115-158-3	поливинилацетатная	58	214,95	1,65	12466	96	662	0,06	4
				10,24	0,63	594	37	105 --	--	
		м2								
		Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники,								
	80 Е0112-8-2	пояски, балконы и др./ без водосточных труб	62,41	31,04	0,05	1937	3	573	0,05	3
				7,7	0,02	481	1	119 --	--	
		м2								
		Разные работы								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			150414	3304			133
			Тенге			22313	1229			6

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	150414
Материалы -	Тенге	44727
Всего заработная плата -	Тенге	23541
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	45798
Местные материалы -	Тенге	12996

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			24489				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3673			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10494				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			185398				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							151
		Сметная заработная плата -	Тенге				27214			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			185398				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							151
		Сметная заработная плата -	Тенге				27214			
		РАЗДЕЛ 11. Металлоконструкция на фасаде								
81	E0109-1-1	Монтаж каркасов одно- и многопролетных одноэтажных производственных зданий без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м, без кранов	0,2225	8493,42	3350,04	1890	745	905	20	4
				3690	830,84	821	185	90	2,92	1
		т								
82	C12021-41	Конструкции стальные полосовая 500х100х10	0,059	147100 --		8672 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
		т								
83	C12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,1636	114900 --		18793 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
		т								
84	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,23	21,8	0,05	92 --		22	0,03 --	
				5,81	0,02	25 --		90 --	--	
		м2								
85	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	4,23	29,28	0,02	124 --		16	0,02 --	
				4,16 --		18 --		90 --	--	
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			29571	746			5
			Тенге			863	185			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			216				
		Материалы -	Тенге			174				
		Всего заработная плата -	Тенге				42			
		Накладные расходы -	Тенге			38				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			269				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				48			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			29354				
		Материалы -	Тенге			323				
		Всего заработная плата -	Тенге				1006			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			27465				
		Накладные расходы -	Тенге			905				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				136			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1816				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			32075				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1142			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			32345				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1190			
				РАЗДЕЛ 12.Отмостка						
86	E0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	2,04	4772,77	100,89	9717	205	389	0,85	2
				123,75	38,25	252	78	118	0,18 --	
		м3								
87	E0113-49-1	Пропитка щебня битумом	2,04	4406,76	462,96	8972	943	3863	11	22
				1935	173,25	3940	353	90	0,85	2
		м3								
88	E0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	20,36	581,39	14,76	11837	301	1452	0,36	7
				52,43	5,54	1067	113	123	0,03	1
		м2								
89	E0111-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	285,04	76,82	0,67	21897	191	680	0,01	3
				1,69	0,25	482	71	123 --	--	
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			52423	1639			34
			Тенге			5741	615			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			52423				
		Материалы -	Тенге			4123				
		Всего заработная плата -	Тенге				6355			
		Местные материалы -	Тенге			40921				
		Накладные расходы -	Тенге			6384				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				958			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3528				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			62336				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата -	Тенге				7313			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			62336				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата -	Тенге				7313			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			790703	23396			470
			Тенге			78046	8290			44
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			761348				
		Материалы -	Тенге			119592				
		Всего заработная плата -	Тенге				85330			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			156741				
		Местные материалы -	Тенге			361576				
		Накладные расходы -	Тенге			94326				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14149			
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51340				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			907015				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							556
		Сметная заработная плата -	Тенге				99479			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			29354				
		Материалы -	Тенге			323				
		Всего заработная плата -	Тенге				1006			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			27465				
		Накладные расходы -	Тенге			905				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				136			
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1816				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			32075				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1142			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**939090**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							562
		Сметная заработная плата -	Тенге				100621			
		КПП. Электроосвещение (2-1-2)								
1 Ц0108-86-1		Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, ток 3200 А -	1	7410	2137	7410	2137	5055	28	28
				4860	460,99	4860	461	95	2,67	3
		шт								
2 75-6-60		Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-1056-21У3, габаритные размеры 800х650х250 мм	1	52000	--	52000	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект								
3	Е0121-18-6	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	2	325,07 203,18	92,47 52,49	650 406	185 105	552 108	1,26 0,23	3
		шт								
4	С151702-18	Светильники тип ЛВ001-4Х20/П-01-УХЛ4	2 --	3540 -- --	-- --	7080 -- --	-- --	-- --	-- --	
		шт								
5	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	4 --	82 -- --	-- --	328 -- --	-- --	-- --	-- --	
		шт								
6	С151705-3	Стартер для люминесцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	4 --	14 -- --	-- --	56 -- --	-- --	-- --	-- --	
		шт								
7	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,003 --	26100 -- --	-- --	78 -- --	-- --	-- --	-- --	
		1000шт								
8	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	2	35,4 -- 29,48 --		71 -- 59 --		64 108 --	0,19 -- --	
		шт								
9	С151801-15	Выключатель прококлавишный одинарный на ток 6 А, тип 0-1-6/220	2 --	242 -- --	-- --	484 -- --	-- --	-- --	-- --	
		шт								
10	Ц0108-530-1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	2	892,9 394	17,9 2,3	1786 788	36 5	753 95	2 0,01 --	4
		шт								
11	С151801-50	пускательмагнитный с кнопкой управления ПМЛ122	2 --	3040 -- --	-- --	6080 -- --	-- --	-- --	-- --	
		шт								
12	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	3	34,7 -- 29,48 --		104 -- 88 --		96 108 --	0,19 --	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата -	Тенге				9424			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1750				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1750				
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			105				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1855				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**92748**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата -	Тенге				9424			
		КПП.Отопление (2-1-3)								
1	E0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	3	499,47	12,19	1498	37	1141	1,64	5
		м		292,5	4,57	878	14	128	0,02 --	
2	E0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	14	409,13	7,9	5728	111	4206	1,29	18
		м		231,75	2,95	3245	41	128	0,01 --	
3	E0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	3	404,02	5,28	1212	16	732	1,05	3
		м		188,55	1,98	566	6	128	0,01 --	
4	E0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	3,42	4327,15	34,73	14817	119	532	0,68	2
		1кВт		108,45	13,01	371	45	128	0,06 --	
5	E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	5	473,47	39,24	2367	196	1728	1,47	7
		1шт		254,25	15,75	1271	79	128	0,07 --	
6	C130901-71	Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	668 --		1336 --	--	--	--	
		шт	--	--	--	--	--	--	--	
7	C130903-11	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	3	225 --		675 --	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			62716				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата -	Тенге				9026			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**65533**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата -	Тенге				9824			
		Всего по КПП				**1097371**				

Площадка водопроводных сооружений. Резервуар для воды на 250м3(объемы даны 1шт)

РАЗДЕЛ 1. Общестроительные работы

1	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	743	32,34	30,77	24031	22862	7038	0,01	7
				1,42	8,34	1055	6200	97	0,03	21
		м3								
2	E010333-A5- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	1225,95	45	45	55168	55168	11034 --	--	
			--		9 --		11034	100	0,19	232
		т								
3	E0101-12-8 т.ч. п-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	204,25	28,03	26,5	5725	5412	1626	0,01	2
				1,54	6,67	314	1362	97	0,02	5
		м3								
4	E0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	91,75	6,83	6,83	626	626	166 --	--	
			--		1,87 --		171	97	0,01	1
		м3								
5	E0101-73-12	Обваловывания одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3 в грунтах 2 группы	855,5	49,08	47,11	41991	40306	9202	0,01	12
				1,97	9,12	1685	7801	97	0,03	25
		м3								
6	E0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	555,6	0,2	0,2	113	113	38 --	--	
			--		0,07 --		39	97 --	--	
		м2								
7	E0101-152-1	Крепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную	555,6	55,01	0,23	30564	128	30569	0,33	184
				48,6	0,09	27002	50	113 --	--	
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	10	14162,17	66,01	141622	660	2317	1,35	14
		м3		195,75	24,93	1958	249	105	0,12	1
9	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	90	316,75	4,19	28508	377	6333	0,38	34
		м2		58,05	1,58	5225	142	118	0,01	1
10	Е0106-35-7	Устройство прямоугольных днищ бункерного типа при стенах из сборных железобетонных панелей	33	20300,33	1398,17	669911	46140	101823	14,7	485
		м3		2466	472,62	81378	15596	105	1,77	58
11	С12041-21 Изм. и	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,1406	58600	--	8239	--	--	--	
		т	--	--	--	--	--	--	--	
12	С12041-22 Изм. и	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,3128	53600	--	16766	--	--	--	
		т	--	--	--	--	--	--	--	
13	С12041-23 Изм. и	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,225	53000	--	11925	--	--	--	
		т	--	--	--	--	--	--	--	
14	С12041-24 Изм. и	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,6557	52400	--	34359	--	--	--	
		т	--	--	--	--	--	--	--	
15	С12041-25 Изм. и	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,3676	51000	--	18748	--	--	--	
		т	--	--	--	--	--	--	--	
16	С12041-41 Изм. и	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,1248	29400	--	3669	--	--	--	
		т	--	--	--	--	--	--	--	
17	Е0107-30-3	Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном, площадью до 12 м2	17,54	6409,81	1085,26	112428	19036	34590	6	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1028,25	380,37	18036	6672	140	1,7	30
18	С143018-15 Изм. и	Панели /блоки/ стеновые и перегородочные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, площадью до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сечения, с бортом	17,54	29100 --		510414 --	--	--	--	
		м3	--	--	--	--	--	--	--	
19	Е0107-30-3	Установка угловых блоков сборных ж/бетонных, площадью до 12 м2	6,64	6409,81	1085,26	42561	7206	13095	6	40
				1028,25	380,37	6828	2526	140	1,7	11
		м3								
20	С143018-15 Изм. и	Стоимость сборных ж/б угловых блоков	6,64	29100 --		193224 --	--	--	--	
		м3	--	--	--	--	--	--	--	
21	Е0107-45-8	Установка панелей покрытий ребристых площадью до 10 м2	8	512,32	260,88	4099	2087	3358	1,24	10
				208,35	91,5	1667	732	140	0,38	3
		шт								
22	С143014-3 Изм. и	Ребристые плиты	9,92	26900 --		266848 --	--	--	--	
		м3	--	--	--	--	--	--	--	
23	Е0107-31-2	Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм	1,29	1947,35	1247,36	2512	1609	1666	3	4
				503,55	418,91	650	540	140	1,76	2
		м3								
24	С143018-37 Изм. и	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Дн 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	1,29	9460 --		12203 --	--	--	--	
		м	--	--	--	--	--	--	--	
25	Е0106-19-1	Обетонирование камер покрытия и лестниц	0,48	17972,86	316,01	8627	152	750	8,25	4
				1368	119,39	657	57	105	0,58 --	
		м3								
26	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0983	13711,47	5475,87	1348	538	583	28,9	3
				5040	1552,87	495	153	90	5,46	1
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С12021-222	Лестницы приставные и приспособленные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,0983	151200	--	14863	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
28	Е0109-61-5	Монтаж рекуператоров, экранов, коробок, загрузочных и разгрузочных камер, вращающихся печей и сушил из листовой стали	0,2136	17089,64	5708,96	3650	1219	1928	49,9	11
		т		9180	848,93	1961	181	90	4,06	1
29	С12021-227	Лазы круглые для резервуаров	0,2136	247800	--	52930	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
30	Е0106-19-1	Обетонирование по периметру плит покрытия	0,84	17972,86	316,01	15097	265	1312	8,25	7
		м3		1368	119,39	1149	100	105	0,58	--
31	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	250	24,6	0,69	6150	173	3142	0,08	20
		м3		11,7	0,27	2925	67	105	--	--
32	Е0106-40-2	Дезинфекция емкостей для питьевой воды	250	52,65	0,22	13163	55	6261	0,17	41
		м3		23,76	0,09	5940	23	105	--	--
33	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	250	24,6	0,69	6150	173	3142	0,08	20
		м3		11,7	0,27	2925	67	105	--	--
		Изоляционные работы								
		Днище резервуара								
34	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(30мм)	90	333,48	9,95	30013	896	6193	0,36	32
		м2		52,2	3,74	4698	337	123	0,02	2
35	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	270	52,3	0,67	14121	181	292	--	1
		м2		0,63	0,25	170	67	123	--	--
		Стенки резервуара								
36	Е0115-64-1	Затирка швов неровностей цементным раствором М100	100,8	130,49	1,19	13153	120	6430	0,37	37
		м2		60,3	0,45	6078	45	105	--	--
37	Е0113-39-2	Оклейка бетонной поверхности стеклотканью на эпоксидной шпатлевке в 1 слой	100,8	1611,39	9,2	162428	927	14901	0,81	82
				159,75	4,5	16103	454	90	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
38	E0113-39-4	Последующий слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	100,8	529,82	1,57	53406	158	7757	0,47	47
				85,5 –		8618 –		90 –	–	
		м2								
39	E0106-36-4	Железнение стенок резервуара	100,8	59,59	0,23	6007	23	5439	0,29	29
				51,3	0,09	5171	9	105 –	–	
		м2								
		Покрытие резервуара								
40	E0111-11-1	Устройство цементной стяжки для создания уклона	90	129,48	9,95	11653	896	6193	0,36	32
				52,2	3,74	4698	337	123	0,02	2
		м2								
41	E0111-4-5	Огрунтовка холодной битумной мастикой	90	121,68	9,38	10951	844	5794	0,24	22
				48,83	3,51	4395	316	123	0,02	2
		м2								
42	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,103	5239,08	327,33	539	34	218	11,6	1
				1890	123,75	195	13	105	0,6 –	
		1т								
43	C12041-39 Изм. и	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,103	42800 –		4407 –	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	
		т								
44	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	90	333,48	9,95	30013	896	6193	0,36	32
				52,2	3,74	4698	337	123	0,02	2
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2694922	209278			1318
			Тенге			216672	55678			403
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2622131				
		Материалы -	Тенге			277747				
		Всего заработная плата -	Тенге				269560			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			98112				
		Местные материалы -	Тенге			1821102				
		Накладные расходы -	Тенге			296868				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							148
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				44530			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			175140				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3094139				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1855
		Сметная заработная плата -	Тенге				314090			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			72791				
		Материалы -	Тенге			784				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге				2790			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			67793				
		Накладные расходы -	Тенге			2511				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				377			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4518				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			79821				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				3167			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3173960				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1871
		Сметная заработная плата -	Тенге				317257			
		РАЗДЕЛ 2.Технологические трубопроводы								
45	Ц0112-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм	0,02	33857	2296	677	46	552	183	4
				30380	270,01	608	5	90	1,57 --	
		т								
46	С130801-82 Изм. в	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 108х6,0 мм	0,02	106600 --		2132 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
		т								
47	Ц0112-2-12	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 219 мм	0,153	19408	1949	2969	298	2290	95	15
				16360	269,99	2503	41	90	1,57 --	
		т								
48	С130801-84 Изм. в	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 219х9,0 мм	0,153	114400 --		17503 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
		т								
49	Е0109-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки прр./ в построечных условиях и на производственных базах	0,0054	49326,74	16388,64	266	88	158	161	1
				28980	3479,8	156	19	90	13,02 --	
		т								
50	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,021	247994,13	49389,75	5208	1037	2223	312,7	7
				62775	18657	1318	392	130	91,12	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
51	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	10	108,22	0,07	1082	1	633	0,37	4
		м2		60,3	0,02	603 --		105 --	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			29838	1471			29
			Тенге			5188	457			2
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			3647				
		Материалы -	Тенге			192				
		Всего заработная плата -	Тенге				3157			
		Накладные расходы -	Тенге			2842				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				426			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			389				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			6878				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				3584			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6290				
		Материалы -	Тенге			3331				
		Всего заработная плата -	Тенге				2313			
		Накладные расходы -	Тенге			2856				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				428			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			549				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9695				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				2742			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			266				
		Материалы -	Тенге			21				
		Всего заработная плата -	Тенге				175			
		Накладные расходы -	Тенге			158				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			450				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				199			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			19635				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			19635				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1178				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			20813				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			37836				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата -	Тенге				6524			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			2724761	210748			1348
			Тенге			221860	56135			405
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			3647				
		Материалы -	Тенге			192				
		Всего заработная плата -	Тенге				3157			
		Накладные расходы -	Тенге			3704				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				556			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			389				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			6877				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				4672			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2631006				
		Материалы -	Тенге			281205				
		Всего заработная плата -	Тенге				272226			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			100200				
		Местные материалы -	Тенге			1821102				
		Накладные расходы -	Тенге			300184				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							150
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				45028			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			175871				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3107061				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1871
		Сметная заработная плата -	Тенге				317254			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			73058				
		Материалы -	Тенге			806				
		Всего заработная плата -	Тенге				2966			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			65706				
		Накладные расходы -	Тенге			2669				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				400			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4544				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			80270				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				3366			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			20813				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			20813				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1178				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			20813				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**3211796**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1905
		Сметная заработная плата -	Тенге				323781			

Площадка водопроводных сооружений. Резервуар для воды на 250м3(объемы даны 1шт)

РАЗДЕЛ 1. Общестроительные работы

1	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	743	32,34	30,77	24031	22862	7038	0,01	7
				1,42	8,34	1055	6200	97	0,03	21
		м3								
2	E010333-A5- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	1225,95	45	45	55168	55168	11034 --	--	
			--		9 --		11034	100	0,19	232
		т								
3	E0101-12-8 т.ч. п-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	204,25	28,03	26,5	5725	5412	1626	0,01	2
				1,54	6,67	314	1362	97	0,02	5
		м3								
4	E0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	91,75	6,83	6,83	626	626	166 --	--	
			--		1,87 --		171	97	0,01	1
		м3								
5	E0101-73-12	Обваловывания одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3 в грунтах 2 группы	855,5	49,08	47,11	41991	40306	9202	0,01	12
				1,97	9,12	1685	7801	97	0,03	25
		м3								
6	E0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	555,6	0,2	0,2	113	113	38 --	--	
			--		0,07 --		39	97 --	--	
		м2								
7	E0101-152-1	Крепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную	555,6	55,01	0,23	30564	128	30569	0,33	184
				48,6	0,09	27002	50	113 --	--	
		м2								
8	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	10	14162,17	66,01	141622	660	2317	1,35	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		195,75	24,93	1958	249	105	0,12	1
9	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	90	316,75	4,19	28508	377	6333	0,38	34
				58,05	1,58	5225	142	118	0,01	1
		м2								
10	Е0106-35-7	Устройство прямоугольных днищ бункерного типа при стенах из сборных железобетонных панелей	33	20300,33	1398,17	669911	46140	101823	14,7	485
				2466	472,62	81378	15596	105	1,77	58
		м3								
11	С12041-21 Изм. и	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,1406	58600 --		8239 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
		т								
12	С12041-22 Изм. и	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,3128	53600 --		16766 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
		т								
13	С12041-23 Изм. и	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,225	53000 --		11925 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
		т								
14	С12041-24 Изм. и	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,6557	52400 --		34359 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
		т								
15	С12041-25 Изм. и	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,3676	51000 --		18748 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
		т								
16	С12041-41 Изм. и	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,1248	29400 --		3669 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
		т								
17	Е0107-30-3	Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном, площадью до 12 м2	17,54	6409,81	1085,26	112428	19036	34590	6	105
				1028,25	380,37	18036	6672	140	1,7	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
18	С143018-15 Изм. и	Панели /блоки/ стеновые и перегородочные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, площадью до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сечения, с бортом	17,54	29100 --		510414 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
		м3								
19	Е0107-30-3	Установка угловых блоков сборных ж/бетонных, площадью до 12 м2	6,64	6409,81	1085,26	42561	7206	13095	6	40
				1028,25	380,37	6828	2526	140	1,7	11
		м3								
20	С143018-15 Изм. и	Стоимость сборных ж/б угловых блоков	6,64	29100 --		193224 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
		м3								
21	Е0107-45-8	Установка панелей покрытий ребристых площадью до 10 м2	8	512,32	260,88	4099	2087	3358	1,24	10
				208,35	91,5	1667	732	140	0,38	3
		шт								
22	С143014-3 Изм. и	Ребристые плиты	9,92	26900 --		266848 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
		м3								
23	Е0107-31-2	Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм	1,29	1947,35	1247,36	2512	1609	1666	3	4
				503,55	418,91	650	540	140	1,76	2
		м3								
24	С143018-37 Изм. и	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	1,29	9460 --		12203 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
		м								
25	Е0106-19-1	Обетонирование камер покрытий и лестниц	0,48	17972,86	316,01	8627	152	750	8,25	4
				1368	119,39	657	57	105	0,58 --	
		м3								
26	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0983	13711,47	5475,87	1348	538	583	28,9	3
				5040	1552,87	495	153	90	5,46	1
		т								
27	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,0983	151200 --		14863 --	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	E0109-61-5	Монтаж рекуператоров, экранов, коробок, загрузочных и разгрузочных камер, вращающихся печей и сушил из листовой стали	0,2136	17089,64 9180	5708,96 848,93	3650 1961	1219 181	1928 90	49,9 4,06	11 1
		т								
29	C12021-227	Лазы круглые для резервуаров	0,2136	247800 --		52930 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
		т								
30	E0106-19-1	Обетонирование по периметру плит покрытия	0,84	17972,86 1368	316,01 119,39	15097 1149	265 100	1312 105	8,25 0,58 --	7
		м3								
31	E0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	250	24,6 11,7	0,69 0,27	6150 2925	173 67	3142 105 --	0,08 --	20
		м3								
32	E0106-40-2	Дезинфекция емкостей для питьевой воды	250	52,65 23,76	0,22 0,09	13163 5940	55 23	6261 105 --	0,17 --	41
		м3								
33	E0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	250	24,6 11,7	0,69 0,27	6150 2925	173 67	3142 105 --	0,08 --	20
		м3								
		Изоляционные работы								
		Днище резервуара								
34	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(30мм)	90	333,48 52,2	9,95 3,74	30013 4698	896 337	6193 123	0,36 0,02	32 2
		м2								
35	E0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	270	52,3 0,63	0,67 0,25	14121 170	181 67	292 -- 123 --	-- --	1
		м2								
		Стенки резервуара								
36	E0115-64-1	Затирка швов неровностей цементным раствором М100	100,8	130,49 60,3	1,19 0,45	13153 6078	120 45	6430 105 --	0,37 --	37
		м2								
37	E0113-39-2	Оклейка бетонной поверхности стеклотканью на эпоксидной шпатлевке в 1 слой	100,8	1611,39 159,75	9,2 4,5	162428 16103	927 454	14901 90	0,81 0,02	82 2
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Е0113-39-4	Последующий слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	100,8	529,82	1,57	53406	158	7757	0,47	47
				85,5 --		8618 --		90 --	--	
		м2								
39	Е0106-36-4	Железнение стенок резервуара	100,8	59,59	0,23	6007	23	5439	0,29	29
				51,3	0,09	5171	9	105 --	--	
		м2								
		Покрытие резервуара								
40	Е0111-11-1	Устройство цементной стяжки для создания уклона	90	129,48	9,95	11653	896	6193	0,36	32
				52,2	3,74	4698	337	123	0,02	2
		м2								
41	Е0111-4-5	Огрунтовка холодной битумной мастикой	90	121,68	9,38	10951	844	5794	0,24	22
				48,83	3,51	4395	316	123	0,02	2
		м2								
42	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,103	5239,08	327,33	539	34	218	11,6	1
				1890	123,75	195	13	105	0,6 --	
		1т								
43	С12041-39 Изм. и	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,103	42800 --		4407 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
		т								
44	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	90	333,48	9,95	30013	896	6193	0,36	32
				52,2	3,74	4698	337	123	0,02	2
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2694922	209278			1318
			Тенге			216672	55678			403
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2622131				
		Материалы -	Тенге			277747				
		Всего заработная плата -	Тенге				269560			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			98112				
		Местные материалы -	Тенге			1821102				
		Накладные расходы -	Тенге			296868				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							148
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				44530			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			175140				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3094139				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1855
		Сметная заработная плата -	Тенге				314090			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			72791				
		Материалы -	Тенге			784				
		Всего заработная плата -	Тенге				2790			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			67793				
		Накладные расходы -	Тенге			2511				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				377			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4518				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			79821				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				3167			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3173960				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1871
		Сметная заработная плата -	Тенге				317257			
		РАЗДЕЛ 2 Технологические трубопроводы								
45	ЦО112-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм	0,02	33857 30380	2296 270,01	677 608	46 5	552 90	183 1,57 --	4
		т								
46	С130801-82 Изм. в	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 108х6,0 мм	0,02	106600 -- --	--	2132 -- --	-- --	-- --	-- --	
		т								
47	ЦО112-2-12	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 219 мм	0,153	19408 16360	1949 269,99	2969 2503	298 41	2290 90	95 1,57 --	15
		т								
48	С130801-84 Изм. в	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 219х9,0 мм	0,153	114400 -- --	--	17503 -- --	-- --	-- --	-- --	
		т								
49	Е0109-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр./ в построечных условиях и на производственных базах	0,0054	49326,74 28980	16388,64 3479,8	266 156	88 19	158 90	161 13,02 --	1
		т								
50	Е0122-33-5	Установки стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,021	247994,13 62775	49389,75 18657	5208 1318	1037 392	2223 130	312,7 91,12	7 2
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата -	Тенге				6524			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			2724761	210748			1348
			Тенге			221860	56135			405
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			3647				
		Материалы -	Тенге			192				
		Всего заработная плата -	Тенге				3157			
		Накладные расходы -	Тенге			3704				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				556			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			389				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			6877				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				4672			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2631006				
		Материалы -	Тенге			281205				
		Всего заработная плата -	Тенге				272226			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			100200				
		Местные материалы -	Тенге			1821102				
		Накладные расходы -	Тенге			300184				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							150
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				45028			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			175871				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3107061				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1871
		Сметная заработная плата -	Тенге				317254			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			73058				
		Материалы -	Тенге			806				
		Всего заработная плата -	Тенге				2966			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			65706				
		Накладные расходы -	Тенге			2669				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				400			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4544				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			80270				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				3366			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			20813				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			20813				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1178				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			20813				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**3211796**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1905
		Сметная заработная плата -	Тенге				323781			

Внутрипоселковый водопровод (6-1-1)

РАЗДЕЛ 2. Трубопровод и арматура

18	E0122-35-5	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм шт	6	585,99 317,25	36,99 13,5	3516 1904	222 81	2580 130	1,93 0,07	12 -
19	E0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм шт	11	411,46 231,75	17,71 6,75	4526 2549	195 74	3411 130	1,4 0,03	15 -
20	C130902-5	-Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем ZD для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм шт	6	15100 -	- -	90600 -	- -	- -	- -	- -
21	C130902-4	-Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем ZD для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	11	8500 -	- -	93500 -	- -	- -	- -	- -
22	C130904-69 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Краны шаровые сварные стальные FAF1270, Dy 32 мм шт	44	3510 -	- -	154440 -	- -	- -	- -	- -
23	E0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков,	84	300,57	225,64	25248	18954	14033	0,41	35

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		переходов, втулка		69,53	58,98	5841	4954	130	0,23	19	
			шт								
24	С130805-103	-Втулка под фланец ПНД SDR17, d-150 мм	10	5840	-	58400	-	-	-	-	
			шт	-	-	-	-	-	-	-	
25	С130805-101	-Втулка под фланец ПНД SDR17, d-100 мм	22	4130	-	90860	-	-	-	-	
			шт	-	-	-	-	-	-	-	
26	С130805-101	-Втулка под фланец ПНД SDR17, d-90 мм	8	4130	-	33040	-	-	-	-	
			шт	-	-	-	-	-	-	-	
27	С130810-69	-Втулка с резьбой, ф32мм	44	478	-	21032	-	-	-	-	
			шт	-	-	-	-	-	-	-	
28	С130805-103	-Свободный фланец ПНД SDR17, d-150 мм	10	5840	-	58400	-	-	-	-	
			шт	-	-	-	-	-	-	-	
29	С130805-101	-Свободный фланец ПНД SDR17, d-100 мм	22	4130	-	90860	-	-	-	-	
			шт	-	-	-	-	-	-	-	
30	С130805-101	-Свободный фланец ПНД SDR17, d-90 мм	8	4130	-	33040	-	-	-	-	
			шт	-	-	-	-	-	-	-	
31	С11011-699	-Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	29,22	166	-	4850	-	-	-	-	
			кг	-	-	-	-	-	-	-	
32	Е0122-37-3	-Установка гидрантов пожарных	7	18075,87	36,99	126531	259	2744	1,82	13	
			шт	288	13,5	2016	94	130	0,07	-	
33	Е0122-33-2	-Установка чугунных фасонных частей диам. 125-200 мм	0,0417	95357,36	3488,98	3976	145	340	32,7	1	
			т	4950	1318,5	206	55	130	6,44	-	
34	Е0122-33-1	-Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм	0,1596	107786,81	398,18	17203	64	1432	42,1	7	
			т	6750	150,75	1077	24	130	0,74	-	
35	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	8	300,57	225,64	2405	1805	1337	0,41	3	
			шт	69,53	58,98	556	472	130	0,23	2	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
36	С130805-101-Отводы 90град ПНД, d-90 мм		6	4130	-	24780	-	-	-	-	
	шт			-	-	-	-	-	-	-	
37	С130805-101-Отводы 60град ПНД, d-110 мм		1	4130	-	4130	-	-	-	-	
	шт			-	-	-	-	-	-	-	
38	С130805-101-Отводы 22град ПНД, d-110 мм		1	4130	-	4130	-	-	-	-	
	шт			-	-	-	-	-	-	-	
39	Е0122-34-2	-Установка полиэтиленовых тройников	48	440,21	332,43	21130	15957	11809	0,61	29	
	шт			102,38	86,87	4914	4170	130	0,33	16	
40	С130805-103-Тройник ПНД, d-160x160 мм		2	5840	-	11680	-	-	-	-	
	шт			-	-	-	-	-	-	-	
41	С130805-103-Тройник ПНД, d-160x110 мм		1	5840	-	5840	-	-	-	-	
	шт			-	-	-	-	-	-	-	
42	С130805-101-Тройник ПНД ф110x110мм		1	4130	-	4130	-	-	-	-	
	шт			-	-	-	-	-	-	-	
43	С130805-101-Тройник ПНД ф110x32мм		44	4130	-	181720	-	-	-	-	
	шт			-	-	-	-	-	-	-	
44	С11011-56	-Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,064	136500	-	8740	-	-	-	-	
	т			-	-	-	-	-	-	-	
45	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,007	121294,13	49389,75	849	346	741	312,7	2	
	т			62775	18657	439	131	130	91,12	1	
46	С130810-21	-Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 108x8,0 мм	7	287	-	2009	-	-	-	-	
	шт			-	-	-	-	-	-	-	
		Колодцы водопроводные									
47	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев	46,78	9473,04	1879,87	443149	87940	120043	8,86	414	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		из сборного железобетона в сухих грунтах		1435,5	538,43	67153	25188	130	2,06	96	
			м3								
48	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	21,25	35400	-	752250	-	-	-	-	
			м3	-	-	-	-	-	-	-	
49	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	55,8	9460	-	527868	-	-	-	-	
			м	-	-	-	-	-	-	-	
50	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/	1,8	12000	-	21600	-	-	-	-	
			м	-	-	-	-	-	-	-	
51	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	32	1170	-	37440	-	-	-	-	
			шт	-	-	-	-	-	-	-	
52	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002	-Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦ-7-3	32	2730	-	87360	-	-	-	-	
			шт	-	-	-	-	-	-	-	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
61	Е0111-15-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий(из бетона В15)	2374,4	76,82	0,67	182401	1591	5666	0,01	25	
				1,69	0,25	4013	594	123	-	3	
		м2									
		Табличка указатель-7шт									
62	Е0101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	2,4	402,75	-	967	-	1093	2,8	7	
				402,75	-	967	-	113	-	-	
		М3									
63	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	2,4	122,18	-	293	-	331	0,89	2	
				122,18	-	293	-	113	-	-	
		М3									
64	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки под стойки	0,07	15284,17	66,01	1070	5	16	1,35	-	
		М3		195,75	24,93	14	2	105	0,12	-	
65	Е0127-83-1	-Установка знаков на металлических стойках	7	747,86	146,19	5235	1023	4976	3,2	22	
		Шт		506,25	28,22	3544	198	133	0,11	1	
66	С130806-18 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стойка металлическая из труб, черные обыкновенные 15х2,8 мм	10,5	90	-	945	-	-	-	-	
		М		-	-	-	-	-	-	-	
67	С11011-954	-Табличка указатель	7	359	-	2513	-	-	-	-	
		Шт		-	-	-	-	-	-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		3827605	102684			799	
				Тенге		135453	29345			118	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**		**4331967**	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		10891	
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	156927	-		-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Насосная станция 2 подъема
Общестроительные работы (2-1-1)

РАЗДЕЛ 8. Металлоконструкция

61	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1,17	13711,47	5475,87	15987	6385	6918	28,9	34
		т		5040	1552,87	5877	1811	90	5,46	6
62	С12021-96	-Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и ф.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	1,17	177400	-	206847	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Опора Стойка СТ-1								
63	Е0109-17-1	-Монтаж опорной стойки СТ-1	0,678	4646,85	2285,57	3151	1550	1340	9,35	6
		т		1579,5	617,13	1071	418	90	2,34	2
64	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,678	1333,5	312,12	904	212	415	2,96	2
		т		679,5	-	461	-	90	-	-
65	С11011-623	-Трубы квадратные 160х160х4	0,678	80500	-	54579	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
66	С11011-878 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,1968	60200	-	11847	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
67	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	95,89	21,8	0,05	2090	5	503	0,03	3	
				5,81	0,02	557	2	90	-	-	
		м2									
68	Е0113-26-6К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	191,77	29,28	0,02	5615	4	718	0,02	4	
				4,16	-	798	-	90	-	-	
		м2									
		Монорельс									
69	Е0109-21-1	-Монтаж прямолинейных подвесных путей и монорельсов для тельферов из балок 24 м на высоте до 25 м по металлическим опорам	9,3	740,05	525,74	6882	4889	3130	1,05	10	
				175,5	198,42	1632	1845	90	0,78	7	
		м									
70	С12021-129	-Прямолинейные пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М"	0,9579	84200	-	80655	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		т									
71	С11021-87	-Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта	0,0072	45000	-	324	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		м3									
72	Е0109-49-1	-Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	8	20,14	0,23	161	2	144	0,12	1	
				19,91	0,09	159	1	90	-	-	
		шт									
73	С11011-56	-Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,0012	136500	-	162	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		т									
74	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	48,2	21,8	0,05	1051	2	253	0,03	1	
				5,81	0,02	280	1	90	-	-	
		м2									
75	Е0113-26-6К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	96,41	29,28	0,02	2823	2	361	0,02	2	
				4,16	-	401	-	90	-	-	
		м2									
76	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,01	70437,87	304,24	704	3	103	58	1	
				9675	114,75	97	1	105	0,56	-	
		1т									
77	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков	0,01	40200	-	402	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		арматуры	-	-	-	-	-	-	-	
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге		394185	13053			64	
			Тенге		11332	4079			15	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге		79597	-	-		-	
		Материалы -	Тенге		10134	-	-		-	
		Всего заработная плата -	Тенге		-	2137	-		-	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		67314	-	-		-	
		Накладные расходы -	Тенге		1938	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		1	
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	291	-		-	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		4892	-	-		-	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		86427	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		12	
		Сметная заработная плата -	Тенге		-	2427	-		-	
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		314587	-	-		-	
		Материалы -	Тенге		4849	-	-		-	
		Всего заработная плата -	Тенге		-	13275	-		-	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		287502	-	-		-	
		Накладные расходы -	Тенге		11947	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		6	
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	1792	-		-	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		19592	-	-		-	
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		346127	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		74	
		Сметная заработная плата -	Тенге		-	15067	-		-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**		**432554**	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		86	
		Сметная заработная плата -	Тенге		-	17494	-		-	

РАЗДЕЛ 9. Проемы

Окна

84 10-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	4,03	387,83	18,74	1563	76	766	0,91	4
	м2		152,26	6,18	614	25	120	0,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	6-1-182 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	4,03	14500		58446				
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			60009	76			4
			Тенге			614	25			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			60009				
		Материалы -	Тенге			874				
		Всего заработная плата -	Тенге				639			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			58446				
		Накладные расходы -	Тенге			766				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				115			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3647				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			64422				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				754			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			64422				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				754			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			60009	76			4
			Тенге			614	25			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			60009				
		Материалы -	Тенге			874				
		Всего заработная плата -	Тенге				639			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			58446				
		Накладные расходы -	Тенге			766				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				115			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3647				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			64422				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				754			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9:	**Тенге**			**64422**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				754			
		Внутриплощадочные сети водопроводных сооружений (6-1-3)								
		Земляные работы								
1	1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1091,7	27,84	26,18	30387	28575	9382	0,01	13
				1,66	7,2	1812	7860	97	0,03	27
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	27,39	218,93 --		5995 --		6775	1,54	42
				218,93 --		5995 --		113 --	--	
		м3								
3	23-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого местного грунта	53,4	306,2	152,52	16351	8145	14636	1,02	54
				153,68	57,15	8207	3052	130	0,28	15
		м3								
4	1-85-8	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	41,26	6,32	6,32	261	261	56 --	--	
			--		1,4 --		58	97 --	--	
		м3								
5	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	172,3	134,1 --		23105 --		26109	0,97	167
				134,1 --		23105 --		113 --	--	
		м3								
6	1-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	857,49	6,83	6,83	5853	5853	1553 --	--	
			--		1,87 --		1601	97	0,01	5
		м3								
		Монтажные работы								
7	22-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	0,052	155788,86	103471,23	8101	5381	5035	306	16
				51300	23175,85	2668	1205	130	98,72	5
		км								
8	22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,116	139706,75	90794,12	16206	10532	10248	286	33
				48375	19582,83	5612	2272	130	84,07	10
		км								
9	22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,1679	78245	36133,62	13140	6068	11235	247	41
				41850	9612,9	7028	1614	130	37,3	6
		км								
10	8-4-316 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,5 МПа, SDR 33 Dв 294,4 мм	52,52	2480 --		130250 --	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м	--	--	--	--	--	--	--	
11	8-4-264 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Da 202,1 мм	117,16	1930 --		226119 --	--	--	--	--
		м	--	--	--	--	--	--	--	
12	8-4-261 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Da 143,7 мм	177,81	979 --		174076 --	--	--	--	--
		м	--	--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге			649844	64814			367
			Тенге			54427	17662			69
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			649844				
	Материалы -		Тенге			32				
	Всего заработная плата -		Тенге				72088			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			530444				
	Местные материалы -		Тенге			43301				
		Накладные расходы -	Тенге			85028				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12754			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44092				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			778965				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							479
		Сметная заработная плата -	Тенге				84842			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	**Тенге**			**778965**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							479
		Сметная заработная плата -	Тенге				84842			
	ИТОГО ПО АКТУ:					**13604333**				
	Временные здания и сооружения 2,72%					370038				
	Итого:					13974371				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,457%					343350				
	Затраты на выслугу лет 1%					139744				
	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%					55897				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого:					14513363				
	Итого в текущих ценах к 2,08774					30300127				
	Налоги,сборы,обязательные платежи 2%					606003				
	Итого					30906130				
	НДС 12%					3708736				
	ВСЕГО ПО АКТУ:					**34614866**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель: ГУ "Индерский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Ильгизиев Б. Е.

Инженер по качеству и приемной работы:

Жанабаев С.

Технадзор

(подпись)

(ФИО)

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Таскала Транс Газ"

Махметов Т.М.

ТОО "Таскала Транс Газ"

Форма №КС-3
Республики Казахстан

Заказчик : ГУ "Индерский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик : ТОО "ТаскалаТранс Газ"
Наименование строительства и его адрес : "Реконструкция 1-2 подъема водоочистных сооружений и системы водоснабжения в с. Коктогай, Индерского района"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за 22 июля 2013 года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
БИН 000540001184	номер	дата
РНН 271200001773	28	15.05.2013 г
БИК KCJBKZKX		
ИИКKZ185600000005015846		
Банк АО "БанкЦентрКредит"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)					налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке в том числе:	40 729 744								
за июль		30906130						3708736	34614866

ЗАКАЗЧИК ГУ "Индерский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" **Руководитель:** должность Ф.И.О., подпись **Имангазиев Б. Е.** **2013 года**

ПОДРЯДЧИК ТОО "ТаскалаТранс Газ" **Директор:** должность Ф.И.О., подпись **Махметов Т.М.** **2013 года**

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Индерский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: ТОО "Таскала Транс Газ"
Наименование : "Реконструкция 1-2 подъема водоочистных сооружений и системы водоснабжения в с. Коктогай, Индерского района"

АКТ

выполненных работ №2 за 22 июля 2013 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Узел водозабора								
		РАЗДЕЛ 2. Напорный водовод								
16	Е01О1-205-6-	Корчевка редкого кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 118 кВт (160 л.с.)	0,2	7792,59	7792,59	1559	1559	217	-	-
		га		-	1551,42	-	310	70	5,07	1
17	Е01О1-207-1-	Сгребание срезанного или выкорчеванного густого кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, с перемещение до 20 м на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	0,2	2576,93	2576,93	515	515	132	-	-
		га		-	939,42	-	188	70	3,07	1
18	Е01О1-38-2 -	Снятие растительного слоя грунта с трассы водопровода	1700	123,98	51,24	210774	87116	141762	0,48	818
		м3		72,23	13,74	122791	23356	97	0,05	80
19	Е01О1-24-7 -	Перемещение снятого растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	1700	6,84	6,84	11620	11620	3911	-	-
		м3		-	2,37	-	4032	97	0,01	13
20	Е01О1-12-15-	Разработка грунта 3 группы в	10769	35,29	33,19	380037	357422	117304	0,01	157

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		отвал экскаваторами "Драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		2,1	9,13	22615	98317	97	0,03	341	
21	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 3 м без креплений с откосами	м3 849	389,25	-	330473	-	373435	2,48	2106	
				389,25	-	330473	-	113	-	-	
22	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3 1486	167,18	-	248429	-	280725	1,21	1798	
				167,18	-	248429	-	113	-	-	
23	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	м3 10132	3,82	3,82	38695	38695	13022	-	-	
				-	1,32	-	13425	97	-	44	
24	Е0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3 10132	1,57	1,57	15907	15907	5353	-	-	
				-	0,54	-	5519	97	-	18	
25	Е0101-24-6	Перемещение ранее снятого растительного слоя вверх насыпи водопровода бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.),при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	м3 1700	6,01	6,01	10211	10211	3436	-	-	
				-	2,08	-	3543	97	0,01	12	
26	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	м3 3,86	78245	36133,62	302026	139476	258241	247	953	
			км	41850	9612,9	161541	37106	130	37,3	144	
27	С130804-261	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ	3898,6	979	-	3816729	-	-	-	-	

Изм. и

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-060В-	18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 143,7 мм м	-	-	-	-	-	-	-	

###

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5366976	662521			5832
	Тенге			885850	185794			654
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5366976	-	-		-
Материалы -	Тенге			950	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	1071644	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3816729	-	-		-
Местные материалы -	Тенге			926	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			1197538	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		599
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	179631	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			393871	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6958384	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**6958384**	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7084
Сметная заработная плата -	Тенге			-	1251274	-		-

Ограждение площадки водоподготовки ж/б плитами (7-1-2)

1 Е0107-24-1	Ограда -Установка железобетонных оград из панелей длиной 4 м	356	682,65	376,53	243022	134045	145882	1,15	409
	м		186,75	105,95	66483	37718	140	0,4	141
2 С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные	17,1	26900	-	459990	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004	плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые								
		м3								
3	С143021-26	-Панели оград решетчатые, рельефные, комбинированные	56,96	22800	-	1298688	-	-	-	-
		(глухие и решетчатые) из тяжелого бетона класса В15 (П6в) бетона макри В25		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
4	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	56,96	353	-	20107	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
5	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	56,96	190	-	10822	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
6	С143001-47	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	56,96	190	-	10822	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
7	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,009	93997,62	304,24	846	3	314	198	2
		1т		33075	114,75	298	1	105	0,56	-
8	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,009	40200	-	362	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Ворота ВМ4В								
9	Е0107-25-6	-Устройство ворот распашных с установкой железобетонных столбов с фундаментами и ложными калитками	1	7452,81	4074,82	7453	4075	5181	15,1	15
				2565	1135,87	2565	1136	140	4,21	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
10	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	0,6	26900 -	- -	16140 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
11	С143015-3	-Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные	0,12	26500 -	- -	3180 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
12	Е0109-62-1	-Изготовление ворот и ложную калитку из листовых конструкций массой свыше 0,5 т в построечных условиях и на производственных базах	0,1425	33051,58 16524	14360,6 2990,06	4709 2354	2046 426	2502 90	91,8 10,22	13 1
		т								
13	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,082	59500 -	- -	4879 -	- -	- -	- -	- -
		т								
14	С11011-435	-Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	9,45	896 -	- -	8467 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
15	С11011-145	-Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	0,008	899500 -	- -	7196 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
16	С11011-820	-Петля	4	3080	-	12320	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
17	С11011-817	-Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	1	688	-	688	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Калитка КМ4В								
18	Е0107-25-7	-Устройство калиток с установкой столбов бетонных	1	3111,03	2052,22	3111	2052	2031	5,31	5
		шт		886,5	564,32	887	564	140	2,06	2
19	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	0,3	26900	-	8070	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
20	С143015-3	-Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные	0,09	26500	-	2385	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
21	Е0109-62-1	-Изготовление калитки из листовых конструкций массой свыше 0,5 т в построечных условиях и на производственных базах	0,0351	33051,58	14360,6	1161	504	617	91,8	3
				16524	2990,06	580	105	90	10,22	-
		т								
22	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из	0,02	59500	-	1190	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04С-	углеродистой стали Ст3сп	т								
23	С11011-435	-Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	2,36	896	-	2117	-	-	-	-	
			м2	-	-	-	-	-	-	-	
24	С11011-145	-Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	0,0022	899500	-	1979	-	-	-	-	
			т	-	-	-	-	-	-	-	
25	С11011-820	-Петля	2	3080	-	6160	-	-	-	-	
			шт	-	-	-	-	-	-	-	
26	С11011-817	-Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	1	688	-	688	-	-	-	-	
			шт	-	-	-	-	-	-	-	
		Ложная калитка									
27	Е0107-25-7	-Устройство ложной калитки	2	3111,03	2052,22	6222	4104	4062	5,31	11	
			шт	886,5	564,32	1773	1129	140	2,06	4	
28	Е0109-62-1	-Изготовление калитки из листовых конструкций массой свыше 0,5 т в построечных условиях и на производственных базах	0,0702	33051,58	14360,6	2322	1009	1234	91,8	6	
			т	16524	2990,06	1161	210	90	10,22	1	
29	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,04	59500	-	2380	-	-	-	-	
			т	-	-	-	-	-	-	-	
30	С11011-435	-Настил профилированный	4,72	896	-	4234	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		оцинкованный Н35-1000-0,7,								
		Н18-1000-,7	-	-	-	-	-	-	-	
		м2								
		Насадка из колючей проволоки								
31	Е0107-24-13	-Установка оград металлических по железобетонным столбам из	371	342,8	137,18	127177	50892	102446	0,98	363
		колючей проволоки		159,53	37,71	59186	13990	140	0,14	51
		м								
32	Е0109-35-1	-Монтаж стойки из уголков для крепления колючей проволоки	0,0918	17937,36	627,68	1647	58	1181	86,5	8
		т		14197,5	101,25	1303	9	90	0,49	-
33	80109-62-8	-Изготовление стойки из уголков и пр. в построечных	0,0918	25987,18	4444,95	2386	408	1693	110	10
		условиях и на производственных базах		19800	697,37	1818	64	90	2,55	-
		т								
34	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0918	58700	-	5389	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
35	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,018	50600	-	910	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
36	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой	13,09	21,8	0,05	285	1	69	0,03	-
		ГФ-021 за один раз		5,81	0,02	76	-	90	-	-
		м2								
37	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей	13,09	29,28	0,02	383	-	49	0,02	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		"Драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		1,28	5,56	10742	46646	97	0,02	162	
			м3								
2	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	251,76	218,93	-	55118	-	62283	1,54	388	
				218,93	-	55118	-	113	-	-	
			м3								
3	E0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого местного грунта	318,38	306,2	152,52	97486	48559	87260	1,02	325	
				153,68	57,15	48928	18195	130	0,28	89	
			м3								
4	E0101-85-8	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м(вытесненный грунт из под колодцы и труб)	199,89	6,32	6,32	1262	1262	272	-	-	
				-	1,4	-	281	97	-	1	
			м3								
5	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, лазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	594,26	134,1	-	79690	-	90050	0,97	578	
				134,1	-	79690	-	113	-	-	
			м3								
6	E0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	7531,21	6,83	6,83	51407	51407	13636	-	-	
				-	1,87	-	14058	97	0,01	46	
			м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			480994	286516			1365	
			Тенге			194478	79180			298	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			480994	-	-		-	
		Всего заработная плата -	Тенге			-	273657	-		-	
		Накладные расходы -	Тенге			309167	-	-		-	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		155	
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	46375	-		-	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47410	-	-		-	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			837571	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1817	
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	320032	-		-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**837571**	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1817	
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	320032	-		-	
		РАЗДЕЛ 2. Трубопровод и арматура									
7	E0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,562	78245	36133,62	43974	20307	37599	247	139	
			км	41850	9612,9	23520	5402	130	37,3	21	
8	E0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	1,91	58881,69	25695,31	112464	49078	99043	194	371	
			км	33075	6813,45	63173	13014	130	26,38	50	
9	E0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 90 мм	1,01	58881,69	25695,31	59294	25875	52218	194	195	
			км	33075	6813,45	33307	6861	130	26,38	27	
10	E0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32 мм	0,766	47611,09	17877,09	36470	13694	34254	173	133	
			км	29700	4698,68	22750	3599	130	18,1	14	
11	C130804-261-Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, P 0,8 МПа, SDR 21 Dв 143,7 мм	567,62	979	-	555700	-	-	-	-	
			м	-	-	-	-	-	-	-	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
12	С130804-258-Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОВ-	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 98,8 мм м	1929,1	388 -	- -	748491 -	- -	- -	- -	- -	
13	С130804-257-Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОВ-	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 80,9 мм м	1017,07	308 -	- -	313258 -	- -	- -	- -	- -	
14	С130804-227-Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОВ-	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 27,1 мм м	773,66	57 -	- -	44099 -	- -	- -	- -	- -	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			1913749	108954			837
				Тенге			142750	28876			112

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1913749	
Материалы -	Тенге	81	
Всего заработная плата -	Тенге		171626
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1661547	
Местные материалы -	Тенге	417	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			223114				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							112
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				33467			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			128212				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2265074				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1061
		Сметная заработная плата -	Тенге				205093			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2265074				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1061
		Сметная заработная плата -	Тенге				205093			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге			1913749	108954			837
			Тенге			142750	28876			112
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1913749				
		Материалы -	Тенге			81				
		Всего заработная плата -	Тенге				171626			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1661547				
		Местные материалы -	Тенге			417				
		Накладные расходы -	Тенге			223114				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							112
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				33467			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			128212				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2265074				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1061
		Сметная заработная плата -	Тенге				205093			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2:	**Тенге**			**2265074**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1061
		Сметная заработная плата -	Тенге				205093			

Котельная

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

1	Е01-01-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	64,72	23,36	22,08	1512	1429	429	0,01	1
				1,28	5,56	83	360	97	0,02	1
			м3							
2	Е01-01-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с	1,86	218,93	-	407	-	460	1,54	3
				218,93	-	407	-	113	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3								
3	Е0101-28-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	52,02	6,83 -	6,83 1,87	355 -	355 97	94 97	- 0,01	- -
4	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы	м3	52,02	21,55 17,03	4,52 -	1121 886	235 -	859 97	0,11 -	6 -
5	Е0101-85-8	-Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м(вытесненный грунт)	м3	14,56	6,32 -	6,32 1,4	92 -	92 20	20 97	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3487	2111			9

			Тенге				1376	477			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3487	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге				-	1853	-		-
		Накладные расходы -	Тенге				1863	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	279	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				321	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				5671	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		12
		Сметная заработная плата -	Тенге				-	2133	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**5671**	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		12
		Сметная заработная плата -	Тенге				-	2133	-		-

РАЗДЕЛ 2. Фундаменты

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты м3	1,28	4772,77 123,75	100,89 38,25	6109 158	129 49	245 118	0,85 0,18	1 -
7	Е0113-49-1	-Пропитка щебня м3	1,28	5652,57 1935	462,96 173,25	7235 2477	593 222	2429 90	11 0,85	14 1
8	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм м3	14,4	16470,24 585	353,46 133,52	237171 8424	5090 1923	10864 105	3,6 0,65	52 9
9	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	14,62	132 -	- -	1929 -	- -	- -	- -	- -
10	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	14,62	376 -	- -	5496 -	- -	- -	- -	- -
11	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 м3	14,62	876 -	- -	12804 -	- -	- -	- -	- -
12	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- ###	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0908	53000 -	- -	4813 -	- -	- -	- -	- -
13	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,0319	53600 -	- -	1711 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Насосная станция 2 подъема

Общестроительные работы (2-1-1)

РАЗДЕЛ 6. Перекрытие

37	Е0107-45-8	-Установка панелей покрытий ребристых площадью до 10 м2	3	512,32	260,88	1537	783	1259	1,24	4
		шт		208,35	91,5	625	274	140	0,38	1
38	С143017-30	-Плиты перекрытий ребристые из тяжелого бетона П63.15.6-AIV	5,1	2360	-	12027	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
39	С143017-30	-Плиты перекрытий ребристые из тяжелого бетона П63.10.6-AIV	12,6	2360	-	29736	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
40	Е0106-22-9	-Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм(из бетона кл В22,5)	0,42	19161,1	269,2	8048	113	632	8,21	3
		м3		1332	101,7	559	43	105	0,5	-
41	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0292	53000	-	1550	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
42	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0098	58600	-	574	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
43	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0091	93997,62	304,24	857	3	318	198	2

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ваты									
			м2								
48	С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Плиты теплоизоляционные ISOVER у-150кг/м3	6,97	4518	-	31495	-	-	-	-	
			м3	-	-	-	-	-	-	-	
49	Е0113-43-2	-Последующий слой оклейки поверхностей полиэтиленовой пленкой	56,4	360,86	0,3	20353	17	11998	1,24	70	
				236,25	0,11	13325	6	90	-	-	
			м2								
50	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (общ.40мм)	56,4	255,76	15,94	14425	899	2726	0,24	14	
				34,65	5,96	1954	336	119	0,03	2	
			м2								
51	Е0112-17-2	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	1410	9,31	0,14	13124	197	268	-	1	
				0,11	0,05	155	71	119	-	-	
			м2								
52	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,7575	26627,72	316,57	20170	240	3279	22,5	17	
			м3	3487,5	119,25	2642	90	120	0,58	-	
53	Е0110-14-1	-Установка стропил,мауэрлат и стоек	0,88	25348,66	334,28	22307	294	3721	22,1	19	
			м3	3397,5	126	2990	111	120	0,62	1	
54	Е0110-50-2	-Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм разреженного	82,8	325,26	6,71	26932	556	3740	0,21	18	
				35,1	2,54	2906	210	120	0,01	1	
			м2								
55	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	56,4	292,44	1,19	16493	67	1842	0,16	9	
			м2	27	0,45	1523	25	119	-	-	
56	Е0112-15-2	-Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	56,4	265,56	1,15	14978	65	1230	0,1	6	
				17,89	0,43	1009	24	119	-	-	
			м2								
57	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия	83	112,45	34,24	9334	2842	4447	0,32	26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		14607	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		31	
		Сметная заработная плата -	Тенге		-	5608	-		-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**		**403004**	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		341	
		Сметная заработная плата -	Тенге		-	64114	-			

РАЗДЕЛ 10. Перегородки

88 Е0110-86-1	-Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий без изоляции	19,5	1577,77	11,8	30776	230	8107	2,02	39	
			342	4,46	6669	87	120	0,02	1	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге					30766	230	39
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге					6669	87	--
	Материалы -		Тенге					30766		
	Всего заработная плата -		Тенге					23867		
			Тенге						6756	
	Накладные расходы -		Тенге					8107		
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге						1216	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге					2332		
			Тенге					41205		
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							44
	Сметная заработная плата -		Тенге						7972	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10:		**Тенге**					**41205**		
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							44
	Сметная заработная плата -		Тенге						7972	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ИТОГО ПО АКТУ:	**13604333**
Временные здания и сооружения 2,72%	370038
Итого:	13974371
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее преми 2,457%	343350
Затраты на выслугу лет 1%	139744
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	55897
Итого:	14513363
Итого в текущих ценах к 2,08774	30300128
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	606003
Итого	30906130
НДС 12%	3708736
ВСЕГО ПО АКТУ:	**34614866**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель: ГУ"Индерский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Ишангалиев Б. Е.

Инженер по качеству и приемной работы:

Жанабаев С.

Технадзор _____ (подпись) (Ф.И.О.)

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Таскала Транс Газ"

Махметов Т.М.

"Таскала Транс Газ"

Форма №КС-3
Республики Казахстан

Заказчик : ГУ "Индерский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик : ТОО "ТаскалаТранс Газ"
Наименование строительства и его адрес : "Реконструкция 1-2 подъема водоочистных сооружений и системы водоснабжения в с. Коктогай, Индерского района"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за 20 июня 2013 года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
БИН 000540001184	номер	дата
РНН 271200001773	28	15.05.2013 г
БИК KCJBKZKX		
ИИКKZ185600000005015846		
Банк АО "БанкЦентрКредит"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)						
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке в том числе:	6 114 878								
за июнь		5459712						655166	6114878

ЗАКАЗЧИК ГУ "Индерский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Руководитель: Имангазиев Б. Е. 2013 года
(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

ПОДРЯДЧИК ТОО "ТаскалаТранс Газ" Директор: Махметов Т.М. 2013 года
(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

ТОО "ТаскалаТранс Газ"

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Индерский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: ТОО "Таскала Транс Газ"
Наименование : "Реконструкция 1-2 подъема водоочистных сооружений и системы водоснабжения в с. Коктогай, Индерского района"

АКТ

выполненных работ №1 за 20 июня 2013 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Насосная станции 2 подъема								
		Общестроительные работы (2-1-1)								
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в	299,95	28,03	26,5	8408	7947	2388	0,01	3
	т.ч. п-3.37 к=1,2	отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м		1,54	6,67	461	2001	97	0,02	7
		м3								
2	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной	8,88	262,72	-	2333	-	2636	1,85	16
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		262,72	-	2333	-	113	-	-
		м3								
3	Е0101-24-2	-Перемещение разработанного	308,83	9,24	9,24	2855	2855	849	-	-
		грунта 2 группы до 10 м		-	3	-	927	97	0,01	4
		м3								
4	Е0101-28-2	-Засыпка траншей и котлованов	152	6,83	6,83	1038	1038	275	-	-
		бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при		-	1,87	-	284	97	0,01	1
		перемещении грунтов 2 группы до 5 м								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		м3									
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы	152	21,55	4,52	3275	686	2511	0,11	16	
		м3		17,03	-	2589	-	97	-	-	
6	Е0101-85-8	-Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м(вытесненный грунт)	156,8	6,32	6,32	990	990	214	-	-	
		м3		-	1,4	-	220	97	-	1	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			18899	13517			36
				Тенге			5382	3432			12
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18899	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге			-	8814	-		-
		Накладные расходы -		Тенге			8923	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1338	-		-
		Неормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1669	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			29491	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		53
		Сметная заработная плата -		Тенге			-	10152	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**			**29491**	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		53
		Сметная заработная плата -		Тенге			-	10152	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты									
7	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	6,39	4772,77	100,89	30508	645	1222	0,85	5	
		м3		123,75	38,25	791	244	118	0,18	1	
8	Е0113-49-1	-Пропитка щебня	6,39	5652,57	462,96	36131	2959	12128	11	70	
		м3		1935	173,25	12369	1107	90	0,85	5	
9	Е0106-33-4	-Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	49,98	18662,54	954,99	932754	47730	73782	6,51	325	
				1076,5	330,44	53752	16515	105	1,34	67	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		м3									
10	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	50,73	376	-	19074	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		м3									
11	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	50,73	438	-	22220	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		м3									
12	Е0111-4-5	-Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм обц 4мм	63,92	121,68	9,38	7778	600	4115	0,24	16	
				48,83	3,51	3121	224	123	0,02	1	
		м2									
13	Е0111-4-6	-Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	127,84	45,49	4,86	5816	621	3003	0,08	10	
				17,28	1,82	2209	233	123	0,01	1	
		м2									
14	Е0127-81-2	-Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала ГЕОТЕКСТИЛЬ	63,92	6,09	-	389	-	517	0,04	3	
				6,08	-	389	-	133	-	-	
		м2									
15	С11011-628	-Полотно ГЕОТЕКСТИЛЬ	6,39	3950	-	25248	-	-	-	-	
		10м2		-	-	-	-	-	-	-	
16	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	6,02	52400	-	315612	-	-	-	-	
		т		-	-	-	-	-	-	-	
17	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1255	50600	-	6348	-	-	-	-	
		т		-	-	-	-	-	-	-	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004										
18	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов из бетона кл В15 м3	2,35	16726,73 771,75	95,97 36,25	39224 1810	225 85	1989 105	4,9 0,18	11 -	
19	Е0106-3-7	-Дополнительные затраты на устройство колодцев для анкерных болтов м3	2,35	120,62 96,75	0,23 0,09	283 227	1 -	238 105	0,61 -	1 -	
20	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов из бетона кл В12,5(приямок) м3	0,159	16420,73 771,75	95,97 36,25	2611 123	15 6	135 105	4,9 0,18	1 -	
21	Е0108-4-1	-Гидроизоляция горизонтальная цементная фундаментов м2	15,17	306,7 58,05	4,19 1,58	4652 881	64 24	1067 110	0,38 0,01	6 -	
22	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	90,72	245,44 37,35	3,82 1,44	22266 3388	347 131	4152 118	0,21 0,01	19 1	
23	Е0127-81-2	-Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала ГЕОТЕКСТИЛЬ м2	90,72	6,09 6,08	- -	552 552	- -	734 133	0,04 -	4 -	
24	С11011-628	-Полотно ГЕОТЕКСТИЛЬ 10м2	9,07	3950	-	35834	-	-	-	-	
25	Е0108-6-1	-Кладка прижимной стенки из керамического кирпича М-100 м3	10,89	10486,64 699,75	335,84 126	114162 7618	3656 1372	10608 118	4,54 0,61	49 7	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1621463	56862			522	
			Тенге			87230	19942			83	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1621463	-	-		-	
	Материалы -		Тенге			114572	-	-		-	
	Всего заработная плата -		Тенге			-	107171	-		-	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			383043	-	-		-		
	Местные материалы -	Тенге			979756	-	-		-		
	Накладные расходы -	Тенге			113692	-	-		-		
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		57		
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	17054	-		-		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			104109	-	-		-		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1839264	-	-		-		
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		662		
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	124225	-		-		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1839264**	**-**	**-**		**-**		
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		662		
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	124225	-		-		
	РАЗДЕЛ 4. Стены										
30	Е0108-23-2 -Кладка обычная из известняка стен неармированных при высоте этажа свыше 4 м	м3	45,46	2332,05	251,1	106020	11416	28848	3,04	138	
				443,25	94,5	20151	4296	118	0,46	21	
31	С143003-58 -Ракушеблоки, 400х200х200 мм	шт	2841,39	43	-	122180	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				228200	11416			138	
		Тенге				20151	4296			21	
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				228200	-	-		-	
	Материалы -	Тенге				1227	-	-		-	
	Всего заработная плата -	Тенге				-	24447	-		-	
	Местные материалы -	Тенге				195406	-	-		-	
	Накладные расходы -	Тенге				28848	-	-		-	
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		14	
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	4327	-		-	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				15423	-	-		-	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				272470	-	-		-	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		174	
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	28774	-		-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**272470**	**-**	**-**		**-**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		174		
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	28774	-		-		
	РАЗДЕЛ 5. Перемычки									
32	Е0107-44-10-Укладка перемычек масса до 0,3 т	18	113,56	66,43	2044	1196	1202	0,15	3	
	шт		23,85	23,85	429	429	140	0,11	2	
33	С143015-64 -Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,513	29500	-	15134	-	-	-	-	
	м3		-	-	-	-	-	-	-	
34	Е0106-22-1 -Устройство опорной плиты из бетона кл В7,5	3,86	19048,99	241,1	73529	931	5567	8,06	31	
	м3		1282,5	91,08	4950	352	105	0,44	2	
35	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. СН РК 8.02-04С-2004 -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0018	47400	-	87	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
36	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0008	50600	-	40	-	-	-	-	
	т		-	-	-	-	-	-	-	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			90834	2126			34	
		Тенге			5380	781			4	
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			90834	-	-		-	
	Материалы -	Тенге			13973	-	-		-	
	Всего заработная плата -	Тенге			-	6161	-		-	
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			128	-	-		-	
	Местные материалы -	Тенге			69228	-	-		-	
	Накладные расходы -	Тенге			6769	-	-		-	
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	1015	-		-	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		5856	-	-		-	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		103460	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		41	
		Сметная заработная плата -	Тенге		-	7176	-		-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**		103460	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		41	
		Сметная заработная плата -	Тенге		-	7176	-		-	

Раздел 6. Перекрытие

1	Е0107-45-8	Установка панелей покрытий ребристых площадью до 10 м2	6	500,31	260,88	3002	1565	2519	1,24	7
				208,35	91,5	1250	549	140	0,38	2
		шт								
2	С143017-30	Плиты перекрытий ребристые из тяжелого бетона П63.15.6-АIV	61,05	2360		144087				
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			147089	1565			7
			Тенге			1250	549			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3002				
		Материалы -	Тенге			46				
		Всего заработная плата -	Тенге				1799			
		Местные материалы -	Тенге			140				
		Накладные расходы -	Тенге			2519				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				378			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			331				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5852				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2177			
		Стоимость прочих работ -	Тенге			144087				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8645				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			152732				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			158584				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2177			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ6:	Тенге			147089	1565			7
			Тенге			1250	549			2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3002				
		Материалы -	Тенге			46				
		Всего заработная плата -	Тенге				1799			
		Местные материалы -	Тенге			140				
		Накладные расходы -	Тенге			2519				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				378			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			331				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5852				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2177			
		Стоимость прочих работ -	Тенге			144087				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8645				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			152732				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ6:	**Тенге**			**158584**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2177			

ИТОГО ПО АКТУ:	**2403269**
Временные здания и сооружения 2,72%	65369
Итого:	2468638
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,457%	60654
Затраты на выслугу лет 1%	24686
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	9875
Итого:	2563853
Итого в текущих ценах к 2,08774	5352659
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	107053
Итого	5459712
НДС 12%	655166
ВСЕГО ПО АКТУ:	**6114878**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель: ГУ "Индерский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Имангазиев Б. Е.

Инженер по качеству и приемке работы:

Жанабаев С.

Технадзор

(подпись)

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Таскала Транс Газ"

Мажметов Т.М.

"Таскала Транс Газ"

Форма №КС-3
Республики Казахстан

Заказчик : ГУ "Индерский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик : ТОО "ТаскалаТранс Газ"
Наименование строительства и его адрес : "Реконструкция 1-2 подъема водоочистных сооружений и системы водоснабжения в с. Коктогай, Индерского района"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2014 года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
БИН 000540001184	номер	дата
РНН 271200001773	28	15.05.2013 г
БИК KCJBKZKX	доп.соглашение№3	10.02.2014г
ИИКKZ18560000005015846		
Банк АО "БанкЦентрКредит"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)					налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке в том числе:	351 315 192							1014636	9469940
за август		8455304							

ЗАКАЗЧИК ГУ "Индерский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Руководитель: Имангазиев Б. Е.
(должность, Ф.И.О., подпись)
2014 года

ПОДРЯДЧИК ТОО "ТаскалаТранс Газ"
Директор: Махметов Т.М.
(должность, Ф.И.О., подпись)
2014 года

"Таскала Транс Газ"

Заказчик: ГУ "Индерский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: ТОО "Таскала Транс Газ"
Наименование : "Реконструкция 1-2 подъема водоочистных сооружений и системы водоснабжения в с. Коктогай, Индерского района"

АКТ
выполненных работ №9 за август 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НА КиП и автоматика площадки(5-1-1)								
1	Е0101-12-8 -Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами	м3	16,8	28,03	26,5	471	445	134	0,01	-
	т.ч. п-3.37 к=1,2			1,54	6,67	26	112	97	0,02	-
2	Е0101-164-2-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,5	262,72	-	131	-	148	1,85	1
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			262,72	-	131	-	113	-	-
3	Е0101-166-2-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,4	134,1	-	322	-	364	0,97	2
				134,1	-	322	-	113	-	-
4	Е0101-27-5 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	11,9	3,35	3,35	40	40	13	-	-
				-	1,16	-	14	97	-	-
5	Ц0108-142-1-Устройство постели при одном	м3	30	36,7	27,8	1101	834	447	0,06	2

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		кабеле в траншее									
			м		8,8	6,9	264	207	95	0,04	1
				30	32,4	23,7	972	711	413	0,06	2
6	Ц0108-143-1	-Покрытие кирпичом одного									
		кабеля, проложенного в траншее			8,6	5,9	258	177	95	0,03	1
			м	0,24	16100	-	3864	-	-	-	-
7	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кирпич и камни керамические одинарные, 250x120x65 мм, м-75	1000шт		-	-	-	-	-	-	-
8	С143008-92	-Песок природный	М3	3	2170	-	6510	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
9	Ц0110-572-8	-Кабели, прокладываемые вручную /в готовые траншеи/	км	0,1	75881	-	7588	-	7321	330	33
10	С151603-34	-Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 10x2,5 мм2	1000м	0,1	74700 179100	- -	7470 17910	- -	98 -	- -	- -
11	Е0122-1-1	-Укладка асбестоцементных водопроводных труб вт-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	Км	0,008	390330,27 45900	1984,82 749,25	3123 367	16 6	485 130	270 3,66	2 -
12	Ц0108-412-1	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	8	8,5 7,3	0,1 -	68 58	1 -	55 95	0,05 -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				42100	2047			43
			Тенге				8897	516			3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге		27639	-	-		-	
		Материалы -	Тенге		133	-	-		-	
		Всего заработная плата -	Тенге		-	8434	-		-	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		17910	-	-		-	
		Накладные расходы -	Тенге		8237	-	-		-	4
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		-	
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	1236	-		-	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		2153	-	-		-	
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге		38028	-	-		-	43
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		-	
		Сметная заработная плата -	Тенге		-	9670	-		-	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге		14461	-	-		-	
		Материалы -	Тенге		2690	-	-		-	
		Всего заработная плата -	Тенге		-	978	-		-	
		Местные материалы -	Тенге		10424	-	-		-	
		Накладные расходы -	Тенге		1144	-	-		-	1
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		-	
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	172	-		-	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		936	-	-		-	
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		16541	-	-		-	7
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		-	
		Сметная заработная плата -	Тенге		-	1150	-		-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**54570**	-	-		-	50
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		-	
		Сметная заработная плата -	Тенге		-	10820	-		-	

НА Охранная сигнализация (5-1-2)

1	Ц0110-667-1-Приборы ПС приемно-контрольные	шт	1	4487,6	1,6	4488	2	3848	23	23
				4275	-	4275	-	90	-	-
2	С151802-25 -Приемно-контрольный прибор NX-4-4LXT-EUR	шт	1	4860	-	4860	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	Ц0110-668-2-Извещатели ПС автоматические:	шт	26	369,9	1,6	9617	42	8120	2	52
				347	-	9022	-	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С151801-71	-Пассивный ИК датчик движения	26	2420	-	62920	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Ц0110-683-1	-Сигнализация дистанционная:	1	17901	-	17901	-	15165	109	109
		сирена		16850	-	16850	-	90	-	-
		шт	1	18600	-	18600	-	-	-	-
6	С151802-43	-Сирена		-	-	-	-	-	-	-
		шт	2	83,8	13,9	168	28	47	1	2
7	Ц0108-575-2	-Резистор шунтирующий		20,3	4,5	41	9	95	0,03	-
		шт	2	3500	-	7000	-	-	-	-
8	С151803-46	-Резистор		-	-	-	-	-	-	-
		шт	460	23,2	2,1	10672	966	7342	0,1	46
9	Ц0108-147-1	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг		16,5	0,3	7590	138	95	-	1
		м	0,46	69800	-	32108	-	-	-	-
10	С151606-9	-Кабели местной связи высокочастотные /ОСТ16.0.505.002-78/,UTP 2х2х0,5		-	-	-	-	-	-	-
		1000м	26	584	-	15184	-	-	-	-
11	С151803-7	-Конструкции для крепления шинопроводов магистральных ШМА-73 /ТУ36-2211-79/: кронштейн настенный, У2191 У3		-	-	-	-	-	-	-
		шт	215	39,3	3,8	8450	817	7353	0,22	47
12	Ц0108-173-1	-Лоток стальной на установленных полках для крепления соединительных муфт		35,1	0,9	7547	193	95	0,01	1
		шт	215	244	-	52460	-	-	-	-
13	С151803-61	-Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		прямая, КЛ5-П1.87 У3, габаритные размеры 2000х50х24 мм	шт								
14	С151803-66	-Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, КЛ-У45 У3, габаритные размеры 300х300х75 мм(Угол поворота)	шт	4	139	-	556	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
15	Ц0108-410-2	-Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	м	50	39	1,5	1950	75	1240	0,16	8
					25,9	0,2	1295	10	95	-	-
16	С130804-10	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	10м	5	1420	-	7100	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
17	Ц0108-82-1	-Прижимы	шт	96	85,4	0,2	8198	19	6466	0,4	38
					70,9	-	6806	-	95	-	-
18	С11041-60	-Прижимы	шт	96	101	-	9696	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
19	Ц0108-407-2	-Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	м	6	159,9	81,1	959	487	426	0,35	2
					54,5	20,3	327	122	95	0,12	1
20	С130806-10	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, черные легкие 40х3 мм	м	6	232	-	1392	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
21	Ц0108-395-1	-Кожух защитный для датчиков из листовой стали		0,0082	18664	7302	153	60	90	57	-

Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	04С68.1 С СН РК 8.02-13-20	-Стол лабораторный шт	1 6235 -	- - -	6235 - -	-	-	-	-	-
5	04С68.1 С СН РК 8.02-13-20	-Шкаф лабораторный для вентиляторов шт	1 16125 -	- - -	16125 - -	-	-	-	-	-
6	04С68.1 Е0120-32-1	-Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т шт	1 678,73 650,25	28,48 11,25	679 650	28 11	847 128	3,65 0,05	4 -	
7	С131301-7	-Бентиляторы осевые В-06-300 из углеродистой стали N 8А с электродвигателем 4АМ100S4 компл	1 31200 -	- -	31200 - -	-	-	-	-	
8	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды комплект	1 5930,28 346,5	21,53 9	5930 347	22 9	455 128	1,95 0,04	2 -	
9	С131101-73	-Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм комплект	1 6050 -	- -	6050 - -	- -	- -	- -	- -	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	98078	145		8
	----	---	---	---	-
	Тенге	1398	56		-
		52890	-	-	-
Стоимость оборудования -	Тенге	52890	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге				-
		1329	-	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	832	-	-	-
Материалы -	Тенге	-	437	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	525	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	-	79	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		111	-	-		-	
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		1965	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		3	
		Сметная заработная плата -	Тенге		-	516	-		-	
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге		43859	-	-		-	
		Материалы -	Тенге		5562	-	-		-	
		Всего заработная плата -	Тенге		-	1017	-		-	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		37250	-	-		-	
		Накладные расходы -	Тенге		1302	-	-		1	
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		-	
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	195	-		-	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		2710	-	-		-	
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге		47870	-	-		6	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		-	
		Сметная заработная плата -	Тенге		-	1212	-		-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**102726**	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		9	
		Сметная заработная плата -	Тенге		-	1728	-		-	

РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ-250м3 РАЗДЕЛ 3.КИП и автоматика

52	Ц0111-350-5	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 120 мм	1	1162,49 956,25	5,43 2,25	1162 956	5 2	863 90	6 0,01	--	6
53	С130905-8	шт Указатели уровня 12С17БК /запорные устройства вентильного типа, цапковые/ давлением 3,9 МПа /40 кгс/см2/ с рамкой указателя уровня 12КЧ11БК и водоуказательным стеклом, N8	1 --	6120 -- --	--	6120 -- --	--	--	--	--	--
54	С130810-8	Датчик уровня РОС 301 Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < 10 МПа, 32х2,0 мм	1	181 --		181 --	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			--	--	--	--	--	--	--	
		шт								
55	С11011-503	Пленка из фторопласта-4 изоляционная, марки ИО ориентированная	0,001	2087300 --		2087 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
		т								
56	Е0122-36-2	Установка установка дыхательного клапана диам.100мм	1	497,61	28,48	498	28	459	2,03	2
				342	11,25	342	11	130	0,05 --	
		шт								
57	С130903-38	Дыхательный клапан, Dy 100 мм	1	14900 --		14900 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
		шт								8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			24948	34			
			Тенге			1298	14		--	
			Тенге			1162				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			201				
		Материалы -	Тенге				959			
		Всего заработная плата -	Тенге			863				
		Накладные расходы -	Тенге				129			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			122				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2147				6
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	чел.-ч				1088			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			2585				
		Сметная заработная плата -	Тенге			127				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				353			
		Материалы -	Тенге			2087				
		Всего заработная плата -	Тенге			459				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				69			
		Накладные расходы -	Тенге			183				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			3227				2
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				422			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч							
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			21201				
		Сметная заработная плата -	Тенге			21201				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1272				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			22473				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**27846**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	**Тенге**							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3								

РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ-250м3 РАЗДЕЛ 3.КИП и автоматика

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Ц0111-350-5	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-истров; наружный диаметр трубопровода до 120 мм	1	1162,49 956,25	5,43 2,25	1162 956	5 2	863 90	6 0,01 --	6
53	С130905-8	шт Указатели уровня 12С17БК /запорные устройства вентильного типа, цапковые/ давлением 3,9 МПа /40 кгс/см2/ с рамкой указателя уровня 12КЧ11БК и водоуказательным стеклом, N8	1 --	6120 -- --	--	6120 -- --	-- --	-- --	-- --	
54	С130810-8	Датчик уровня РОС 301 Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < 10 МПа, 32х2,0 мм	1 --	181 -- --	--	181 -- --	-- --	-- --	-- --	
55	С11011-503	шт Пленка из фторопласта-4 изоляционная, марки ИО ориентированная	0,001 --	2087300 -- --	--	2087 -- --	-- --	-- --	-- --	
56	Е0122-36-2	т Установка установка дыхательного клапана диам.100мм	1	497,61 342	28,48 11,25	498 342	28 11	459 130	2,03 0,05 --	2
57	С130903-38	шт Дыхательный клапан, Dy 100 мм	1 --	14900 -- --	--	14900 -- --	-- --	-- --	-- --	
		шт ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге Тенге			24948 1298	34 14		--	8
		Стоимость монтажных работ -	Тенге Тенге			1162 201				
		Материалы -	Тенге Тенге				959			
		Всего заработная плата -	Тенге Тенге			863	129			
		Накладные расходы -	Тенге Тенге			122				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге Тенге			2147				6
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге чел.-ч				1088			
		ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -								
		Сметная заработная плата -								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2585				
		Материалы -	Тенге			127				
		Всего заработная плата -	Тенге				353			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2087				
		Накладные расходы -	Тенге			459				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				69			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			183				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3227				2
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				422			
		Сметная заработная плата -	Тенге			21201				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			21201				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1272				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22473				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			27846				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**							
		Внутренний водопровод (6-1-2)								
68	16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	88	499,47 292,5	12,19 4,57	43954 25740	1073 402	33462 128	1,64 0,02	144 2
		м								
69	16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	44	473,47 254,25	39,24 15,75	20833 11187	1727 693	15206 128	1,47 0,07	65 3
		1шт								
70	9-4-66 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	44	2580 -- --	--	113520 -- --	--	--	--	--
		шт								
71	С130804-44	Переход, Dy-32x25 мм	4,4	107 -- --	--	471 -- --	--	--	--	--
		10шт								
72	16-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	44	75,82 67,5 --	1,57	3336 2970 --	69	3802 128 --	0,41 --	18 --
		1счетчик								
73	С131102-15	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	44	8320 -- --	--	366080 -- --	--	--	--	--
		шт				79791				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

НА Плиточное покрытие и проезд (7-1-3)

РАЗДЕЛ 1. Проезд

1	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	172,5	3145,48	73,75	542596	12722	7582	0,14	25
					21,38	11,67	3688	2013	133	0,04	7
2	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм (общ. толщ. 20см)	м2	1150	649,1	34,29	746468	39434	22644	0,04	46
					6,01	8,79	6912	10114	133	0,03	35
3	Е0127-26-3к=8	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2	м2	9200	51,44	1,37	473273	12581	6130	-	6
					0,1	0,4	920	3689	133	-	12
4	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	т	0,828	40097,59	339,59	33201	281	155	0,58	-
					-	140,94	-	117	133	0,58	-
5	Е0127-66-6	-Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	0,8528	5930,77	4677,52	5058	3989	3152	7,13	6
					1253,25	1525,5	1069	1301	133	6,78	6
6	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (общ толщ.6см)	м2	1150	527,72	15,35	606880	17654	16825	0,03	39
					5,94	5,06	6831	5819	133	0,02	20
7	Е0127-54-3 к=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	4600	65,3	-	300380	-	61	-	-
					0,01	-	46	-	133	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0127-53-8	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(общ толщ.4см) м2	193,531	692,6	15,35	134040	2971	2548	0,03	7
				5,94	5,06	1150	979	119,7	0,02	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге			2841864	89633			128
			Тенге			20615	24032			84
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2841864				
		Материалы -	Тенге			1972644				
		Всего заработная плата -	Тенге				44647			
		Местные материалы -	Тенге			758973				
		Накладные расходы -	Тенге			57078				29
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				8562			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			173937				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3072879				241
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				53209			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	**Тенге**			**3072879**				241
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				53209			
		Сметная заработная плата -	Тенге							

ИТОГО ПО АКТУ: 3711362
Итого в текущих ценах к 2,23355 8289513
Налоги,сборы,обязательные платежи 2% 165790
Итого 8455304
НДС 12% 1014636
ВСЕГО ПО АКТУ: **9469940**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Индерский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Имангазиев Б. Е.

Инженер по качеству и приемной работы: Жанабаев С.

Инженер по качеству и приемке работ (подпись) Ф.И.О.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Таскала Транс Газ" Махметов Т.М.

Страниц -

Форма №КС-3
Республики Казахстан

Заказчик : ГУ "Индерский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик : ТОО "ТаскалаТранс Газ"
Наименование строительства и его адрес : "Реконструкция 1-2 подъема водоочистных сооружений и системы водоснабжения в с. Коктогай, Индерского района"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь-июль 2014 года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
БИН 000540001184	номер	дата
РНН 271200001773	28	15.05.2013 г
БИК KCJBKZKX	доп.соглашение№3	10.02.2014г
ИИКKZ185600000005015846		
Банк АО "БанкЦентрКредит"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)						
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке в том числе:	341 845 252								
за июнь-июль		64633348						7756002	72389350

ЗАКАЗЧИК ГУ "Индерский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Руководитель: Иманганиев Б. Г. 2014 года
(должность Ф.И.О., подпись)

ПОДРЯДЧИК ТОО "ТаскалаТранс Газ" Директор: Махметов Т.М. 2014 года
(должность Ф.И.О., подпись)

"Таскала Транс Газ"

Заказчик: ГУ "Индерский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: ТОО "Таскала Транс Газ"
Наименование : "Реконструкция I-2 подъема водоочистных сооружений и системы водоснабжения в с. Кокгогай, Индерского района"

АКТ

выполненных работ №8 за июнь-июль 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Контейнер системы водоподготовки и очистки								
		РАЗДЕЛ 1. Фундамент под оборудования								
16	СПрайс лист	Водоочистное оборудование -Стоимость водоочистного сооружения производительностью 850м3/сутки	60327052,3	-	-	27591374	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			27591374	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Отопление								
17	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	85	120,7	14,12	10260	1200	11494	0,55	47
		м		100,35	5,29	8530	450	128	0,03	2
18	С130806-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,5 мм	65	126	-	8190	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
2004											
19	С130806-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм м	20	63	-	1260	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
20	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных комплект	8	62,13	-	497	-	230	0,12	1	
				22,5	-	180	-	128	-	-	
21	Е0118-9-8	-Установка регистров из стальных сварных труб м	72	61,41	7,05	4422	565	3735	0,24	17	
				37,58	2,95	2706	212	128	0,01	1	
22	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм м	72	714	-	51408	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
23	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1шт	12	473,47	39,24	5682	471	4147	1,47	18	
				254,25	15,75	3051	189	128	0,07	1	
24	С130904-68 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм шт	2	3280	-	6560	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
25	С130904-66 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, P 4 МПа, Dy 15 мм шт	10	2580	-	25800	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
26	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	47,42	155,92	0,07	7394	3	5378	0,65	31	
				108	0,02	5121	1	105	-	-	
27	Е0118-16-1	-Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 25 мм 1шт	2	10269,61	76,23	20539	152	1238	2,64	5	
				454,5	29,25	909	58	128	0,14	-	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			142011	2392			119	
			Тенге			20497	910			4	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7394	-	-		-	
	Материалы -		Тенге			2269	-	-		-	
	Всего заработная плата -		Тенге			-	5122	-		-	
	Накладные расходы -		Тенге			5378	-	-		-	
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		3	
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	807	-		-	
	Неучтенные и непредвиденные затраты -		Тенге			766	-	-		-	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13538	-	-		-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		33	
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	5929	-		-	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			134617	-	-		-	
	Материалы -		Тенге			23635	-	-		-	
	Всего заработная плата -		Тенге			-	16285	-		-	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			93218	-	-		-	
	Накладные расходы -		Тенге			20845	-	-		-	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10	
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3127	-		-	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9328	-	-		-	
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			164790	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		103	
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19412	-		-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			178328	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		136	
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25341	-		-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ 1,2	**Тенге**			**27769702**	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		136	
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25341	-		-	
		РАЗДЕЛ 2. Проезд (7-1-3)									
11	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	65,69 21,38 м3	3145,48 11,67	73,75 1405	206635 767	4845 133	2888 0,04	0,14	9 3	
12	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм (общ. толщ. 20см)	437,95 6,01 м2	649,1 8,79	34,29 2632	284274 3852	15018 133	8624 0,03	0,04	17 13	
13	Е0127-26-3к-8	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2	1228,23 0,1	51,44 0,4	1,37 123	63180 493	4791 133	1680 -	- 818	1 2	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2:	Тенге Тенге				554080 4159	21542 5111			28 18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			554080				
		Материалы -	Тенге			296846				
		Всего заработная плата -	Тенге				9270			
		Местные материалы -	Тенге			231533				
		Накладные расходы -	Тенге			12329				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1849			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33985				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			600394				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата -	Тенге				11120			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2:	Тенге			600394				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата -	Тенге				11120			

ИТОГО ПО АКТУ:	**28370096**
Итого в текущих ценах к 2,23355	63366028
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	1267321
Итого	64633348
НДС 12%	7756002
ВСЕГО ПО АКТУ:	**72389350**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель: ГУ "Илийский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Имангазиев Б. Е.

Инженер по качеству и приемке работ:

Инженер по качеству и приемке работ _____ (подпись)

Ф.И.О.

Жанибаев С.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Таскала Транс Газ"

Махметов Т.М.

"Таскала Транс Газ"

Форма №КС-3
Республики Казахстан

Заказчик : ГУ "Индерский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик : ТОО "ТаскалаТранс Газ"
Наименование строительства и его адрес : "Реконструкция 1-2 подъема водоочистных сооружений и системы водоснабжения в с. Коктогай, Индерского района"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за май 2014 года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
БИН 000540001184	номер	дата
РНН 271200001773	28	15.05.2013 г
БИК KCJBKZKX		
ИИКKZ185600000005015846		
Банк АО "БанкЦентрКредит"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
	с начала работ по догов по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)					налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке в том числе: за май	269 455 902	16595141						1991417	18586558

ЗАКАЗЧИК ГУ "Индерский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Руководитель: Имангазиев Б. Е. 2014 года
(должность Ф.И.О., подпись)

ПОДРЯДЧИК ТОО "ТаскалаТранс Газ"
Директор: Махметов Т.М. 2014 года
(должность Ф.И.О., подпись)

"Таскала Транс Газ"

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Индерский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: ТОО "Таскала Транс Газ"
Наименование : "Реконструкция 1-2 подъема водоочистных сооружений и системы водоснабжения в с. Коктогай, Индерского района"

АКТ
выполненных работ №7 за май 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих- строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Контейнер системы водоподготовки и очистки								
		РАЗДЕЛ 1. Фундамент под оборудования								
9	E0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона В20	160	16009,83	196,62	2561573	31459	58215	1,79	286
		м3		272,25	74,27	43560	11883	105	0,36	58
10	C143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	162,39	132	-	22072	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
11	C143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	162,39	376	-	62967	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
12	C143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	162,39	876	-	146834	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
13	C12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	6,06	65900	-	399467	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004									
14	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм(шпильки) т	0,064	58600	-	3750	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя Праймер м2	37,4	245,44	3,82	9179	143	1712	0,21	8
				37,35	1,44	1397	54	118	0,01	-
		Водоочистное оборудование								
16	СПрайс лист	-Стоимость водоочистного сооружения производительностью 850м3/сутки шт	60327052,3	-	-	4348591	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			7792995	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		383
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	65883	-		-
	ИТОГО ПО АКТУ		Тенге			7792995	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		383
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	65883	-		-

ИТОГО ПО АКТУ: 7792995
Итого в текущих ценах к 2.08774 16269746
Налоги,сборы,обязательные платежи 2% 325395
Итого 16595141
НДС 12% 1991417
ВСЕГО ПО АКТУ: 18586558

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Иргизский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Имангазиев Б. Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Таскала Транс Газ" Махметов Т.М.

Инженер по качеству и приемке работы: Жанабаев С.

Технадзор _____ (подпись)

(ФИО)

Форма №КС-3
Республики Казахстан

Заказчик : ГУ "Индерский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик : ТОО "ТаскалаТранс Газ"
Наименование строительства и его адрес : "Реконструкция 1-2 подъема водоочистных сооружений и системы водоснабжения в с. Коктогай, Индерского района"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за апрель 2014 года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
БИН 000540001184	номер	дата
РНН 271200001773	28	15.05.2013 г
БИК KCJBKZKX		
ИИКKZ185600000005015846		
Банк АО "БанкЦентрКредит"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
	с начала работ по догов по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)					налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительны е затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке в том числе:	250869344								
за апрель		67559789						8107174	75666953

ЗАКАЗЧИК ГУ "Индерский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Руководитель: Имангазиев Б. Е. 2014 года
(должность Ф.И.О., подпись)

ПОДРЯДЧИК ТОО "ТаскалаТранс Газ"

Директор: Махметов Т.М. 2014 года
(должность Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГУ "Индерский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: ТОО "Таскала Транс Газ"
Договор: №28 от 15.05.2013 г.
Наименование стройки: "Реконструкция 1-2 подъема водоочистных сооружений и системы водоснабжения в с. Коктогай Индерского района".
Наименование объекта: "Реконструкция 1-2 подъема водоочистных сооружений и системы водоснабжения в с. Коктогай Индерского района".

РЕЕСТР

принятых актов выполненных работ за апрель 2014 г.

№	Наименование работ	Общая стоимость работ на 2014 г.	Выполнено с начало года	Выполнено 2014 г. апрель
1	Реконструкция 1-2 подъема водоочистных сооружений и системы водоснабжения в с. Коктогай Индерского района	194 405 388	75 666 953	75 666 953

ПРИНЯЛ:

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель: ГУ "Индерский районный отдел строительства архитектуры и градостроительства"

_____ Имангазиев Б. Е.

ТЕХНАДЗОР:

Директор ТОО "Товарищество экспертов строителей"

_____ Утемуратов А.К.

«Товарищество Экспертов-Строителей»

СДАЛ:

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Таскала-Транс Газ"

_____ Махметов Т.М.

«Таскала Транс Газ»

Форма №КС-3
Республики Казахстан

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"
Подрядчик : ТОО "ТаскалаТранс Газ"
Наименование строительства и его адрес : Строительство объекта: "Газоснабжение Домостроительного комбината в районе Желаево г. Уральск ЗКО"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за февраль 2014 года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
БИН 000540001184	номер	дата
РНН 271200001773	237	21.10.13г
БИК KCJBKZKX		
ИИКKZ185600000005015846		
Банк АО "БанкЦентрКредит"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
	с начала работ по договору по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)					налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		сч-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке в том числе:	73 924 524,80							792048,62	7392453,80
за февраль		6600405,18							

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО" Зам. начальника: Турсынов Б.А. 2014 года
(должность Ф.И.О., подпись)

ПОДРЯДЧИК ТОО "ТаскалаТранс Газ" Директор: Мазметов Т.М. 2014 года
(должность Ф.И.О., подпись)

ТаскалаТранс Газ

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"

Подрядчик: ТОО "Тассала Транс Газ"

Наименование : Строительство объекта " Газоснабжение Демонстрационного комбината в районе Жалпаса г. Уральск ЗКО"

АКТ

выполненных работ №3 за февраль 2014 года

N зп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Эксп. машин	Всего	Эксп. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РЕКУЛЬТИВАЦИЯ (1-3)								
1	82181-28-1 -ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ	1200	0,91	0,91	57302	57302	18071	-	-	-
		ЗЗ		-	0,02	-	18030	97	0,01	11
2	82185-24-3 -ПЛАНИРОВКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (81,6,С1), ВРН	4778,8	7,37	7,37	35005	35005	11824	-	-	-
			-	2,35	-	11165	97	0,01	44	
		ПЕРЕМЕЩЕНИЕ 1 СЛОЙНЫЕ ГРУНТОВ ПЛОЩАДЕТ ГЛ ЗЕМЛЕЙ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ 10 М								
		ЗЗ								
4	82181-33-1 -ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (81,6,С1) СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАД	24180	0,29	0,29	6803	6803	2164	-	-	-
			-	0,09	-	2204	97	-	8	
		ЗЗ								
5	82147-102-1 -ПОСАДКА СТАНДАРТНЫХ ЗЕМЕЛЬ С ПРИМЕНЕНИЕМ КОНТЕЙНЕРОВ НА ГЛУБИНУ ДО 30 СМ ЛЕСНЫХ ПОЧВ	2,418	811,96	811,96	1963	1963	852	-	-	-
			-	305,44	-	739	129	1,19	3	
		ГА								
6	82147-107-8 -КУЛЬТИВАЦИЯ ПОЧВЫ ПСН ПОЛУНАВЕСНЫХ	2,418	328,7	328,7	795	795	410	-	-	-
			-	131,31	-	318	129	0,51	1	
		ГА								
7	82147-107-7 -КУЛЬТИВАЦИЯ ПОЧВЫ С ОДНОВРЕМЕННЫМ ВНЕСЕНИЕМ	2,418	339,66	339,66	821	821	426	-	-	-
			-	136,23	-	330	129	0,53	1	
		ГА								
10	82141-24-1 -ПОСЕВ ЗЕРНОВЫХ ГАЗОНОВ ТРАКТОРНОЙ СЕЯЛКОЙ	2,418	104327,81	1024,31	252265	2960	1827	0,59	1	
		ГА		103,9	402,13	250	1166	129	1,99	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО АКТУ		ТЕНГЕ		413276	-	-	-	152	152
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		-	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ		-	40234	-		-	

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД (ЗАКОЛЬЦОВКА С ГАЗОПРОВОДОМ Д.1000) (2-1)

РАЗДЕЛ 1. НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА -ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

1	E0122-36-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМ. 50 ММ	ШТ	2	276,46	17,71	553	35	503	1,07	2
					186,75	6,75	374	14	130	0,03	-
2	E0122-36-5	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМ. 250 ММ	ШТ	2	1908,48	746,35	3817	1493	2843	4,81	10
					812,25	281,25	1625	563	130	1,38	3
3	E0122-40-1	-ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 50 ММ	ШТ	4	74,06	9,93	296	40	328	0,32	1
					63	-	252	-	130	-	-
4	E0122-40-7	-ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 250 ММ	ФЛАНЕЦ	6	481,59	69,84	2890	419	2896	1,73	10
					369	2,25	2214	14	130	0,01	-
5	C130902-10	-ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30С41НЖ1, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 50 ММ	ФЛАНЕЦ	2	6880	-	13760	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
6	С ПРАЙС ТОО ФИАСТ Г.УРАЛЬСК	-ЗАДВИЖКА 30С41НЖ Д 250	ШТ	2	98371,4	-	196743	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
7	C130809-33	-ФЛАНЦЫ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 50 ММ	ШТ	4	330	-	1320	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
8	C130809-40	-ФЛАНЦЫ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 250 ММ	ШТ	6	1780	-	10680	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
9	E0122-9-1	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ	0,002	121367,16	49858,78	243	100	209	336	1
					61425	16834,75	123	38	130	91,99	-
10	E0122-9-7	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 250	КМ	0,005	228191,27	105803,64	1141	529	930	544	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ММ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	103050	38969	515	200	130	195,2	1	
		ЮМ								
11	С130806-66 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ /ГОСТ 10704-91/ ИЗ СТАЛИ БСТ2КП-БСТ4КП, 57Х3,5 ММ	2,008	321	-	645	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
4										
12	С130806-105 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ /ГОСТ 10704-91/ ИЗ СТАЛИ БСТ2КП-БСТ4КП, 273Х5 ММ	5,02	2370	-	11897	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
4										
		ОГРАЖДЕНИЕ ДЛЯ ЗАДВИЖКИ-4ШТ								
13	Е0101-165-2	-КОПАНИЕ ЯМ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	1,5	402,75	-	604	-	683	2,8	4
				402,75	-	604	-	113	-	-
		М3								
14	Е0106-1-13	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ	1,4	9877,75	95,97	13969	134	1188	4,9	7
				771,75	36,25	1080	51	105	0,18	-
		М3								
15	Е0109-34-1	-УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ТРУБ	0,269	17355,77	2191,29	4669	589	3064	73,6	20
				12555	101,25	3377	27	90	0,49	-
		Т								
16	С12021-263	-ОПОРЫ СТАЛЬНЫЕ	0,28	107900	-	30212	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
17	Е0109-62-3	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЯ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ И НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БАЗАХ	0,456	27935,09	9375,11	12738	4275	7587	91	41
				16380	2107,33	7469	961	90	7,36	3
		Т								
18	Е0109-35-1	-МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ	0,456	17937,36	627,68	8179	286	5868	96,5	39
				14197,5	101,25	6474	46	90	0,49	-
		Т								
19	С12021-260	-СТАЛЬНЫЕ КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗ ШВЕЛЛЕРОВ И УГОЛКОВ	0,475	114900	-	54578	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
20	С11011-759	-СЕТКА ПЛЕТЕНАЯ "РАБИЦА"	48,9	257	-	12567	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М2								
21	Е0113-16-4 К=2	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ	4,7	65,03	0,1	306	-	49	0,06	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ФЛ-ОЭК ЗА ОДИН РАЗ		11,62	0,04	55	-	90	-	-	
			М2								
22	Е0113-26-13-К-2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-125	4,7	99,27	0,18	467	1	24	0,03	-	
				5,54	0,1	26	-	90	-	-	
			М2								
23	Е0101-164-2-	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	1,176	218,93	-	257	-	291	1,54	2	
				218,93	-	257	-	113	-	-	
			М3								
					ОПОРА ПОД ЗАДВИЖКУ -4 ШТ						
24	Е0106-1-13	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ	1,86	10191,95	95,97	18957	179	1578	4,9	9	
				771,75	36,25	1435	67	105	0,18	-	
			М3								
25	Е0109-34-1	-МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	0,151	17355,77	2191,29	2621	331	1720	73,6	11	
			Т	12555	101,25	1896	15	90	0,49	-	
26	С12021-245	-СТ-ТЬ ОПОР	0,151	172800	-	26093	-	-	-	-	
			Т	-	-	-	-	-	-	-	
27	Е0122-33-5	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМ. 100-250 ММ	0,125	121294,13	49389,75	15162	6174	13233	312,7	39	
				62775	18657	7847	2332	130	91,12	11	
			Т								
28	С130810-87	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ /ГОСТ 17375-83/ ПОД УГЛОМ 90° С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ R-1,5 DУ 250 НА РУ 10 МПА ИЗ СТАЛИ МАРКИ 20, 273Х7 ММ	4	2270	-	9080	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
			ШТ								
29	С130810-76	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ /ГОСТ 17375-83/ ПОД УГЛОМ 90° С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ R-1,5 DУ 50 НА РУ 10 МПА ИЗ СТАЛИ МАРКИ 20, 57Х3 ММ	2	227	-	454	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
			ШТ								
30	У3-56-17	-ИЗОЛИРУЮЩЕЕ ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 0,6 МПА /6 КГС/СМ2/, DУ 250 ММ	2	12772,74	2740,64	25545	5481	10415	19,6	39	
				3363,1	976,43	6726	1953	120	4,8	10	
			СОЕДИНЕН								
31	Е0113-16-6 К-2	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	3,4	43,6	0,1	148	-	36	0,06	-	
				11,62	0,04	40	-	90	-	-	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		М2									
32	Е0113-26-6 К=2	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115		3,4	40,72	0,04	138	-	25	0,04	-
					8,32	-	28	-	90	-	-
		М2									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ				480729	20067			240
			ТЕНГЕ				42418	6281			29
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				25545	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				-	8679	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				10415	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ				-	1562	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ				2158	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				38118	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		54
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				-	10241	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				71515	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				-	19353	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				12567	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				24814	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ				-	3722	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ				5780	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				102109	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		117
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				-	23475	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				139090	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				-	20266	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				110882	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				18239	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ				-	2736	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ				9440	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				166769	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		135
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				-	23002	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				244579	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				244579	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ				14675	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				259253	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**ТЕНГЕ**				**566249**	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		296
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				-	56718	-		-

РАЗДЕЛ 2. ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА -ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	E0124-103-7	-ВРЕЗКА ВТУШЕРОМ СО СНИЖЕНИЕМ ДАВЛЕНИЯ ГАЗОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 250 ММ	2	15690,42	7536,42	31381	15073	18223	15,5	31
				4162,5	2846,25	8325	5692	130	13,91	28
		ВРЕЗКА								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**ТЕНГЕ**			**52580**	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	16751	-		-

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД (ПЕРЕВОС ГАЗОПРОВОДА Д.273) (2-2)

РАЗДЕЛ 2. ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА -ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

113	E0124-104-5	-ВРЕЗКА МУФТОЙ СО СНИЖЕНИЕМ ДАВЛЕНИЯ ГАЗОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 250 ММ	4	11074,9	5406,77	44300	21627	26770	11,4	46
				3105	2043	12420	8172	130	9,98	40
		ВРЕЗКА								
114	E0124-104-3	-ВРЕЗКА МУФТОЙ СО СНИЖЕНИЕМ ДАВЛЕНИЯ ГАЗОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	2	6088,09	3136,99	12176	6274	7435	6,5	13
				1674	1185,75	3348	2372	130	5,79	12
		ВРЕЗКА								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**ТЕНГЕ**			**96122**	-	-		-

РАЗДЕЛ 3. ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА -ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ

122	E0124-104-3	-ВРЕЗКА МУФТОЙ СО СНИЖЕНИЕМ ДАВЛЕНИЯ ГАЗОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	1	6088,09	3136,99	6088	3137	3718	6,5	7
				1674	1185,75	1674	1186	130	5,79	6
		ВРЕЗКА								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**ТЕНГЕ**			**10394**	-	-		-

РАЗДЕЛ 1. НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА -ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

1	E0122-36-5	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМ. 250 ММ	1	1908,46	746,35	1908	746	1422	4,81	5
				812,25	281,25	812	281	130	1,38	1
		ШТ								
2	С ПРАЙС ЛИСТ Г.УРАЛЬСК	-ЗАДВИЖКА 30С41НЖ Д 250	1	98371,4	-	98371	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
3	E0122-36-3	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМ. 150 ММ	2	991,58	375,08	1983	750	1404	2,16	5
				398,25	141,75	797	284	130	0,69	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ШТ							
4	С130902-13	-ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30С41НЖ1, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 150 ММ	2	22100	-	44200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			ШТ							
5	Е0122-40-5	-ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 150 ММ	4	231,52	33,52	926	134	948	0,9	4
				180	2,25	720	9	130	0,01	-
			ФЛАНЕЦ							
6	С130809-38	-ФЛАНЦЫ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 150 ММ	4	881	-	3524	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			ШТ							
7	Е0122-40-7	-ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 250 ММ	2	481,59	69,84	963	140	965	1,73	3
				369	2,25	738	5	130	0,01	-
			ФЛАНЕЦ							
8	С130809-40	-ФЛАНЦЫ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 250 ММ	2	1780	-	3560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			ШТ							
9	Е0119-4-1	-УСТРОЙСТВО УСТАНОВКИ ДЛЯ РЕДУЦИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА	2	5655,02	286,52	11310	573	5184	11,2	22
				1919	108	3834	216	128	0,52	1
			УСТАНОВК							
10	ПРАЙС ВИАСТ Г.УРАЛЬСК	-ГРПВ-13-1В-У1	1	193847,13	-	193847	-	-	-	-
			ШТ	-	-	-	-	-	-	-
11	ПРАЙС ВИАСТ Г.УРАЛЬСК	-ШГВ-16-1В-У1	1	764412,35	-	764412	-	-	-	-
			ШТ	-	-	-	-	-	-	-
12	Е0101-165-2	-КОПАНИЕ ЯМ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	0,684	402,75	-	275	-	311	2,8	2
				402,75	-	275	-	133	-	-
			М3							
13	Е0106-1-13	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ	0,76	10191,95	95,97	7746	73	645	4,9	4
				771,75	36,25	587	28	105	0,18	-
			М3							
14	Ц0108-472-5	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО В ПОДЛИВКЕ ПОЛА ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР 12 ММ	17	58,2	7,6	989	129	462	0,15	3
				27,7	0,9	471	15	95	0,01	-
			М							
15	Ц0108-471-4	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР 16 ММ	6	330,1	24,1	1981	145	675	0,7	4
				116	2,5	696	15	95	0,01	-
			ШТ							
16	Е0122-9-5	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ	0,014	160329,25	60626,12	2245	848	1920	442	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 150 ММ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	82575	22902,75	1156	321	130	111,05	2
17	E0122-9-7	КМ -УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 250 ММ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	0,003 228191,27 103050	105803,64 39969	685 309	317 120	558 130	544 195,2	2 1
18	C130806-90 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2	КМ -ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ /ГОСТ 10704-91/ ИЗ СТАЛИ БСТ2КП-ВСТ4КП, 159Х4,5 ММ	14,056 1200 -	- -	16867 -	- -	- -	- -	- -
19	C130806-105 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2	М -ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ /ГОСТ 10704-91/ ИЗ СТАЛИ БСТ2КП-ВСТ4КП, 273Х5 ММ	3,012 2370 -	- -	7138 -	- -	- -	- -	- -
20	E0113-16-4 К=2	М -ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ФЛ-03ЖК ЗА ОДИН РАЗ	18,5 65,03 11,62	0,1 0,04	1203 215	2 1	194 90	0,06 -	1 -
21	E0113-26-13 К=2	М2 -ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-125	18,5 99,27 5,54	0,18 0,1	1837 102	3 2	94 90	0,03 -	1 -
22	E0101-165-2	М2 ОГРАЖДЕНИЕ ДЛЯ ЗАДВИЖКИ-2ШТ -КОПАНИЕ ЯМ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	0,6 402,75 402,75	- -	242 242	- -	273 113	2,8 -	2 -
23	E0106-1-13	М3 -УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ	0,54 9977,75 771,75	95,97 36,25	5388 417	52 20	458 105	4,9 0,18	3 -
24	E0109-34-1	М3 -УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ТРУБ	0,135 17355,77 12555	2191,29 101,25	2343 1695	296 14	1538 90	13,6 0,49	10 -
25	C12021-263	Т -ОПОРЫ СТАЛЬНЫЕ	0,14 107400 -	- -	15106 -	- -	- -	- -	- -
26	E0109-62-3	Т -ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЯ 0	0,251 27935,09	9175,11	7012	2353	4176	91	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ И НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БАЗАХ	16380	2107,33	4111	529	90	7,36	2
		Т							
27	E0109-35-1	-МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ	0,251 17937,36	627,68	4502	158	3230	86,5	22
		Т	14197,5	101,25	3564	25	90	0,49	-
28	C12021-260	-СТАЛЬНЫЕ КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗ ШВЕЛЛЕРОВ И УГОЛКОВ	0,261 114900	-	29989	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		Т							
29	C11011-759	-СЕТКА ПЛЕТЕНАЯ "РАБИЦА"	33 257	-	8481	-	-	-	-
		М2	-	-	-	-	-	-	-
		ОПОРА ПОД ЗАДВИЖКУ -3 ШТ							
30	E0101-164-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	1,9 218,93	-	416	-	470	1,54	3
			218,93	-	416	-	113	-	-
		М3							
31	E0106-1-13	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ	1,04 10191,95	95,97	18753	177	1561	4,9	9
		М3	771,75	36,25	1420	67	105	0,18	-
32	E0109-34-1	-МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	0,11 17355,77	2191,29	1909	241	1253	73,6	8
		Т	12555	101,25	1381	11	90	0,49	-
33	C12021-245	-СТ-ТЬ ОПОР	0,11 172800	-	19008	-	-	-	-
		Т	-	-	-	-	-	-	-
34	E0122-33-5	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМ. 100-250 ММ	0,074 121294,13	49389,75	8976	3655	7834	312,7	23
			62775	18657	4645	1381	130	91,12	7
		Т							
35	C130810-87	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ /ГОСТ 17375-83/ ПОД УГЛОМ 90° С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ R-1,5 DУ 250 НА РУ 10 МПА ИЗ СТАЛИ МАРКИ 20, 273Х7 ММ	2 2270	-	4540	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		ШТ							
36	C130810-83	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ /ГОСТ 17375-83/ ПОД УГЛОМ 90° С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ R-1,5 DУ 150 НА РУ 10 МПА ИЗ СТАЛИ МАРКИ 20, 159Х4,5 ММ	2 711	-	1422	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		ШТ							
37	У3-56-17	-ИЗОЛИРУЮЩЕЕ ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 0,6 МПА /6 КГС/СМ2/, DУ 250 ММ	2 12772,74	2740,64	25545	5481	10415	19,6	39
			3363,1	976,43	6726	1953	120	4,8	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СОЕДИНЕН								
38	У3-56-15	-ИЗОЛИРУЮЩЕЕ ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 0,6 МПА /6 КГС/СМ2/, DУ 150 ММ	2	6048,69	304,28	13697	1809	4644	9,5	19
				1629,81	305,37	3260	611	120	1,5	3
		СОЕДИНЕН								
39	Е0113-16-6 К=2	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	3	43,6	0,1	131	-	31	0,06	-
				11,62	0,04	35	-	90	-	-
		М2								
40	Е0113-26-6 К=2	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	3	40,72	0,04	122	-	22	0,04	-
				8,32	-	25	-	90	-	-
		М2				МОЛНИЕОТВОД-1 ШТ				
41	Е0101-165-6	-КОПАНИЕ ЯМ С ОТКОСАМИ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5 М ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	0,32	218,93	-	70	-	79	1,54	-
				218,93	-	70	-	113	-	-
		М3								
42	Е0106-1-13	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДУШКИ БМВ15	0,25	10191,95	95,97	2548	24	212	4,9	1
				771,75	36,25	193	9	105	0,18	-
		М3								
43	С143001-54	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	0,25	127	-	32	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
44	С143001-62	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ ДО 4: ЗА 4 КГ/СМ2	0,25	361	-	90	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
45	С143001-64	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ СВЫШЕ 4: ЗА 4 КГ/СМ2	0,25	840	-	210	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
46	Е0109-34-1	-УСТАНОВКА СТОЙКИ МОЛНИЕОТВОДА	0,014	17355,77	2191,29	243	31	159	73,6	1
		Т		12555	101,25	176	1	90	0,49	-
47	С12021-263	-СТ-ТЬ ОПОРЫ	0,014	107900	-	1511	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
48	Ц0109-471-1	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ, РАЗМЕР 50Х50Х5 ММ	1	431,6	21,6	432	22	144	0,9	1
				149	2,9	149	3	95	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
49	ШО108-472-8	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР 8 ММ	1	84,6	2,8	85	3	31	0,17	-
				32,4	0,2	32	-	95	-	-
		м								
50	Е0127-36-2	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2	0,576	802,15	403,56	462	232	232	1,25	1
				195,75	107,44	113	62	133	0,38	-
		м3								
51	С143019-202-СТ-ТЬ	ПЛИТ	7,2	2650	-	19080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
52	Е0127-21-1	-УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	24	145,42	17,83	3490	428	366	0,04	1
				6,41	5,07	154	122	133	0,02	-
		м2								
53	Е0127-21-1 Т.Ч.	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДО 15 СМ	24	30,24	-	726	-	-	-	-
		П1.37 К=2		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
54	Е0101-165-2	-КОПАНИЕ ЯМ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	0,4	402,75	ОГРАЖДЕНИЕ ПГБ-1ВТ -	161	-	102	2,8	1
				402,75	-	161	-	113	-	-
		м3								
55	Е0106-1-13	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ	0,38	9977,75	95,97	3792	36	322	4,9	2
				771,75	36,25	293	14	105	0,18	-
		м3								
56	Е0109-34-1	-УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ТРУБ	0,094	17355,77	2191,29	1631	206	1071	73,6	7
		т		12555	101,25	1180	10	90	0,49	-
57	С12021-263	-ОПОРЫ СТАЛЬНЫЕ	0,098	107900	-	10574	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
58	Е0109-62-3	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЯ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ И НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БАЗАХ	0,19	27935,09	9375,11	5308	1781	3161	91	17
				16380	2107,33	3112	400	90	7,36	1
		т								
59	Е0109-35-1	-МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ	0,19	17937,36	627,68	3408	119	2445	96,5	16
		т		14197,5	101,25	2698	19	90	0,49	-
60	С12021-260	-СТАЛЬНЫЕ КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗ ШВЕЛЛЕРОВ И УГОЛКОВ	0,190	114900	-	22750	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
61	С11011-759	-СЕТКА ПЛЕТЕНАЯ "РАБИЦА"	26.1	257	-	6708	-	-	-	-	
			М2	-	-	-	-	-	-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			1416864	20965			271	
			ТЕНГЕ			46980	6545			31	
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ			958259	-	-		-	
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	ТЕНГЕ			9583	-	-		-	
		ТАРА И УПАКОВКА -	ТЕНГЕ			8614	-	-		-	
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			58587	-	-		-	
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			12421	-	-		-	
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ			1047464	-	-		-	
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			42729	-	-		-	
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	13931	-		-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			16372	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ			-	2456	-		-	
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			3546	-	-		-	
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			62647	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		87	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	16387	-		-	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			99648	-	-		-	
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	16617	-		-	
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ			15189	-	-		-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			20504	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ			-	3076	-		-	
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			7209	-	-		-	
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			127362	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		101	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	19693	-		-	
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			125294	-	-		-	
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	18926	-		-	
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ			98938	-	-		-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			17034	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ			-	2555	-		-	
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			8540	-	-		-	
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			150868	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		116	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	21491	-		-	
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			190933	-	-		-	
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	4050	-		-	
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ			179623	-	-		-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			5184	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ			-	778	-		-	
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			11767	-	-		-	
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			207884	-	-		-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	4828	-		-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**ТЕНГЕ**			**1596224**	-	-		-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		331	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	62389	-		-	

Вынос и закрепление трассы	27590
ВСЕГО ПО АКТУ:	**2762435**
Временные здания и сооружения 1,5%	71687
Итого:	2834102
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,97%	82443
Затраты на выслугу лет 1%	27759
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	11103
Итого:	2955407
Итого в текущих ценах к 2,23355	6470985
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	129420
Итого:	6600403,18
НДС 12%	792048,62
ВСЕГО ПО АКТУ:	**7392453,80**

ЗАКАЗЧИК:

Зам начальника ГУ"Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"

Турсынов Б.А.

Технадзор ТОО"УралСтройГрад"

Бабасов

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Таскала Транс Газ"

Махмедов А.М.