POLIGRAM

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Государственная лицензия №001105
Выданная Департаментом Государственного архитектурно-Строительного контроля Атырауской области от 21 марта 2007г.

Рабочий проект

«Разработка ПСД на Строительство пешеходного моста через реку Шарон между населенными пунктами Шортанбай-Жыланды Курмагазинского района»

Заказчик: **ГУ «Отдел строительства Курмангазинского района»**

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Р-06.06.2018/25-ПП

ТОМ 4

Директор ТОО «Poligram» Савгира О. А.

г.Атырау 2018 г.

Паспорт рабочего проекта

Форма Ф-1

Заказчик ГУ «Отдел строительства Курмангазинского района» **Разработчик** – ТОО"Poligram" **Источник финансирования** – Государственное финансирование **Место расположения** – с. Ганюшкино, Курмангазинский район, Атырауской области.	**Наименование рабочего проекта** «Разработка ПСД на Строительство пешеходного моста через реку Шарон между населенными пунктами Шортанбай-Жыланды Курмагазинского района»	**Исходные данные, в том числе:** 1.Задание на проектирование 2. Архитектурно-планировочное задание 4. Материалы изысканий, выполненных «Poligram» в 2018год.

Ситуационный план

<u>Перечень основных зданий (объектов):</u>

Пешеходный мост

<u>Эскизные графические материалы (генплан или схема)</u>

Графические материалы основных чертежей: черт. ГП, черт. АС, черт. КМ, черт. КЖ, черт. ЭС, черт. ЭО,

Ситуационный план (схемы трассы) – топографическая съемка масштабом 1:500 и 1:1000

Технико-экономические показатели (в соответствующих единицах измерений)

Площадь участка	– 0,0458 га
в том числе:	
-Площадь застройки	– 263,0 м^2

Мощность предприятия –овощехранилище в стоимостном выражении в натуральном выражении Общая площадь участка 0,0458 га Коэффициент застройки – 100 % Общая площадь в том числе: - по основным объектам производственного назначения – 263,5 м^2 Общая численность работающих, в том числе – рабочих - 50	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2020 года,160699,56 тыс. тенге в том числе СМР: По основным объектам -СМР 135335,78 тыс. тенге -оборудование 57.06 тыс. тенге -прочие 25306,72 тыс. тенге Продолжительность строительства-10,0 месяцев из них 1 месяца подготовительный период

Дополнительные сведения, в том числе:

о назначении объекта – Пешеходный мост предназначен для соединения двух берегов поселка Ганюшкино

Состав проекта (рабочего проекта) –

Том 1. Пояснительная записка
Том-2. Генеральный план
Том-3. Основные чертежи
Том-4. Паспорт проекта.
Том-5. Охрана окружающей среды
Том-6. Паспорт проекта
Том-7. Сметная документация
Том-8. Инженерно-геодезические изыскания
Том-9. Инженерно-геологические изыскания
Том-10. Инженерно-гидрологические изыскания
Том-11. Статический расчет

Директор ТОО "Poligram" Савгира О.А. подпись.

ГИП ТОО «Poligram» Саакян А.Р. подпись.

25.09.2019 дата составления.