Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№5290932

Конкурстың № 5810224-1
Конкурстың атауы Ақсу-Аюлы ауылындағы жаңа шағын ауданға инженерлік коммуникациялық инфроқұрылым жайластыру» нысаны бойынша ЖСҚ әзірлеу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2021-05-04 16:59:27 дейін 2021-05-13 16:59:27
Ұйымдастырушының атауы "Қарағанды облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	080140014245	КҚ жобасына ескерту	Просим обосновать тех сложность объекта или поменять на тех не сложную	2021-05-13 12:06:44	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам утвержденными Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 данному объекту был присвоен Уровень ответственности II нормальный технический сложный

2	080440023017	КҚ жобасына ескерту	Согласно приложенного расчет ПИР - нет тепловых сетей, электроснабжения, связи, объема водоснабжения Просим Вас, к КД приложить верный расчет ПИР, а так же привести ТС в соответствие.	2021-05-12 16:15:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Откорректированный расчет ПИР прилагается.
3	080440023017	КҚ жобасына ескерту	Просим Вас, к КД приложить расчет нормативной продолжительности проектирования, согласно СП РК 1.02-110-2013. Так как срок исполнения на изыскания и псд-3 месяца, не реальный срок!!!	2021-05-12 16:17:17	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Расчет продолжительности проектирования прилагается.
4	080440023017	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Входит ли в срок - проведение общественных слушаний (при необходимости) и прохождение экспертизы проекта?	2021-05-12 16:17:33	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В срок проектирования входят все сроки по всем требованиям согласования и проведения общественных слушаний.
5	080440023017	КҚ жобасына ескерту	Просим Вас, исключить из ТС требование к поставщикам об обладании определенными материальными и трудовыми ресурсами, согласно Закона РК "О государственных закупках" и Правил осуществления гос.закупок	2021-05-12 16:19:49	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Техническая спецификация приведена в соответствие.
6	080440023017	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Предусматриваются ли промежуточные платежи по предоставленным актам выполненных работ?	2021-05-12 16:13:09	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Промежуточные платежи не предусматриваются
7	080440023017	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Как будет оплата- 100% после сдачи проекта Заказчику или после прохождения экспертизы проекта? Т.к. по оплате-сумма разбита на 2 года	2021-05-12 16:21:22	Представить разъяснение положений конкурсной документации	100% после получения заключения экспертизы
8	041040004973	КҚ жобасына ескерту	Просим Вас приложить к КД копию расчета нормативной продолжительности проектирования, согласно СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования». Срок проектирования на строительство водопроводных, канализационных сетей протяженностью 24км (согласно ПИР), строительства других сетей не обоснованно принят 3 месяца. Когда инженерно-изыскательские работы минимум как 3 месяца будут выполняться.	2021-05-05 09:53:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Расчет продолжительности проектирования прилагается.

9	041040004973	КҚ жобасына ескерту	Расчет ПИР составлен не верно. Расчет ПИР не охватывает все объемы работ согласно техспецификации, а именно нет строительство тепловых сетей, сетей электроснабжения, сетей связи, а так же объемы по водоснабжению и водоотведению не соответствует данным вв техспецификации.. В расчете ПИР есть затраты на строительство автодороги, которое не уместна при восстановлений покрытия. Просим привести расчет ПИР и техспецификацию в соответствие.	2021-05-05 09:51:50	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Откорректированный расчет ПИР прилагается.
10	041040004973	КҚ жобасына ескерту	В соответствии с п. 85-1 Правил осуществления государственных закупок - при осуществлении государственных закупок работ по разработке проектно-сметной документации и градостроительных проектов, документом, подтверждающим обладание потенциальным поставщиком материальными и трудовыми ресурсами, является соответствующее разрешение (лицензия), выданное в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях. В этой связи ваше требование, указанное в технической спецификации, об обладании потенциальным поставщиком определенными материальными и трудовыми ресурсами нарушает данную статью Правил. В этой связи просим исключить из технической спецификации требование к потенциальным поставщикам об обладании определенными материальными и трудовыми ресурсами.	2021-05-05 09:54:15	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Техническая спецификация приведена в соответствие.

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Руководитель Алимжанов Нурлан Талгатович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;

ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№5290932

№ конкурса 5810224-1
Название конкурса Разработка ПСД по объекту«Обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры нового микрорайона в селе Аксу-Аюлы
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2021-05-04 16:59:27 по 2021-05-13 16:59:27
Наименование организатора ГУ "Управление государственных закупок Карагандинской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	080140014245	Замечание к КД	Просим обосновать тех сложность объекта или поменять на тех не сложную	2021-05-13 12:06:44	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам утвержденными Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 данному объекту был присвоен Уровень ответственности II нормальный технический сложный
2	080440023017	Замечание к КД	Согласно приложенного расчет ПИР - нет тепловых сетей, электроснабжения, связи, объема водоснабжения Просим Вас, к КД приложить верный расчет ПИР, а так же привести ТС в соответствие.	2021-05-12 16:15:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Откорректированный расчет ПИР прилагается.

3	080440023017	Замечание к КД	Просим Вас, к КД приложить расчет нормативной продолжительности проектирования, согласно СП РК 1.02-110-2013. Так как срок исполнения на изыскания и псд-3 месяца, не реальный срок!!!	2021-05-12 16:17:17	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Расчет продолжительности проектирования прилагается.
4	080440023017	Запрос о разъяснении КД	Входит ли в срок - проведение общественных слушаний (при необходимости) и прохождение экспертизы проекта?	2021-05-12 16:17:33	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В срок проектирования входят все сроки по всем требованиям согласования и проведения общественных слушаний.
5	080440023017	Замечание к КД	Просим Вас, исключить из ТС требование к поставщикам об обладании определенными материальными и трудовыми ресурсами, согласно Закона РК "О государственных закупках" и Правил осуществления гос.закупок	2021-05-12 16:19:49	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Техническая спецификация приведена в соответствие.
6	080440023017	Запрос о разъяснении КД	Предусматриваются ли промежуточные платежи по предоставленным актам выполненных работ?	2021-05-12 16:13:09	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Промежуточные платежи не предусматриваются
7	080440023017	Запрос о разъяснении КД	Как будет оплата- 100% после сдачи проекта Заказчику или после прохождения экспертизы проекта? Т.к. по оплате-сумма разбита на 2 года	2021-05-12 16:21:22	Представить разъяснение положений конкурсной документации	100% после получения заключения экспертизы
8	041040004973	Замечание к КД	Просим Вас приложить к КД копию расчета нормативной продолжительности проектирования, согласно СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования». Срок проектирования на строительство водопроводных, канализационных сетей протяженностью 24км (согласно ПИР), строительства других сетей не обоснованно принят 3 месяца. Когда инженерно-изыскательские работы минимум как 3 месяца будут выполняться.	2021-05-05 09:53:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Расчет продолжительности проектирования прилагается.

9	041040004973	Замечание к КД	Расчет ПИР составлен не верно. Расчет ПИР не охватывает все объемы работ согласно техспецификации, а именно нет строительство тепловых сетей, сетей электроснабжения, сетей связи, а так же объемы по водоснабжению и водоотведению не соответствует данным вв техспецификации.. В расчете ПИР есть затраты на строительство автодороги, которое не уместна при восстановлений покрытия. Просим привести расчет ПИР и техспецификацию в соответствие.	2021-05-05 09:51:50	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Откорректированный расчет ПИР прилагается.
10	041040004973	Замечание к КД	В соответствии с п. 85-1 Правил осуществления государственных закупок - при осуществлении государственных закупок работ по разработке проектно-сметной документации и градостроительных проектов, документом, подтверждающим обладание потенциальным поставщиком материальными и трудовыми ресурсами, является соответствующее разрешение (лицензия), выданное в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях. В этой связи ваше требование, указанное в технической спецификации, об обладании потенциальным поставщиком определенными материальными и трудовыми ресурсами нарушает данную статью Правил. В этой связи просим исключить из технической спецификации требование к потенциальным поставщикам об обладании определенными материальными и трудовыми ресурсами.	2021-05-05 09:54:15	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Техническая спецификация приведена в соответствие.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Алимжанов Нурлан Талгатович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»