РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Корпорация «Асыл-Строй»
Лицензия: 17 ГСЛ №14013440 от 30.05.2019 г.

Заказ: 54/2-2018
Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района ЗКО»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Строительство культурно-спортивного комплекса в с.Кызылтал,Бурлинского района,ЗКО(II очередь.Благоустройство.Площадочные и внеплощадочные сети)

ТОМ-II
Сметная документация

Шымкент – 2019 г.

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Корпорация «Асыл-Строй»
Лицензия: 17 ГСЛ №14013440 от 30.05.2019 г.

Заказ: 54/2-2018
Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района ЗКО»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Строительство культурно-спортивного комплекса в с.Кызылтал,Бурлинского района,ЗКО(II очередь.Благоустройство.Площадочные и внеплощадочные сети)

ТОМ-II
Сметная документация

Директор **Ж.Доспаева**

Главный инженер проекта **К.Кучкинбаев**

Шымкент – 2019 г.

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме	14716,95	тыс.тенге
в том числе:		
налог на добавленную стоимость (НДС)	1576,816	тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Строительство культурно-спортивного комплекса в с.Кызылтал,Бурлинского района,ЗКО(II очередь.Благоустройство.Площадочные и внеплощадочны сети)

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2020 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			355,523	355,523
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			155,730	155,730
		Итого по разделу I			**511,253**	**511,253**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	10794,534	1306,732	0,000	12101,266

1	2	3	4	5	6	7
4	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 12101,266.3,24% = 392,081			392,081	392,081
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 12101,266.1,12% = 135,534			135,534	135,534
		Итого по разделу III			**527,615**	**527,615**
		Итого по сводному сметному расчету	**10794,534**	**1306,732**	**1038,868**	**13140,134**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			1576,816	1576,816
		Всего по сводному сметному расчету	**10794,534**	**1306,732**	**2615,684**	**14716,950**
					572,60336	572,60336
	На 2019г.(ПИР и экспертиза) 2020 год		10794,534	1306,732	2043,081	14144,347

Руководитель проектной организации — Ж.Доспаева

Главный инженер проекта — К.Кучкинбаев

Начальник сметного отдела — С.Есенбай

Заказчик

"Утвержден/Согласован'

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 13553,417 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 1452,152 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство культурно-спортивного комплекса в с.Кызылтал,Бурлинского района,ЗКО(II очередь.Благоустройство.Площадочные и внеплощадочные сети)

(наименование стройки)

в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
1	4-1	Наружные сети ВЛ10/0,4кВ	5135,954	1244,624	--	6380,578
		Всего по главе	**5135,954**	**1244,624**	**--**	**6380,578**
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения						
2	6-1	Наружные сети НВК	4682,026	--	--	4682,026
		Всего по главе	**4682,026**	**--**	**--**	**4682,026**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**9817,98**	**1244,624**	**--**	**11062,604**

Глава 8. Временные здания и сооружения						
3	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%	127,634	--	--	127,634
		Всего по главе	**127,634**	--	--	**127,634**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**9945,614**	**1244,624**	--	**11190,238**
Глава 9. Прочие работы и затраты						
4	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	134,266	--	--	134,266
		Всего по главе	**134,266**	--	--	**134,266**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**10079,88**	**1244,624**	--	**11324,504**
5	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	201,598	--	--	201,598
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**10281,477**	**1244,624**	--	**11526,101**
6	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901	10794,533	1306,732	--	12101,265
7	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	1452,152	1452,152
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**10794,533**	**1306,732**	**1452,152**	**13553,417**

Руководитель проектной организации Ж.Доспаева

Главный инженер проекта К.Кучкинбаев

Начальник сметного отдела С.Ескенбай