Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

# Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
**№5441898**

Конкурстың № 5895403-2
Конкурстың атауы Баймырза ауылының кентішілік жолдарының асфальтбетон жабындарын орнату бойынша жұмыстар
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2021-06-15 16:21:24 дейін 2021-06-22 16:21:24
Ұйымдастырушының атауы "Қарағанды облысының Бұқар жырау ауданының мемлекеттәк активтер және сатып алу бөлімі" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

| № | Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП | Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу) | Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты | Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау) | Шешім қабылданды | Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 950240001339 | КҚ жобасына ескерту | Согласно пп.2 п.5 «Об утверждении нормативных документов по ценообразованию в строительстве» (утвержден приказом председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14.11.2017 года № 249-нқ, далее – Нормативные документы) непредвиденные работы и затраты – расходы направляемые в период покрытия на оплату расходов и мероприятий связанных с уточнением в процессе строительства объемов и стоимости строительно-монтажных работ, характер и методы выполнения которых невозможно было определить при проектировании в силу их непредвиденности, а также при обнаружении в процессе строительства ошибок в утвержденной (прошедшей экспертизу) проектно-сметной документации и выявлении работ и затрат, не учтенных в рабочих чертежах и/или сметной документации. Согласно вышеуказанным требованиям Закона и Нормативных документов непредвиденные работы и затраты должны быть предусмотрены в ПСД, предназначенных для строительства, реконструкции и капитального ремонта. При расчете стоимости Работ по устройству асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог включать непредвиденные работы и затраты в размере 2% от общей суммы договора неправомерно. | 2021-06-22 08:38:02 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | Дефектная ведомость объекта была составлена в 2020 году, так как после паводков могут образоваться дополнительные работы были добавлены средства на непредвиденные работы и затраты в размере 2%. В случае, если не будет необходимости выполнения дополнительных работ, данные средства будут сняты с потенциальных поставщиков дополнительным соглашением. |

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Руководитель Жуманов Марлен Серикович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

# Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №5441898

№ конкурса 5895403-2
Название конкурса Работы по устройству асфальтобетонных покрытий внутрипоселковых дорог села Баймырза
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2021-06-15 16:21:24 по 2021-06-22 16:21:24
Наименование организатора ГУ "Отдел государственных активов и закупок Бухар-Жырауского района Карагандинской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

| № | БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика | Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении) | Текст обращения | Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении | Принято решение | Причина отклонения, текст разъяснения |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 950240001339 | Замечание к КД | Согласно пп.2 п.5 «Об утверждении нормативных документов по ценообразованию в строительстве» (утвержден приказом председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14.11.2017 года № 249-нқ, далее – Нормативные документы) непредвиденные работы и затраты – расходы направляемые в период покрытия на оплату расходов и мероприятий связанных с уточнением в процессе строительства объемов и стоимости строительно-монтажных работ, характер и методы выполнения которых невозможно было определить при проектировании в силу их непредвиденности, а также при обнаружении в процессе строительства ошибок в утвержденной (прошедшей экспертизу) проектно-сметной документации и выявлении работ и затрат, не учтенных в рабочих чертежах и/или сметной документации. Согласно вышеуказанным требованиям Закона и Нормативных документов непредвиденные работы и затраты должны быть предусмотрены в ПСД, предназначенных для строительства, реконструкции и капитального ремонта. При расчете стоимости Работ по устройству асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог включать непредвиденные работы и затраты в размере 2% от общей суммы договора неправомерно. | 2021-06-22 08:38:02 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | Дефектная ведомость объекта была составлена в 2020 году, так как после паводков могут образоваться дополнительные работы были добавлены средства на непредвиденные работы и затраты в размере 2%. В случае, если не будет необходимости выполнения дополнительных работ, данные средства будут сняты с потенциальных поставщиков дополнительным соглашением. |

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Жуманов Марлен Серикович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;

ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»