Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№5465572

Конкурстың № 6014931-1
Конкурстың атауы "ШҚО, Өскемен қаласында Малдываев көшесін жылумен жабдықтау желілерінің құрылысы" жұмыс жобасы бойынша ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2021-06-25 11:49:20 дейін 2021-07-02 11:49:20
Ұйымдастырушының атауы "Өскемен қаласының тұрғын үй - коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	130240026717	КҚ жобасына ескерту	1) Уточнить уровень ответственности согласно Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам 2) Необходимо предоставить расчет ПИР с учетом прохождения экспертизы текущего года. В соответствии с п.2 ст. 64-2 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК", а также правилами определения стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов, а также комплексной градостроительной экспертизы проектов градостроительного планирования территорий различного уровня утвержденных приказом МНЭ от 21 декабря 2015 года № 780, п.3 "По договорам, выполняемым в рамках государственных закупок, стоимость экспертных работ не может быть ниже стоимости, устанавливаемой в соответствии с настоящими Правилами".	2021-06-28 11:01:08	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	1. Согласно Правил определения порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам объект относится к II (нормального) уровня ответственности, не относящиеся к технически сложным. 2. Сводная смета на проектно-изыскательские работы прилагается.
2	050940010642	КҚ жобасына ескерту	В соответствии со ст. 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности», а также Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам утвержденными приказом МНЭ РК от 28 февраля 2015 года № 165 Вам необходимо указать уровень ответственности объекта.	2021-06-25 12:19:18	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно Правил определения порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам объект относится к II (нормального) уровня ответственности, не относящиеся к технически сложным.

3	130240026717	КҚ жобасына ескерту	1. Демпинг Пункт 175-1. Цена заявки на участие в конкурсе потенциального поставщика (аккредитованной экспертной организации) на работы по комплексной вневедомственной экспертизе проектов строительства объектов признается демпинговой, если она ниже стоимости устанавливаемой в соответствии с Правилами определения стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов, а также комплексной градостроительной экспертизы проектов градостроительного планирования территорий различного уровня, утвержденными приказом исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 21 декабря 2015 года № 780. 2. Заключение В соответствии с пунктом 72 Правил проведения КВЭ ТЭО и ПСД утвержденными Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г.: "По результатам проведенной комплексной вневедомственной экспертизы экспертные организации выдают: 1) положительное экспертное заключение с рекомендацией к утверждению рассмотренного проекта (ТЭО или ПСД) для его реализации; 2) отрицательное экспертное заключение о несоответствии проекта (ТЭО или ПСД) требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан". Таким образом, техническую спецификацию необходимо привести в соответствие и внести изменения. 3. Сроки В соответствии со ст. 64-2 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан", Правилами проведения КВЭ ТЭО и ПСД, утвержденных приказом МНЭ РК от 01.04.2015 г. № 299 и Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, если данный объект относится ко II (нормальному) уровню ответственности, не относящегося к технически сложным. Соответственно продолжительность экспертных работ должна составлять 30 рабочих дней, с момента подтверждения комплектности на портале epsd.kz На основании изложенного, согласно нормам законодательства, необходимо внести изменения в техническую спецификацию, указав срок продолжительности работ - 30 рабочих дней, с момента подтверждения комплектности на портале epsd.kz	2021-06-28 11:00:48	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1. Конкурс объявлен с расчетом демпинга. 2. Данные требования указаны в технической спецификации закупаемых работ в следующей редакции: Условия производства работ. Исполнитель, обязан: по результатам проведенной комплексной вневедомственной экспертизы (включая результаты отраслевых экспертиз и ведомственных согласований) выдать Заказчику экспертное заключение с рекомендацией к утверждению рассмотренной Документации для ее реализации, или экспертное заключение с предложением доработать (переработать) Документацию в целом или ее отдельные разделы (части) для повторного представления Документации на новую экспертизу; 3. Данные требования указаны в технической спецификации закупаемых работ в следующей редакции: Продолжительность проведения комплексной вневедомственной экспертизы (включая отраслевые экспертизы) составляет 30 рабочих дней, после принятия рабочего проекта и подтверждения их требуемой комплектности и состава.

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Заместитель руководителя Маулетханов Абзал Аскарович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №5465572

№ конкурса 6014931-1
Название конкурса Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту "Строительство сетей теплоснабжения ул.Малдыбаева в городе Усть-Каменогорске ВКО"
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2021-06-25 11:49:20 по 2021-07-02 11:49:20
Наименование организатора ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	130240026717	Замечание к КД	1) Уточнить уровень ответственности согласно Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам 2) Необходимо предоставить расчет ПИР с учетом прохождения экспертизы текущего года. В соответствии с п.2 ст. 64-2 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК", а также правилами определения стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов, а также комплексной градостроительной экспертизы проектов градостроительного планирования территорий различного уровня утвержденных приказом МНЭ от 21 декабря 2015 года № 780, п.3 "По договорам, выполняемым в рамках государственных закупок, стоимость экспертных работ не может быть ниже стоимости, устанавливаемой в соответствии с настоящими Правилами".	2021-06-28 11:01:08	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	1. Согласно Правил определения порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам объект относится к II (нормального) уровня ответственности, не относящиеся к технически сложным. 2. Сводная смета на проектно-изыскательские работы прилагается.

2	050940010642	Замечание к КД	В соответствии со ст. 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности», а также Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам утвержденными приказом МНЭ РК от 28 февраля 2015 года № 165 Вам необходимо указать уровень ответственности объекта.	2021-06-25 12:19:18	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно Правил определения порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам объект относится к II (нормального) уровня ответственности, не относящиеся к технически сложным.

3	130240026717	Замечание к КД	1. Демпинг Пункт 175-1. Цена заявки на участие в конкурсе потенциального поставщика (аккредитованной экспертной организации) на работы по комплексной вневедомственной экспертизе проектов строительства объектов признается демпинговой, если она ниже стоимости устанавливаемой в соответствии с Правилами определения стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов, а также комплексной градостроительной экспертизы проектов градостроительного планирования территорий различного уровня, утвержденными приказом исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 21 декабря 2015 года № 780. 2. Заключение В соответствии с пунктом 72 Правил проведения КВЭ ТЭО и ПСД утвержденными Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г.: "По результатам проведенной комплексной вневедомственной экспертизы экспертные организации выдают: 1) положительное экспертное заключение с рекомендацией к утверждению рассмотренного проекта (ТЭО или ПСД) для его реализации; 2) отрицательное экспертное заключение о несоответствии проекта (ТЭО или ПСД) требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан". Таким образом, техническую спецификацию необходимо привести в соответствие и внести изменения. 3. Сроки В соответствии со ст. 64-2 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан", Правилами проведения КВЭ ТЭО и ПСД, утвержденных приказом МНЭ РК от 01.04.2015 г. № 299 и Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, если данный объект относится ко II (нормальному) уровню ответственности, не относящегося к технически сложным. Соответственно продолжительность экспертных работ должна составлять 30 рабочих дней, с момента подтверждения комплектности на портале epsd.kz На основании изложенного, согласно нормам законодательства, необходимо внести изменения в техническую спецификацию, указав срок продолжительности работ - 30 рабочих дней, с момента подтверждения комплектности на портале epsd.kz	2021-06-28 11:00:48	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1. Конкурс объявлен с расчетом демпинга. 2. Данные требования указаны в технической спецификации закупаемых работ в следующей редакции: Условия производства работ. Исполнитель, обязан: по результатам проведенной комплексной вневедомственной экспертизы (включая результаты отраслевых экспертиз и ведомственных согласований) выдать Заказчику экспертное заключение с рекомендацией к утверждению рассмотренной Документации для ее реализации, или экспертное заключение с предложением доработать (переработать) Документацию в целом или ее отдельные разделы (части) для повторного представления Документации на новую экспертизу; 3. Данные требования указаны в технической спецификации закупаемых работ в следующей редакции: Продолжительность проведения комплексной вневедомственной экспертизы (включая отраслевые экспертизы) составляет 30 рабочих дней, после принятия рабочего проекта и подтверждения их требуемой комплектности и состава.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста

утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель руководителя Маулетханов Абзал Аскарович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»