№ 252 КЕЛІСІМ ШАРТ

Алматы облысы Ақсу ауданындағы Алматы-Өскемен, Кенжыра ауылына кіреберістегі автокөлік жолының 8+140 шақырымындағы көпірді күрделі жөндеуге ведомствадан тыс кешенді сараптаманың оң қортындысымен жобалау-сметалық құжаттамаларын әзірлеу жұмыстары

Талдықорған қ. **22.06.2015 жыл**

Бұдан әрі **«Тапсырыс беруші»** деп аталатын **«Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі** (26.09.2007ж. № 11845-1907-ММ куәлік) атынан басқарама басшысы **Жасыбаев Ержан Бакірбайұлы** бір тараптан және бұдан әрі **«Мердігер»** деп аталатын **«Мостдорпроект» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі** (14.10.2009ж. №100255-1910-ЖШС мемлекеттік тіркелуі туралы анықтама) атынан Жарғы негізінде әрекет ететін **Головкина Александра Борисовна** екінші тараптан «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі №303-III **Заңының** (өзгертулер мен толықтырулар енгізілген) негізінде осы мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты және мына төмендегі келісімге келді:

Бюджеттік бағдарламалардың атауы:

268- Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы;

003- Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету;

000 -

421- Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру қондырғыларын күрделі жөндеу.

1. Келісім шарттың мәні

1.1. Осы шарттың мәні «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 21.07.2007 жылғы № 303-III Заңына (өзгертулер мен толықтыру енгізілген) сәйкес және 29.05.2015 жылғы № 20 «Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қортындылары туралы» хаттаманың негізінде Алматы облысы Ақсу ауданындағы Алматы-Өскемен, Кенжыра ауылына кіреберістегі автокөлік жолының 8+140 шақырымындағы көпірді күрделі жөндеуге ведомствадан тыс кешенді сараптаманың оң қортындысымен жобалау-сметалық құжаттамаларын әзірлеу жұмыстары болып табылады.

1.2. Мердігер, техникалық ерекшелікке сәйкес Алматы облысының Ақсу ауданындағы Алматы-Өскемен, Кенжыра ауылына кіреберістегі автокөлік жолының 8+140 шақырымындағы көпірді күрделі жөндеуге ведомствадан тыс кешенді сараптаманың оң қортындысымен жобалау-сметалық құжаттамаларын 2015 жылдың 31 шілдесіне дейін жалпы сомасы (ҚҚС есебімен бірге) – 7 600 000,02 (жеті миллион алты жүз мың) тенге 02 тиынға жүргізуге міндеттеме алады, соның ішінде ҚҚС сомасы – 814 285,72 (сегіз жүз он төрт мың екі жүз сексен бес) теңге 72 тиын.

1.3.Жұмыстың басталу уақыты осы шартқа қол қойған күннен басталады.

1.4. Тапсырыс беруші Мердігерге атқарылған жұмыс көлемі үшін осы шартта келісілген соманы 2015 жылдың 31 тамызға дейін төлейді.

ДОГОВОР № 252

На разработку проектно-сметной документации с коплексной вневедомственной экспертизы с положительным заключением по капитальному ремонту моста на автомобильной дороге «Алматы-Оскемен, подъезд к с. Кенжыра, км. 8+140 Аксуского района Алматинской области.

г.Талдыкорган **22.06.2015 год**

Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» (свидетельство № 11845-1907-ГУ от 26.09.2007г.), именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице руководителя управления **Жасыбаева Ержана Бакирбаевича**, с одной стороны и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Мостдорпроект»** (справка о госрегистрации № 100255-1910-ТОО от 14.10.2009г.) именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице директора **Головкина Александра Борисовны**, действующего на основании Устава с другой стороны, на основании **Закона** Республики Казахстан от 21 июля 2007 года №303-III «О государственных закупках» (с изменениями и дополнениями) заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

Наименование бюджетной программы:

268- Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области;

003- Обеспечение функционирования автомобильных дорог;

000 -

421- Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств.

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора, в соответствии Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 21.07.2007 года за № 303-III (с изменениями и дополнениями) и на основании протокола № 20 от 29.05.2015 года «Об итогах государственных закупок способом из одного источника» - является разработка проектно-сметной документации с коплексной вневедомственной экспертизы с положительным заключением по капитальному ремонту моста на автомобильной дороге «Алматы-Оскемен, подъезд к с. Кенжыра, км. 8+140 Аксуского района Алматинской области.

1.2. Подрядчик берет на себя обязательство выполнить работы согласно технической спецификации по разработке проектно-сметной документации с коплексной вневедомственной экспертизы с положительным заключением по капитальному ремонту моста на автомобильной дороге «Алматы-Оскемен, подъезд к с. Кенжыра, км. 8+140 Аксуского района Алматинской области, сроком до 31 июля 2015 года на общую сумму (с учетом НДС) – 7 600 000,02 (семь миллионов шестьсот тысяч) тенге 02 тиын, в том числе НДС -814 285,72 (восемьсот четырнадцать тысяч двести восемьдесят пять) тенге 72 тиын.

1.3.Сроком начала работ считается дата подписания настоящего Договора.

1.4. Заказчик полностью оплачивает Подрядчику за объем выполненных работ по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре сроком до 31 августа 2015 года.

2. Міндеттемелердің көлемі, құны және орындалу тәртібі

2.1. Шарттың жалпы сомасы (ҚҚС есебімен бірге) – 7 600 000,02 (жеті миллион алты жүз мың) тенге 02 тиынға жүргізуге міндеттеме алады, соның ішінде ҚҚС сомасы – 814 285,02 (сегіз жүз он төрт мың екі жүз сексен бес) теңге 02 тиын..

2.2. 421 ерекшелігі бойынша шарт сомасының 3%-ы, яғни 228 000,00 (екі жүз жиырма сегіз мың) теңге 00 тиын алдын ала төленеді.

2.3. Осы шарт бойынша шарттың жалпы сомасының бес проценті көлеміндегі қаражатты Тапсырыс беруші Мердігерге, мердігер тарапынан міндеттемелер толық орындалған жағдайда, орындалған жұмыс актісі, мемлекеттік сараптамасы бар техникалық құжатамасын қосымша қабылдап алу-өткізу актісі өткізілгенде төленеді.

2.4. Мердігер мен Тапсырыс берушінің арасындағы техникалық құжаттамасын әзірлеу көлемі бойынша есептесулер ұсынылған орындалған жұмыс актілеріне (№2 форма), шот фактураға сәйкес жүргізіледі.

2.5. Ай сайынғы төлемдер орындалған жұмыс көлемінен аванстық төлем сомасын тең көлемде шегерген сомамен реттеледі.

421 ерекшелігі бойынша төлем ай сайын төлем кестесіне сәйкес жүргізіледі:

	маусым 3 % аванс	228 000,00
	шілде	6 612 000,02
	тамыз	760 000,00
	БАРЛЫҒЫ	**7 600 000,02**

3. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

3.1. Мердігер құқылы:

- уақытында, толық көлемде орындалған міндеттемелер бойынша ақысын алуға;
- атқарылған жұмыс сапасына талдау және бағалау жөніндегі комиссия жұмысына қатысуға;
- нысанның құрылысына бөлінген аумақты жобалық - ізденіс жұмыстарына қолдануға;
- комиссияның актісімен танысуға;

3.2. Мердігер міндетті:

- конкурс құжаттаманың техникалық спецификацияның талаптары орындалу керек
- Тапсырыс берушіге атқарылған жұмыстардың тізбесі, көлемі және жағдайы туралы ақпарат беру;
- сметалық құжаттамаларда кемшіліктер анықталса, Мердігер Тапсырыс беруші талаптарына сәйкес кемшіліктерді жөндейді және Тапсырыс берушіге келтірген шығындарды өтейді. Мердігер жұмыс толық аяқталғанға және қабылданғанға дейін, қандайда бір шығындарына немесе жұмыс ақауларына, Тапсырыс беруші жауап бермейді;
- Тапсырыс берушіге келесі кезең есепті айының 5-не дейін атқарылған жұмыстар актісін ұсынуға, сондай-ақ шарттың орындалуына тексеру жүргізу үшін қажетті барлық құжаттарды ұсынуға;

2. Объем, стоимость и порядок исполнения обязательства

2.1. Общая сумма договора составляет (с учетом НДС) – 7 600 000,02 (семь миллионов шестьсот тысяч) тенге 02 тиын, в том числе НДС -814 285,72 (восемьсот четырнадцать тысячи двесте восемьдесят пять) тенге 72 тиын.

2.2. Предоплата от суммы договора по специфике 421 в размере 3% составляет 228 000,00 (двести двадцать восемь тысяч) тенге 00 тиын.

2.3. Окончательная оплата в размере пяти процентов от общей суммы по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения им обязательств по настоящему Договору, актов выполненных работ, накладной и акта приема передач проектно-сметной документаций с государственной экспертизой.

2.4. Расчеты между Заказчиком и Подрядчиком за объемы разработки технической документаций производятся в соответствии с представленными актами выполненных работ (форма №2), и счет-фактурой.

2.5.Ежемесячные платежи корректируются с вычетом сумм авансовых платежей в размерах пропорционально объемам выполненных работ.

Оплата осуществляется ежемесячно, согласно графика платежей по специфике 421:

	июнь 3 % аванс	228 000,00
	июль	6 612 000,02
	август	760 000,00
	ИТОГО	**7 600 000,02**

3. Права и обязанности сторон

3.1. Подрядчик имеет право:

- своевременно в полном объеме получать оплату за исполненные обязательства;
- принимать участие в работе комиссии по анализу и оценке качества выполнения работ;
- для работы пользоваться всем Участком, отведенного для строительства Объекта;
- знакомится с актами комиссии;

3.2. Подрядчик обязан:

- выполнить все требование технической спецификации заявленные в конкурсной документации;
- предоставлять Заказчику информацию о перечне, объеме и условиях выполняемых работ;
- при обнаружении недостатков в сметной документации Подрядчик по требованию Заказчика обязан исправить эти недостатки или возместить Заказчику причиненные убытки. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика до их полного завершения и приемки;
- предоставлять Заказчику акты выполненных работ до 5 числа следующего месяца отчетного периода, а также все необходимые документы для проведения проверки исполнения договора.
- предоставлять Заказчику после исполнения данного договора в течении двух календарных дней информацию об объемах казахстанского содержания при государственных закупках (товаров, работ, услуг);

- аталған шарт орындалғаннан кейін 2 (екі) күнтізбелі[illegible]ін ішінде мемлекеттік сатып алу кезіндегі қазақстандық мазмұн көлемі (товар, [illegible]ұмыс, қызмет) туралы мәлімет беруге;
- жобалау жұмыстары орындалатын жолдарда көлік құралдарының қауіпсіз қозғалысын қамтамасыз етуге;
- ҚНжЕ талаптарына және басқа да ҚР қолданыстағы нормативтік құжаттарына сәйкес жұмыстар атқаруға;
- жұмыстағы кемшіліктер мен ақауларды, жұмыс технологиясын сақтамаудан болған кемшіліктерді Тапсырыс берушімен келіскен мерзімде өз есебінен жоюға;
- жұмыс жүргізу кезінде МЕСТ және ҚНжЕ талаптарына сәйкес материалдарын қолдануға;
- Тапсырыс берушінің жұмысты атқаруға бөлген қаражатын мақсатты және тиімді пайдалануға;
- жобалау-сметалық құжаттамада кемшіліктер анықталған жағдайда мердігер Тапсырыс берушінің немесе жобалау құжаттамасын пайдаланатын тұлғаның талабы бойынша жобалау-сметалық құжаттаманы тегін қайта жасауға;
- жобалау құжаттамасының кемшіліктерінен туындайтын талаптарды оны дайындау жөнінде тапсырысшы болмаса да, жобалау құжаттамасын пайдаланатын тұлғаның қоюы мүмкін;
- Тапсырыс берушіні міндеттемелердің орындалу барысы және жұмыс өндірісінде туындаған кедергілердің барысы туралы хабардар етуге.
3.3. Мердігер осы шарт жасаған күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде банктік кепілдеме немесе Тапсырыс берушінің депозиттік шотына шарт бойынша қабылданған шешімдерді толық орындағанға дейін шарттың жалпы сомасынан **3%** көлемінде қаражат құюға: ММ ҚР ҚМ Қазынашылық Комитеті ЖСҚ KZ340705022681001001, БСҚ KKMFKZ2A, Кбе 12, БСН 050140000775, КНП 171 шарттың атқарылуын қамтамасыз етуді енгізуге тиіс.
3.4. Тапсырыс беруші құқылы:
- шарттың орындалуына тексеру жүргізу үшін толық көлемде қажет ақпаратты уақытында алуға;
3.5. Тапсырыс беруші міндетті:
- келіп түскен есертулер мен талап-тілектер туралы, оларды жою үшін Мердігерді хабардар етіп отыруға;
- Мердігердің бірінші талабы бойынша кураторларын жұмыспен танысуға және мәселелерді жедел шешуге жіберу.
- атқарылған жұмыс актісі мен шот фактураларды төлеуге қабылдаған күннен бастап, атқарылған жұмыс ақысын 5 (бес) жұмыс күні ішінде төлеуге;
- Мердігердің атқарылған жұмысы үшін шыққан шығынын уақытында төлеуге және осы шарт негізінде оның жұмысын нақтылайтын қажетті нормативтік құжаттармен уақтылы қамтамасыз етуге.
3.6. Тапсырыс беруші мен Мердігер тура кездесулер барысында олардың арасында туындайтын шарт бойынша алауыздықтар мен дауларды шешуге бар күшін салуы тиіс.
3.7. Егер 21 (жиырма бір) күннің ішінде мұндай бейресми келіссөздер болған жағдайда Тапсырыс беруші мен Мердігер шарт бойынша дауларды бейбіт жолмен шеше алмаған жағдайда, тараптардың қайсы бірі Қазақстан Республикасының

- первоочередном поряд[illegible] выполнять работы, обеспечивающие безопасное движение транспортных средств на [illegible]роектируемых объектах;
- выполнять работы в соответствии с требованиями СниП и иных действующих в РК нормативных документов;
- устранять обнаруженные дефекты и несоблюдения технологии работ за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком;
- при проведении работ применять соответствующие ГОСТам и СНиПам;
- целенаправленно и эффективно использовать финансовые средства, выделяемые Заказчиком для выполнения работ;
- при обнаружении недостатков в проектно-сметной документации Подрядчик по требованию Заказчика и/или лица, использующего проектную документацию, обязан безвозмездно переделать проектно-сметную документацию;
- требования, вытекающие из недостатков проектной документации, могут быть предъявлены лицом, использующим проектную документацию, хотя бы оно не являлось заказчиком по ее изготовлению;
- информировать Заказчика о ходе исполнения обязательства и препятствиях к исполнению обязательств возникающих в производстве работ.
3.3. Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения настоящего договора внести обеспечение исполнения договора о государственных закупках в виде банковской гарантии либо залога денежных средств, в размере **3%** от общей суммы договора о государственных закупках на депозитный счет Заказчика: ИИК KZ340705022681001001 ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A, Кбе 12, БИН 050140000775, КНП 171 до окончательного исполнения принятых на себя обязательств по договору.
3.4. Заказчик имеет право:
- своевременно и в полном объеме получать необходимую информацию для проведения проверки исполнения договора;
3.5. Заказчик обязуется:
- информировать Подрядчика о поступающих от пользователей дороги замечаниях, претензиях для принятия мер по их устранению в пределах видов работ предусмотренных настоящим договором;
- по первому требованию Подрядчика направить кураторов для освидетельствования работ, а также оперативного решения других возникающих вопросов.
- производить оплату выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих со дня принятия к оплате актов выполненных работ и счет-фактуры;
- своевременно производить возмещение затрат Подрядчика за выполненные работы и обеспечить необходимыми нормативными документами, регламентирующими его работу в рамках настоящего договора.
3.6. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.
3.7. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Подрядчик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
3.8. Подрядчик течение 10 рабочих дней после подписания договора представляет

заңдарына сәйкес шешімін талап етуге құқылы.
3.8. Мердігер шартқа қол қойғаннан кейін 10 жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіге жұмстың тәртібі мен мерзімі белгіленген жұмыс кестесін ұсынуға береді.
3.9. Мердігер негізгі жұмыстарға біліктілік туралы мәліметтерде көрсетілген мамандарды қабылдайды. Бұл адамдарды басқасына ауыстыру кезінде Мердігер Тапсырыс берушінің ондай ауыстыруға келісімін алуы қажет. Жаңа жұмысшылардың біліктілігі біліктілік туралы мәліметтерде көрсетілген жұмысшылардың біліктілігіне тең немесе одан жоғары болуы тиіс.

4. Тараптардың жауапкершілігі

4.1. Мердігердің жауапкершілігі мен бақылауы:
- жұмыстың атқарылуында кемшіліктердің болуына, сондай-ақ Тапсырыс берушіден алынған қаражаттың мақсатсыз жұмсалуына;
- Тапсырыс берушіге келтірген зиян мен залалдан туындаған барлық тәуекелге, өздерінің жұмысшыларының меншігі мн денсаулығына, сондай-ақ шартты орындау кезінде болған жұмысшыларының қайтыс болуына жауапты;
- жұмыс өндірісіндегі техника қауіпсіздігіне;
- жұмыстың атқарылуына жұмсалатын қаражат, әдістеме, техника, бірізділігіне және сапасына, шарт бойынша барлық жұмыстарды үйлестіруге;
- жобалау арналған мердігерлік шарт бойынша мердігер құрылысты салу барысынан кейін, сондай-ақ орындалған жобалау-сметалық құжаттама негізінде жасалған объектіні пайдалану процесінде анықталған кемшіліктерді қоса алғанда, жобалау-сметалық құжаттаманың кемшіліктері үшін жауапты болады.
4.2. Форс-мажорлық жағдайларды есептемегенде, Мердігер Шартпен қаралған мерзімдерде жұмыстарды орындай алмайтын болса, Тапсырыс беруші өзінің басқа құқықтарына залал келтірмей Шарттың шеңберінде келесі жағдайларда міндетті түрде өндіреді:
- кешіктірілген әр күн үшін орындалмаған немесе тиісті түрде орындалмаған жағдайда шарттың орындалмаған немесе тиісінше орындалмаған міндетемелер сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы).
- кешіктірілген әр күн үшін мердігер міндеттемені уақыттылы орындамаған жағдайда шарттың соммасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы).
Тұрақсыздықты төлеу Мердігерді Шарт бойынша өзінің міндеттерін орындаудан босатпайды;
4.3. Тапсырыс беруші жауапты:
- ҚР заңдарына сәйкес, Тапсырыс берушіге байланысты емес себептерден басқа (мысалы, қаржыландырудың болмауы), атқарылған жұмысы үшін Мердігердің шығынын қайтаруға ақша қаражатын уақытында аудармағаны үшін.
4.4. Тапсырыс беруші тарапынан жұмысты атқаруда шарт шарттарын бұзу, осы шарттың 4.3. тармағында көрсетілген себептерден басқа оған жүктелген басқа да төмендегі санкцияларға әкеп соғуы мүмкін:
- осы шартта белгіленген мерзімді бұзғаны үшін Тапсырыс беруші Мердігерге әрбір мерзімі өткен күн үшін шарт құнының 0,1% көлемінде тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл) төлейді.
4.5. Мердігер қосалқы мердігерлік ұйымдармен бірге жалпы жұмыс көлемінің (мердігер құнының) 2/3 бөлігі көлеміндегі жұмысты атқаруға Шарт жасай алады,

Заказчику на утвержден график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ.
3.9. Подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на других Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.

4. Ответственность сторон

4.1. Подрядчик несет ответственность и контроль:
- за допущение случаев нарушения по выполнению работ, а так же за не целевое использование средств полученных от Заказчика;
- за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора;
- за технику безопасности производства работ;
- за средства, методы, технику, последовательность и качество выполнения работ, а также координацию всех работ по Договору;
- Подрядчик по настоящему Договору несет ответственность за недостатки проектно-сметной документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе выполненной проектно-сметной документации.
4.2. За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не может выполнить работы в сроки, предусмотренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора обязан взыскать в случаях:
- за неисполненного либо ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1% к сумме неисполненного либо ненадлежащего исполнения обязательств за каждый день просрочки.
- за несвоевременного исполнения поставщиком обязательств неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1% от суммы договора за каждый день просрочки.
Выплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по Договору;
4.3. Заказчик несет ответственность:
- за несвоевременное перечисление денежных средств на возмещение затрат Подрядчику за выполненные работы, в соответствии с законодательством РК, кроме причин независящих от Заказчика (к примеру, отсутствие финансирования).
4.4. Нарушение условий договора по выполнению работ со стороны Заказчика может привести к следующим санкциям, возлагаемым на него, кроме причин указанных в пункте 4.3 настоящего договора:
- за нарушение сроков, установленных настоящим договором Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку (штраф, пеня) в сумме 0,1% от договорной цены, за каждый день просрочки.
4.5. Подрядчик может заключать Договоры с субподрядными организациями в объеме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда), и не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.

Шартты Тапсырыс берушінің жазбаша рұқсатынсыз үшінші тұлғаға бере алмайды. Мердігерлердің болуы Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы шарттың шартын өзгертпейді.

5. Жұмыстарды қабылдау

5.1. Ай сайынғы жұмысты қабылдап алу актісіне тараптар қол қояды және мөрмен бекітіледі.

5.2. «Мердігер» Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік актілеріне және ҚР МЕСТ және ҚНжЕ талаптарына сәйкес әзірленген жобалау-сметалық құжаттаманы «Тапсырыс берушіге» тапсырады.

5.3. «Жобалау-сметалық құжаттама» «Тапсырыс берушіге» 5 данада тапсырылады.

6. Шартты өзгерту және бұзу

6.1. Тараптардың қосымша келісімі ретінде шартқа өзгертулер мен толықтырулар енгізілуі мүмкін.

6.2. Мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартқа өткізілген мемлекеттік сатып алу шарттарының мазмұнын және жеткізушіні таңдауға негіз болып табылатын ұсыныстарды өзгертетін Заңның **39 бабының 1 және 2 тармағында** қаралған негізде өзгертулер енгізуге болмайды.

6.3. Егер шартта қаралған қағидалық жағдайларынан айыратын ірі кемшіліктер екінші тараптың әсерінен орын алса, Тапсырыс беруші және Мердігер келісімшартты онда көрсетілген мерзімінен бұрын бұза алады.

6.4. Келісімшарт шарттарының айтарлықтай бұзылуына төмендегілер жатады, бірақ ол аталғандармен шектелмейді:

1) Егер Мердігер жұмыс кестесінің орындалу мерзімін бірнеше рет бұзса Тапсырыс беруші келісімшартты бұза алады;

2) Мердігер жұмысты 2 (екі) күнтізбелік күнге дейін тоқтата алады, әрі жұмысты тоқтатуға Тапсырыс беруші санкция бермеуі;

3) Мердігер Тапсырыс беруші белгілеген мерзім ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен ақауларды жоймауы;

4) Тапсырыс беруші Мердігерге жұмысты тоқтата тұруға тапсырма берсе, және ондай тапсырма 1 (бір) күнтізбелік күн ішінде өзгертілмеуі;

5) Тапсырыс беруші немесе Мердігер банкротқа ұшырауы немесе оның қайта құрылуы немесе біріктірілуінен басқа, қандай да бір себептермен таратылуы,;

6) Мердігердің келісімшарт құжаттамасында көрсетілген жұмыс өндірісінің ережелерін, нұсқаулықтары мен қағидаларын ескермеуі.

6.5. Төмендегі жағдайлардың бірі анықталған жағдайда осы шарт бұзылуы мүмкін:

- 21.07.2007жылғы № 303-III ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 6 бабында қарастырылған шектеулердің бұзылуы;
- мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушысының мердігерге ҚР Заңдарында қарастырылмаған көмек беруі.

Егер шарт бұзылса, Мердігер дереу жұмысты тоқтатып, Объектіні Тапсырыс берушіге белгіленген тәртіп бойынша өткізіп беруі тиіс.

6.6. Шартқа енгізілген өзгертулер мен толықтырулардың қосымша келісімі ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитетінің аумақтық органында тіркеген сәттен бастап күшіне енеді.

7. Форс-мажор

5. Приемка работ

5.1. Акты ежемесячной приемки работ подписываются сторонами и скрепляются печатями.

5.2. «Подрядчик» передает «Заказчику» проектно-сметную документацию, соответствующую требованиям СНиП и ГОСТ РК, и другим нормативным актам, действующим в Республике Казахстан.

5.3. «Проектно-сметная документация» выдается «Заказчику» в 5-ти экземплярах.

6. Изменение и расторжение договора

6.1. Дополнительным соглашением Сторон в договор могут быть внесены изменения и дополнения с согласия сторон.

6.2. Не допускается вносить в заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным **пунктами 1 и 2 статьи 39** Закона.

6.3. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

6.4. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 2 (двух) календарных дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 1 (одного) календарного дня;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в договорной документации.

6.5. Настоящий договор может быть расторгнут на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

- нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона РК «О государственных закупках» от 21.07.2007 года за № 303-III;
- оказания организатором государственных закупок содействия подрядчику, не предусмотренного Законом РК.

Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

6.6. Изменения и дополнения в договор вступают в силу с момента регистрации дополнительного соглашения в территориальном органе Казначейства Министерства финансов РК.

7. Форс-мажор

7.1. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное

7.1. Егер кандай да бір Мердігер мен Тапсырыс берушіге бағынбайтын, табиғи апаттар, әскери жағдай немесе басқа да бір күтпеген жағдайлар туындаса, шарт бұзылады, ал Тапсырыс беруші келісімшартты тоқтатады. Мердігер жұмысты тоқтату туралы хабарлама алған соң Объектідегі жұмысты тоқтатады. Тапсырыс беруші Мердігерге объектіні тоқтатқан күнге дейін орындалған барлық жұмыс көлемі үшін және объектіні консервациялауға қатысты жұмыстары үшін қаржыландырады.

7.2. Тапсырыс беруші егер күтпеген жағдайлар туындаса немесе жұмысты атқаруға қосымша уақытты қажет ететін ауытқулар болса, сондай-ақ егер жұмысты атқару кезінде қосымша еңбек шығынын талап ететін жасырын ақаулар табылса, жұмыс мерзімін ұзартады. Ондай жағдайда мердігер Тапсырыс берушіні азаматтық заңнамада қаралған рәсімге сәйкес хабардар етуі тиіс.

8. Басқа жағдайлар

8.1. Осы келісімшарт ҚР Қаржы министрлігінің Қазыншылық Комитетінің аумақтық органында тіркелген сәттен бастап күшіне енеді және 31.12.2015 жыл аралығында міндетті болып табылады.

8.2. Келісімшарт бірдей заң күші бар, қазақ және орыс тілінде екі дана етіп әзірленген. Біреуі - Тапсырыс берушіге, екіншісі - Мердігерге.

9. Тараптардың мекен жайы мен деректемелері

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ «Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі	МЕРДІГЕР «Мостдорпроект» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
БСН 050140000775 БСК KKMFKZ2A ЖСК KZ93070102KSN0901000 КОД 2681001 «ҚР ҚМ Қазынашылық Комитеті» ММ Мекен-жайы; Талдықорған қ., Қабанбай батыр көш., 26 ғимарат. тел. 8 (7282) 27 21 42 Басқарма басшысы _____ Е.Жасыбаев (қолы) М.О.	БИН 091040009170 БИК CASPKZKA ИИК KZ22722S000000605696 Банк: АО «Kaspi Bank» Мердігердің мекен-жайы: Алматы қаласы, Райымбек даңғылы, 348, 317 оф. Тел. 8 (727) 265-01-84 Директор _____ А.Головкина (қолы) М.О.

событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

7.2. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

8. Прочие условия

8.1. Настоящий договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента регистрации в территориальном органе Казначейства Министерства финансов РК и действует по 31.12.2015 г.

8.2. Договор составлен на казахском и русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один Заказчику, второй Подрядчику.

9. Адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»	ПОДРЯДЧИК Товарищество с ограниченной ответственностью «Мостдорпроект»
БИН 050140000775 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070102KSN0901000 КОД 2681001 ГУ «Комитет Казначейства МФ РК» Адрес: г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26. тел. 8 (7282) 27 21 42 Руководитель управления _____ Е.Жасыбаев (подпись) М.П.	БИН 091040009170 БИК CASPKZKA ИИК KZ22722S000000605696 Банк: АО «Kaspi Bank» Адрес поставщика: г.Алматы, пр.Райымбека, 348 оф.317 Тел. 8 (727) 265-01-84 Директор _____ А.Головкина (подпись) М.П.