Заказчик : АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»

Подрядчик: ТОО "СЫЛ"

Договор : №072-50/2013 от 21.05.2013г.

# Р А С Ч Е Т  С Т О И М О С Т И  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул. Текстильщиков»
(ноябрь 2013г)

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2013г.

| N п/п | N смет и расчетов | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тенге: строительно-монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат | Всего, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Глава 2. Основные объекты строительства | | | | |
| 1. | 2-1-1 | -Общестроительные работы | 5290681 | - | - | 5290681 |
| | | Всего по главе | 5290681 | - | - | 5290681 |
| | | Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения | | | | |
| 2. | 6-1 | -Наружная канализация | 58257 | - | - | 58257 |
| 3. | 6-2 | -Наружный водопровод | 136651 | - | - | 136651 |
| 4. | 6-3 | -Наружная теплосеть | 224920 | - | - | 224920 |
| | | Всего по главе | 419828 | - | - | 419828 |
| | | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7 | 5710509 | - | - | 5710509 |
| | | Глава 8. Временные здания и сооружения | | | | |
| 5. | СН РК 8.02-09-2002 | -Временные здания и сооружения 1,8% | 102789 | - | - | 102789 |
| 6. | СН РК 8.02-09-2002 | -Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | 15418 | - | - | 15418 |
| | | Всего по главе | 102789 | - | - | 102789 |
| | | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8 | 5813298 | - | - | 5813298 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Глава 9. Дополнительные затраты на строительство | | | | |
| 7. | СН РК 8.02-07-2002 | -Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2% | 127893 | - | - | 127893 |
| 8. | СН РК 8.02-05-2002 | -Разница в стоимости электроэнергии 0,223119% | 12971 | - | - | 12971 |
| 9. | СН РК 8.02-02-2002 | -Затраты на выслугу лет, 1% | - | - | 58133 | 58133 |
| 10. | СН РК 8.02-02-2002 | -Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | - | - | 23253 | 23253 |
| | | Всего по главе | 140863 | - | 81386 | 222249 |
| | | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9 | 5954161 | - | 81386 | 6035547 |
| 11. | | -В том числе возвратные суммы | 15418 | - | - | 15418 |
| | | ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 г. | 5954161 | - | 81386 | 6035547 |
| 12. | СН РК 8.02-02-2002 К-2,23355 | -ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г. | 13298907 | - | 181780 | 13480687 |
| 13. | | -В том числе возвратные суммы в текущих ценах | 34438 | - | - | 34438 |
| 14. | СН РК 8.02-02-2002 | -Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% | - | - | 269614 | 269614 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН | 13298907 | - | 451394 | 13750301 |
| 15. | Решения Правительства | -НДС (12%) | - | - | 1650036 | 1650036 |
| | | СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА | 13298907 | - | 2101430 | 15400337 |

Заместитель Председателя Правления
АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»

К.Акилбеков

Принял: Некрасов Ю.Ф.

Технадзор

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»