ФОРМА 1

Заказчик АО "Социально-предпринимательская корпорация "Тобол"
Подрядчик ТОО "Сыл"
Договор №50-071/2017г от 16 мая 2017г

Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Строительство административно-бытового комплекса для индустриальной зоны в городе Костанай (август 2017год)

(наименование стройки)

в текущих ценах на 2 квартал 2017 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	инженерного оборудования: поставки подрядчика	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2-1-1	-Административно-бытовое здание	22398,21	-	-	22398,21
2.	2-1-6	-Административно-бытовое здание.Электроосвещение	1078,95	-	-	1078,95
		Всего по главе	23477,17	-	-	23477,17
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
3.	3-1-1	-Котельная	701,35	-	-	701,35
4.	3-1-5	-Котельная. Электроосвещение	287,16	-	-	287,16
		Всего по главе	988,51	-	-	988,51
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
5.	4-1-1	-Комплектная трансформаторная подстанция КТПГ-250/10/0,4 кв	110,61	-	-	110,61
6.	4-2-1	-Наружные сети электроснабжения КЛ-10кВ	68,64	-	-	68,64
7.	4-3-1	-Наружная кабельная линия КЛ-0,4кВ и наружное освещение	5033,78	-	-	5033,78
		Всего по главе	5213,02	-	-	5213,02
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				

1	2	3	4	5	6	7
8.	6-1-1	-Внеплощадочные сети водопровода	6035,12	-	-	6035,12
9.	6-2-1	-Внутриплощадочные сети водопровода	2390,79	-	-	2390,79
10.	6-3-1	-Внеплощадочные сети канализации	4578,38	-	-	4578,38
11.	6-4-1	-Внутриплощадочные сети канализации	4108,31	-	-	4108,31
12.	6-5-1	-Внеплощадочные сети газопровода	1381,17	-	-	1381,17
		Всего по главе	18493,77	-	-	18493,77
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
13.	7-1-1	-Благоустройство. Проезды, тротуары, площадки	7433,31	-	-	7433,31
		Всего по главе	7433,31	-	-	7433,31
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	55605,79	-	-	55605,79
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
14.	НДЗ РК 8.04-05-2015	-Временные здания и сооружения 1,5%	834,09	-	-	834,09
		Всего по главе	834,09	-	-	834,09
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	56439,87	-	-	56439,87
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
15.	НДЗ РК 8.04-06-2015	-Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	1241,68	-	-	1241,68
		Всего по главе	1241,68	-	-	1241,68
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	57681,55	-	-	57681,55
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.	57681,55	-	-	57681,55
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2 кв. 2017 г.	57681,55	-	-	57681,55
16.	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2017-2021 годы с учетом изменений от 13 февраля 2017 года, протокол № 7	-в том числе в текущих ценах на 2017 год - 100 %, К=1	57681,55	-	-	57681,55
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	-	-	6921,79	6921,79

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %	57681,55	-	6921,79	64603,33
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	57681,55	-	6921,79	64603,33
		С поник. коэффициентом к=0,99516				64290,65

Технадзор:
ТОО «Курылыста экспертиза» Белецкий Ю.В.

Директор ТОО «Сыл» Ошанин Г.Н.

Заместитель Председателя Правления Мухамбетқали А.Ж.