#ID13535204 №120540004946/211159/00

# Құрылыспен байланысты емес жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт

Жамбыл облысы №397

Басшысының орынбасары атынан әрекет ететін бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын "Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Тараз қаласының білім бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі Ереже негізінде әрекет ететін Койбакова Сауле Адильжановна бір тараптан және Басшысы атынан әрекет ететін бұдан әрі «Орындаушы» деп аталатын "VID SPB" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі екінші тараптан жаргы негізінде әрекет ететін Ахметов Хайдар Сергазыевич, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталатындар 2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) және 2021-09-23 № 6155845-ОК1 Ашық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қорытындылары негізінде осы жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты және төмендегі туралы келісімге келді:

## 1 Ұғымдар мен айқындамалар

1.1 Осы Шартта төменде тізбеленген ұғымдар мынадай мағынаға ие:

1) Орындаушы – Тапсырыс берушімен жасалған Шартта оның контрагенті ретінде әрекет ететін заңды тұлға, сондай-ақ, консорциум (Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген жағдайларда);

2) қосалқы мердігер – Шарт бойынша жұмыстардың бір бөлігін орындауға Орындаушымен шарты және (немесе) келісімі бар тұлға немесе ұйым;

3) объекті – мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы жұмысты орындауға жататын деп анықтаған және Орындаушы Шартта көзделген түрде Тапсырыс берушіге беретінғимарат, құрылыс;

4) учаске – Объектінің жұмыстарды орындауға немесе жұмыстарды өндіруге бөлінген аумақ;

5) уақытша құрылымдар – Объектінің жұмысын орындау үшін қажетті, тұрғызылатын, орнатылатын және Объектінің жұмысы орындалғаннан кейін Орындаушы алып тастайтын барлық уақытша ғимараттар мен құрылымдар.

## 2 Шарттың мәні

2.1 Орындаушы осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын оған қосымшаларда көрсетілген шарттарға, талаптарға сәйкес және баға бойынша жұмысты (жұмыстарды) орындауға міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші орындалған Жұмысты (Жұмыстарды) қабылдауға және Орындаушы Шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісінше орындаған кезде ол үшін осы Шарттың талаптарында ақы төлеуге міндетті:
ерекшелігі бойынша 203-011-159 Оплата прочих услуг и работ (Текущий ремонт ограждений кровли и пожарных наружных стационарных лестниц для подведомственного учреждения КГУ «Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области»);

2.2 Жұмыстар - Конкурстық құжаттамаға сәйкес сатып алулар Жобасы бойынша орындалады, онда объектінің орналасқан жері бар. Бас жобалаушы - Бас жобалаушының аты.

2.3 Төменде тізбеленген құжаттар және оларда айтылған шарттар осы Шартты құрады және

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтқанда:

1) осы Шарт;

2) сатып алынатын жұмыстарды орындау шарты (1-қосымша);

3) техникалық ерекшелігі (2-қосымша);

**3 Шарттың сомасы және ақы төлеу шарттары**

3.1 Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен анықталады және 19 442 460.00 (он тоғыз миллион төрт жүз қырық екі мың төрт жүз алпыс тенге нөл тиын) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығыстарды, ҚҚС-сыз

3.2 Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
203 Мемлекеттік орта білім беру ұйымдарында жан басына шаққандағы қаржыландыруды іске асыруға бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу ерекшелігі бойынша - 19 442 460.00 (он тоғыз миллион төрт жүз қырық екі мың төрт жүз алпыс тенге нөл тиын) ҚҚС есепке алмағанда 2021 жылы тіркеуге жатады.

3.3 Орындалған жұмыстар үшін ақы төлеуді Тапсырыс беруші Тараптар Орындалған жұмыстар актісіне қол қойған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей Орындаушының іс жүзінде есеп шотына ақша қаражатын аудару жолымен төлейді.

3.4 Орындалатын жұмыстардың көлемі Шартқа 1-қосымшада айтылған.

3.5 Ақы төлеу алдындағы қажетті құжаттар:

1) аумақтық қазынашылық органында тіркелген Шарт;

2) орындалған Жұмыстардың актісі;

3) Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларға 22-5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердегі жергілікті қамту үлесі бойынша есеп;

4) Орындаушы Тапсырыс берушіге ұсынған орындалған жұмыстардың жалпы сомасын сипаттай, көрсете отырып, шот-фактура.

**4 Тараптардың міндеттемелері.**

4.1 Орындаушы:

1) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелердің толық және тиесілі орындалуын қамтамасыз етуге;

2) Шарт жасалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде 583 273.80 теңгеге тең Шарттың жалпы сомасының үш пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын және 0.00 теңгеге тең Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәндері бойынша көзделген аванс мөлшерлерін, сондай-ақ 3 773 070.40 теңгеге тең Заңның 26-бабына сәйкес соманы енгізуге міндеттенеді, бұл жалпы алғанда мынадай:
мемлекеттік сатып алу веб-порталына (бұдан әрі – веб-портал) растайтын құжаттың көшірмесін орналастыра отырып, "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ, № KKMFKZ2A , KZ560705022611788001 БСК Тапсырыс берушінің банк шотына кепілдікті ақшалай жарна банк шотына кепілдікті ақшалай жарна.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

не:
Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 22-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында берілетін банктік кепілдік.
Бұл ретте Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын Орындаушы Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін ол Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін;

3) Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде орындалатын Жұмыстардың Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға сәйкес келуін қамтамасыз етуге;

4) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Тапсырыс беруші немесе Шарттың талаптарын орындау үшін Орындаушы тартқан персоналды қосқанда, оның атынан басқа тұлғалар ұсынған техникалық құжаттаманың мазмұнын ашпауға міндеттенеді. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға құпия және міндеттемелерді орындауға қажетті шамада ұсынылуы тиіс;

5) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша рұқсатынсыз жоғарыда тізбеленген құжаттарды және ақпаратты Шартты жүзеге асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбауға;

6) Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Шарт бойынша міндеттемелердің орындалу барысы туралы ақпарат ұсынуға;

7) Орындаушының Шарт талаптарын тиісінше орындамауымен және/немесе өзге заңсыз іс-әрекеттермен келтірген шығындарды Тапсырыс берушіге толық көлемде өтеуге міндеттенеді

8) Тапсырыс берушіге веб-портал арқылы электрондық цифрлық қолтаңбамен бекітілген орындалған жұмыстар актісін жіберу және ресімдеуге

9) Тапсырыс беруші орындалған жұмыстар актісін бекіткеннен кейін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда шот-фактура жазуға міндеттенеді

4.2 Орындаушы:

1) Шарт бойынша орындалған Жұмыстар үшін тапсырыс берушіден ақы төлеуді талап етуге;

2) Тапсырыс берушімен орындау мерзімін алдын ала келісе отырып, шартқа № 1 қосымшада көрсетілген Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындауға құқылы;

4.3 Тапсырыс беруші:

1) Жұмыстарды орындау үшін Орындаушы мамандарының кіруін қамтамасыз етуге;

2) орындалған Жұмыстардың сәйкес келмеуін анықтаған кезде дереу жазбаша Орындаушыны хабардар етуге;

3) Жұмыстарды қабылдау кезінде веб-портал арқылы орындалған жұмыстар актісін бекітуге не Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 426-4-тармағында белгіленген мерзімде оның қабылданбауына дәлелді негіздемелерді көрсете отырып жұмысты қабылдаудан бас тартуға

3-1) орындалған жұмыстар актісі бекітілгеннен кейін Электрондық шот-фактуралардың

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

ақпараттық жүйесінде шот-фактураны электронды нысанда жазып беру қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйелері арқылы электрондық нысанда Орындаушы жазған шот-фактураны қабылдауға;

4) осы Шартта белгіленген тәртіппен және мерзімде ақы төлеуді жүргізуге міндеттенеді.

4.4 Тапсырыс беруші:

1) орындалған Жұмыстардың сапасын тексеруге;

2) Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Шарттың талаптарына сәйкес жұмыстарды мерзімінен бұрын қабылдауға және оған ақы төлеуге құқылы. Жұмыстарды қабылдау мүмкіндігі болмаған жағдайда оны мерзімінен бұрын орындаудан бас тартуға жол беріледі.

## 5 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкестігін тексеру

5.1 Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада (Шартқа 2-қосымша) көрсетілген талаптарға сәйкес келуі тұрғысында орындалған жұмыстарды бақылауды және тексеруді жүргізуі мүмкін. Бұл ретте осы тексерулер бойынша барлық шығыстарды Орындаушы тартады. Тапсырыс беруші осы мақсаттар үшін анықталған өзінің өкілдері туралы Орындаушыны жазбаша түрде уақтылы хабардар етуі тиіс.

5.2 Осы Шарт шеңберінде орындалатын жұмыстар техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада көрсетілген стандарттарға сәйкес келуі немесе олардан жоғары болуы тиіс.

5.3 Егер орындалған Жұмыстардың нәтижелері тексеру кезінде техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына (Шартқа 2-қосымша) сәйкес келмейді деп танылса, Орындаушы тексеру сәтінен бастап 5 күн ішінде Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына сәйкессіздіктерді жою жөнінде шаралар қабылдайды.

5.4 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес келуін тексеру кезінде Тапсырыс берушінің инспекторларына Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз сызбалар мен өндірістік ақпаратқа қол жеткізуді қоса алғанда, барлық құралдар беріледі және жәрдем көрсетілетін болады.

5.5 Жоғарыда көрсетілген тармақтың біреуі де Орындаушыны Шарт бойынша басқа міндеттемелерден босатпайды.

## 6 Жұмыстарды тапсыру және қабылдап алу тәртібі

6.1 Жұмыс орындалды деп саналады Орындаушының Жұмыстарды осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға толық сәйкестікте Тапсырыс берушіге толық тапсырған жағдайда орындалды деп саналады.

6.2 Орындаушы орындалған жұмыстарды қабылдап алу/тапсыру кезінде Тапсырыс берушіге мынадай құжаттарды ұсынады:

1) егер жұмыстар Қазақстанда шығарылған материалдардан және жабдықтардан орындалған болса, онда «Тауардың шығарылған елін айқындау, тауардың шығарылуы туралы сертификат беру және оның күшін жою жөніндегі қағидаларды бекіту туралы» Қазақстан

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Республикасы Инвестициялар және даму министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 24 ақпандағы №155 бұйрығымен бекітілген Тауардың шығарылған елін айқындау, тауардың шығарылуы туралы сертификат беру және оның күшін жою жөніндегі қағидаларға (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10947 болып тіркелген) (бұдан әрі – Тауардың шығарылған елін айқындау, тауардың шығарылуы туралы сертификат беру және оның күшін жою жөніндегі қағидалары) сәйкес белгіленген тәртіпте Тауардың шыққан жері туралы «CT-KZ» сертификатының түпнұсқасы немесе белгіленген үлгідегі көшірмесі, не уәкілетті ұйым растаған көшірмесі беріледі;

2) егер жұмыстар шетелде шығарылған материалдардан және жабдықтардан орындалған болса – Тауардың шығарылған елін айқындау, тауардың шығарылуы туралы сертификат беру және оның күшін жою жөніндегі қағидаларында белгіленген тәртіпте шығарған елдің тиісті органы берген Тауардың шыққан жері туралы тиісті сертификаттың тұпнұсқасы немесе көшірмесі.

**7 Кепілдік. Сапа**

7.1 Орындаушы Тапсырыс берушіге Шарт бойынша жұмыстарды орындау нәтижелері кезінде пайдаланылатын материалдар мен жабдықтардың техникалық ерекшеліктерге және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама сәйкес болуына, Жұмыстар оның сапасын техникалық ерекшелікке сәйкес келмейтін деңгейге дейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді. Осы талаптарға сәйкес келмейтін Жұмыстар, оның ішінде жеткіліксіз негізделген және рұқсатсыз өзгертілген жұмыс ақаулы деп танылады.
Орындаушы (қосалқы Мердігер) жүзеге асырмаған пайдалану, түрлендіру ережелерін бұзу, дұрыс ұстамау немесе жеткіліксіз техникалық қызмет көрсету себебінен, сондай-ақ жабдықты қалыпты пайдалану кезінде оның ұйғарынды тозуы немесе бүлінуі себебінен залалды өтеу немесе түзету Орындаушы беретін кепілдіктерге кірмейді. Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Орындаушы материалдар мен жабдықтардың сапасының техникалық ерекшеліктерге және/немесе жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес келетінін куәландыратын құжаттарды беруге тиіс

7.2 Орындаушы Тапсырыс берушіге пайдалануға кепілдікті 2 жыл мерзіміне береді.

7.3 Орындаушы орындалған Жұмыстарды және Жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті.
Орындаушы өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. Орындаушы жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

**8 Тараптардың жауапкершілігі**

8.1 Тараптар өз міндеттерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда осы Шарт шеңберінде барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.

8.2 Секвестр және/немесе тиісті бюджеттердің қолма-қол бақылау шотында ақшаның жеткіліксіз болған жағдайларды есептемегенде, егер Тапсырыс беруші өзіне тиесілі қаражатты

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Орындаушыға Шартпен қаралған мерзімдерде төлемесе, онда Тапсырыс беруші Орындаушығакешіктірілген әр күн үшіншарттың тиесілі сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл) төлейді. Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімақы) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасынан 10%артпауы тиіс.

8.3 Жұмыстарды орындау мерзімін өткізіп алған жағдайда Тапсырыс беруші Орындаушы міндеттемелерін толық орындамаған жағдайда Орындаушыдан мерзімі өткен әрбір күн үшін шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады) немесе міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) жағдайда орындалмаған міндеттемелер сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады). Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімақының) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 10 % артық болмауы тиіс.

8.4 Орындаушы Жұмыстарды орындаудан бас тартқан немесе Шарт бойынша Жұмыстарды орындау мерзімі өткен күннен бастап бір айдан астам мерзімде, бірақ Шарттың қолдануы аяқталу мерзімінен кешіктірмей Жұмыстарды орындау мерзімін кешіктірген жағдайда, Орындаушыдан мерзімін кешіктірген әр күн үшін Шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) өндіре отырып, осы Шартты біржақты тәртіпте бұзуға құқығы бар.
Бұл ретте Тапсырыс беруші барлық орындалған (қабылданған) Жұмыстардың құны үшін төлем жүргізеді.

8.5 Тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) төлеуосы Шартта көзделген міндеттерді орындаудан Тараптарды босатпайды.

8.6 Кез келген өзгеріс Шарт бойынша Жұмыстарды орындау үшін Орындаушыға қажетті құнның немесе мерзімнің азаюына әкелетін болса, Шарттың сомасы немесе Жұмыстарды орындау кестесі, немесе екеуіне де сәйкес түрде түзетулер енгізіледі, ал Шартқа сәйкес түзетулер енгізіледі. Орындаушылардың түзетулерді жүргізу туралы барлық сұранымдары Орындаушы Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы тапсырма алған күннен 30 (отыз) күн ішінде ұсынылуы тиіс.

8.7 Орындаушының осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін Тапсырыс берушінің алдын-ала жазбаша келісімінсіз біреуге не толық, не ішінара беруіне рұқсат етілмейді

8.8 Қосалқы мердігерлерді (бірлесіп орындаушыларды) тартқан жағдайда Орындаушы осы Шарт шеңберінде жасалған барлық қосалқы мердігерлік шарттардың көшірмелерін Тапсырыс берушіге ұсынады. Қосалқы мердігерлердің болуы ОрындаушыныШарт бойынша материалдық немесе басқа жауапкершіліктен босатпайды.
Жұмыстарды орындау үшін қосалқы мердігерлерге берілуі мүмкін жұмыстардың шекті көлемдері жиынтығында орындалатын жұмыстардың екіден бір көлемінен аспауға тиіс.
Бұл ретте қосалқы мердігерлерге өткізілетін мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау көлемдерін өзге қосалқы мердігерлерге беруге тыйым салынады.
Жұмыстарды орындайтын Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктеріне және Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдарға мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау бойынша қосалқы мердігерлерді тартуға жол берілмейді

8.9 Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша Орындаушы өз міндеттемелерін орындамауына байланысты мемлекеттік сатып алу туралы шартты бұзған жағдайда оның орындалуын қамтамасыз етуді қайтармайды

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

## 9 Шарттың қолданылу мерзімі және бұзылу талаптары

9.1 Шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен кейін күннен бастап күшіне енеді және 2021-12-31 жылға дейін қолданылады.

9.2 Мынадай оқиғалар өзінен кейін олардың ұлғаюы бөлігінде:

1) Тапсырыс беруші Объектінің барлық учаскелерін пайдалануға тыйым салады, ол өз кезегінде Жұмыстарды орындауды кешіктіруге әкеп соғады.

2) Тапсырыс беруші Шартта жоспарланбаған сынақтарды жүргізу үшін жұмыстарды тоқтатуға Орындаушыға нұсқау береді. Бұл ретте, егер бұл сынақтар ақауларды анықтамаса, онда Жұмыстарды өндіру тоқтатылған уақыт Жұмыстарды орындау мерзіміне қосылады;

3) Тапсырыс беруші дәлелдеу техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеу және жобалау-сметалық (үлгілік жобалау-сметалық) құжаттама әзірлеу жөніндегі жұмыстарға бастапқы деректермен жобалауға Тапсырма беруді кідіртеді;

9.3 Егер басқа тарап Шарттың талаптарын Шартта көзделген қағидатты талаптардан айыратындай елеулі бұзушылық жасаған болса, Тапсырыс беруші немесе Орындаушы Шартта көрсетілген мерзімге дейін Шартты бұза алады. Шарттың талаптарын елеулі бұзу өзіне мыналарды қамтиды, бірақ тізбеленгенмен шектеліп қалмайды:

1) егер Орындаушы Жұмыстарды орындау мерзімін бірнеше рет бұзса, Тапсырыс беруші Шартты бұза алады;

2) Орындаушы күн саны күнге дейін Жұмыстарды тоқтата тұрады, бұл ретте тоқтатуға Тапсырыс берушінің рұқсаты болмаса;

3) Орындаушы Тапсырыс беруші айқындаған негізделген уақыт кезеңі ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен Ақауларды жоймаса;

4) Тапсырыс беруші Орындаушыға Жұмыстар барысын кідіртуге нұсқау берсе және осындай нұсқау күн саны күн ішінде күшін жоймаса;

5) не Тапсырыс беруші, не Орындаушы оның қайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай да бір себептермен таратылса;

6) Орындаушы жобалау құжаттамасында және (немесе) шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу қағиадаларын, нұсқаулықтары мен ережелерін ескермейтін болса.

9.4 Шарт, оны одан әрі орындау орынсыз болған жағдайда тараптардың келісімі бойынша бұзылуы мүмкін.
Шарт жоғарыда көрсетілген жағдаяттар себебінен жойылған кезде, Орындаушы Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзу күніндегі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

9.5 Мына фактілердің бірі анықталған жағдайда:

1) оның негізінде осы Шарт жасалған сатып алуға қатысты Заңның 6-бабында көзделген шектеулердің бұзылуы;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2) сатып алуды ұйымдастырушы Орындаушыға Заңда көзделмеген жәрдемдерді көрсетсе;

3) Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін жұмыстар орындалған жағдайларды қоспағанда, Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді және (немесе) Заңның 26-бабына сәйкес соманы енгізбеу жолымен Шартты жасасудан жалтарса мемлекеттік сатып алу туралы Шарт кез келген кезеңде бұзылуы мүмкін.

9.6 Егер Шарт бұзылса Орындаушы дереу жұмысты тоқтатады, Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және белгіленген тәртіппен оны Тапсырыс берушіге береді

9.7 Егер Орындаушың Шарт талаптарын елеулі бұзуы себебінен Шарт бұзылатын болса, Объектідегі барлық материалдар мен Жабдық, сондай-ақ уақытша құрылымдар мен орындалған құрылыс жұмыстары Тапсырыс берушінің меншігі болып саналады және Шартты бұзуға байланысты қаржылық талқылаулар шешілгенге дейін оның билігінде болады.

**10 Хабарлама**

10.1 Бір тарап екінші тарапқа жолдайтын кез келген хабарлама Шартқа сәйкес төленген тапсырыс хатымен немесе телеграф, телекс, факс, телефакс бойынша не веб-портал арқылы жіберіледі.

10.2 Күндердің қайсысы кешірек болуына байланысты хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе күшіне енудің көрсетілген күні (хабарламада көрсетілсе) күшіне енеді.

**11 Форс-мажор**

11.1 Егер дүлей апат, әскери іс-қимылдар, эпидемия, ірі ауқымды ереуілдер, тікелей немесе жанама түрде тыйым салатын, сондай-ақ осы Шарт бойынша тараптардың міндеттемелерін орындауға кедергі болатын заңнамалық және үкіметтік актілердің күшіне енуі жататын форс-мажорлық жағдаяттар туындаған жағдайда, өзіне алған міндеттемелерді орындау үшін жауапкершіліктен босатылады. Бұл ретте, тарап форс-мажор басталғаны туралы жазбаша түрде дереу хабарлауға тиіс. Олай болмаған жағдайда бұл жағдаятқа сілтеме жасауға құқығы жоқ.

11.2 Форс-мажор жағдаяттары кезінде екінші тараптың өз міндеттемелерін орындамауына байланысты шығынға ұшыраған тарап осы оқиғалардың ауқымы туралы, сондай-ақ оның қызметіне тигізген әсері туралы құзыретті органдар мен ұйымдар растаған құжаттамалық дәлелдерді одан алуға құқығы бар.

11.3 Форс-мажор жағдайында Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұрғаны туралы хабарлайды. Орындаушы тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Жұмыстардың тоқтатыла тұруын қамтамасыз етеді.

**12 Даулы мәселелерді шешу**

12.1 Тапсырыс беруші мен Орындаушы Шарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер үдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

12.2 Егер осындай келіссөздерден кейін Шарт бойынша дауды Тапсырыс беруші мен Орындаушы бейбіт жолмен шеше алмайтын болса, тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады.

**13 Басқа да шарттар**

13.1 Салықтар мен бюджетке төленетін басқа да төлемдер Қазақстан Республикасының

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

салық және кеден заңнамасына сәйкес төленуге жатады.

13.2 Шартқа енгізілетін кез келген өзгерістер мен толықтырулар Шарт жасасқан нысанда жасалады.

13.3 Орындаушының таңдауы үшін негіз болып табылатын сапаның өзгермеуі мен басқа жағдайларда жасалған Шартқа:

1) жұмыстардың бағасын және тиісінше Шарттың сомасын азайту бөлігінде тараптардың өзара келісім бойынша;

2) кешенді ведомствадан тыс сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға өзгерістер енгізілсе және Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен қабылданған мұндай өзгерістердің сомасына қосымша ақша бөлу туралы шешім қабылданса Шарттың сомасын көбейту бөлігінде;

3) осы жұмыстардың жасалған Шартында көрсетілген жұмыс бірлігі үшін бағасы өзгертпеу шартымен, сатып алынатын жұмыстар көлеміне қажеттілікті азайтумен не арттырумен байланысты Шарттың сомасын азайту не ұлғайту бөлігінде. Жасалған Шартты осылай өзгерту осы мемлекеттік сатып алу бойынша қалыптасқан үнемдеу шегінде жол беріледі;

4) Қазақстан Республикасының салық, кеден және басқа да заңнамасының өзгеруінен туындаған келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқтау мерзімімен Шарттың сомасын азайту немесе ұлғайту бөлігінде;

5) келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқталу мерзімімен Шарттың сомасын азайту бөлігінде;

6) жасалған шарттың сомасын өзгертпеу шартымен немесе жұмыстардың сметалық құны азайған жағдайда және кейіннен кешенді ведомствадан тыс сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға (бар болса) тиісті өзгерістер енгізілсе, мемлекеттік бюджет есебінен жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде;

7) тапсырыс берушінің және (немесе) Орындаушының лауазымдық тұлғасына қатысты Шартты орындауға байланысты қылмыстық іс қозғалған жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде өзгерістер енгізуге болады.

13.4 Шарт бойынша бір Тараптың міндеттемелерін беруге екінші Тараптың жазбаша келісімімен ғана жол беріледі.

13.5 веб-портал арқылы жасалған Шарт, бірдей заңдық күші бар қазақ және орыс тілдерінде жасалды.

13.6 Шартпен реттелмеген бөлігінде Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

## 14 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Тараз қаласының білім бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Жамбылская область, г.Тараз, ПРОСПЕКТ ТОЛЕ БИ, 35
БСН 120540004946
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ33070102KSN2101000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8(7262)43-40-18
Басшысының орынбасары Койбакова Сауле Адильжановна

Орындаушы:
"VID SPB" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Жамбылская область, г.Тараз, ПРОСПЕКТ ТОЛЕ БИ, 154
БСН/ЖСН 180440017549
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ5094810KZT22030680
"Еуразиялық Банк" АҚ
Тел.: 87773862075
Басшысы Ахметов Хайдар Сергазыевич

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
БСК – банктік сәйкестендіру коды;
ЖСК – жеке сәйкестендіру коды;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
ҚҚС – қосылған құн салығы;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

# Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 6155845-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

| Лоттың № | Тапсырыс беруші атауы | Атауы | Қысқа сипаттама | Қосымша сипаттама | Өлшем бірлік | Саны, көлемі | Бірлік бағасы, тенге | Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Жеткізу орндар | Аванс төлемінің мөлшері %, % | Жалпы сома, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **203-011-159** : Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | | | | | | Оплата прочих услуг и работ (Текущий ремонт ограждений кровли и пожарных наружных стационарных лестниц для подведомственного учреждения КГУ «Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области») | | | | | | |
| 44845262-ОК1 | "Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Тараз қаласының білім бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Шатырды, төбе жабындыларын жөндеу /орнату бойынша жұмыстар және осымен байланысты жұмыстар | Шатырлар мен төбе жабатын жабындарды жөндеу/орнату және соған байланысты жұмыстар | №57 мектептің шатыр қоршауларын және өрт сөндіретін сыртқы стационарлық сатыларды ағымдағы жөндеу | Жұмыс | 1 | 990 500.00 | Келісім шарт күшіне енген күннен бастап 30 күнтізбелік күн 2021 жыл. | Келісім шарт күшіне енген күннен бастап 30 күнтізбелік күн 2021 жыл. | Жамбыл облысы, Тараз қ. Көлтоған алқабы, №57 ОМ (1) | 0 | 990 500.00 |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44844328-ОК1 | "Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Тараз қаласының білім бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Шатырды, төбе жабындыларын жөндеу /орнату бойынша жұмыстар және осымен байланысты жұмыстар | Шатырлар мен төбе жабатын жабындарды жөндеу/орнату және соған байланысты жұмыстар | №53 мектептің шатыр қоршауларын және өрт сөндіретін сыртқы стационарлық сатыларды ағымдағы жөндеу | Жұмыс | 1 | 672 400.00 | Келісім шарт күшіне енген күннен бастап 30 күнтізбелік күн 2021 жыл. | Келісім шарт күшіне енген күннен бастап 30 күнтізбелік күн 2021 жыл. | Жамбыл облысы, Тараз қ. "Астана" 12 шағын ауданы, №53 ОМ (1) | 0 | 672 400.00 |
| 44843074-ОК1 | "Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Тараз қаласының білім бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Шатырды, төбе жабындыларын жөндеу /орнату бойынша жұмыстар және осымен байланысты жұмыстар | Шатырлар мен төбе жабатын жабындарды жөндеу/орнату және соған байланысты жұмыстар | №14 мектептің шатыр қоршауларын және өрт сөндіретін сыртқы стационарлық сатыларды ағымдағы жөндеу | Жұмыс | 1 | 810 500.00 | Келісім шарт күшіне енген күннен бастап 30 күнтізбелік күн 2021 жыл. | Келісім шарт күшіне енген күннен бастап 30 күнтізбелік күн 2021 жыл. | Жамбыл облысы, Тараз қ. Жуғаш батыр көшесі 71, №14 ОМ (1) | 0 | 810 500.00 |
| 44842906-ОК1 | "Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Тараз қаласының білім бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Шатырды, төбе жабындыларын жөндеу /орнату бойынша жұмыстар және осымен байланысты жұмыстар | Шатырлар мен төбе жабатын жабындарды жөндеу/орнату және соған байланысты жұмыстар | №1 мектептің шатыр қоршауларын және өрт сөндіретін сыртқы стационарлық сатыларды ағымдағы жөндеу | Жұмыс | 1 | 533 700.00 | Келісім шарт күшіне енген күннен бастап 30 күнтізбелік күн 2021 жыл. | Келісім шарт күшіне енген күннен бастап 30 күнтізбелік күн 2021 жыл. | Жамбыл облысы, Тараз қ. Пушкина 15, №1 ОМ (1) | 0 | 533 700.00 |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44844197-ОК1 | "Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Тараз қаласының білім бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Шатырды, төбе жабындыларын жөндеу /орнату бойынша жұмыстар және осымен байланысты жұмыстар | Шатырлар мен төбе жабатын жабындарды жөндеу/орнату және соған байланысты жұмыстар | №44 мектептің шатыр қоршауларын және өрт сөндіретін сыртқы стационарлық сатыларды ағымдағы жөндеу | Жұмыс | 1 | 1 567 500.00 | Келісім шарт күшіне енген күннен бастап 30 күнтізбелік күн 2021 жыл. | Келісім шарт күшіне енген күннен бастап 30 күнтізбелік күн 2021 жыл. | Жамбыл облысы, Тараз қ. К.Азербаева көшесі 154, №44 ОМ (1) | 0 | 1 567 500.00 |
| 44843153-ОК1 | "Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Тараз қаласының білім бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Шатырды, төбе жабындыларын жөндеу /орнату бойынша жұмыстар және осымен байланысты жұмыстар | Шатырлар мен төбе жабатын жабындарды жөндеу/орнату және соған байланысты жұмыстар | №16 мектептің шатыр қоршауларын және өрт сөндіретін сыртқы стационарлық сатыларды ағымдағы жөндеу | Жұмыс | 1 | 546 900.00 | Келісім шарт күшіне енген күннен бастап 30 күнтізбелік күн 2021 жыл. | Келісім шарт күшіне енген күннен бастап 30 күнтізбелік күн 2021 жыл. | Жамбыл облысы, Тараз қ. Байзақ батыр көшесі 221, №16 ОМ (1) | 0 | 546 900.00 |
| 44844165-ОК1 | "Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Тараз қаласының білім бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Шатырды, төбе жабындыларын жөндеу /орнату бойынша жұмыстар және осымен байланысты жұмыстар | Шатырлар мен төбе жабатын жабындарды жөндеу/орнату және соған байланысты жұмыстар | №43 мектептің шатыр қоршауларын және өрт сөндіретін сыртқы стационарлық сатыларды ағымдағы жөндеу | Жұмыс | 1 | 1 394 160.00 | Келісім шарт күшіне енген күннен бастап 30 күнтізбелік күн 2021 жыл. | Келісім шарт күшіне енген күннен бастап 30 күнтізбелік күн 2021 жыл. | Жамбыл облысы, Тараз қ. "Алатау" 8 шағын ауданы, №43 ОМ (1) | 0 | 1 394 160.00 |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44843116-ОК1 | "Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Тараз қаласының білім бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Шатырды, төбе жабындыларын жөндеу /орнату бойынша жұмыстар және осымен байланысты жұмыстар | Шатырлар мен төбе жабатын жабындарды жөндеу/орнату және соған байланысты жұмыстар | №15 мектептің шатыр қоршауларын және өрт сөндіретін сыртқы стационарлық сатыларды ағымдағы жөндеу | Жұмыс | 1 | 500 300.00 | Келісім шарт күшіне енген күннен бастап 30 күнтізбелік күн 2021 жыл. | Келісім шарт күшіне енген күннен бастап 30 күнтізбелік күн 2021 жыл. | Жамбыл облысы, Тараз қ. Абай көшесі 216, №15 ОМ (1) | 0 | 500 300.00 |
| 44843644-ОК1 | "Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Тараз қаласының білім бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Шатырды, төбе жабындыларын жөндеу /орнату бойынша жұмыстар және осымен байланысты жұмыстар | Шатырлар мен төбе жабатын жабындарды жөндеу/орнату және соған байланысты жұмыстар | №29 мектептің шатыр қоршауларын және өрт сөндіретін сыртқы стационарлық сатыларды ағымдағы жөндеу | Жұмыс | 1 | 1 434 200.00 | Келісім шарт күшіне енген күннен бастап 30 күнтізбелік күн 2021 жыл. | Келісім шарт күшіне енген күннен бастап 30 күнтізбелік күн 2021 жыл. | Жамбыл облысы, Тараз қ. Прманов көшесі 138, №29 ОМ (1) | 0 | 1 434 200.00 |
| 44844228-ОК1 | "Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Тараз қаласының білім бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Шатырды, төбе жабындыларын жөндеу /орнату бойынша жұмыстар және осымен байланысты жұмыстар | Шатырлар мен төбе жабатын жабындарды жөндеу/орнату және соған байланысты жұмыстар | №47 мектептің шатыр қоршауларын және өрт сөндіретін сыртқы стационарлық сатыларды ағымдағы жөндеу | Жұмыс | 1 | 1 571 900.00 | Келісім шарт күшіне енген күннен бастап 30 күнтізбелік күн 2021 жыл. | Келісім шарт күшіне енген күннен бастап 30 күнтізбелік күн 2021 жыл. | Жамбыл облысы, Тараз қ. "Мыңбұлақ" 9 шағын ауданы, №47 ОМ (1) | 0 | 1 571 900.00 |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44844277-ОК1 | "Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Тараз қаласының білім бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Шатырды, төбе жабындыларын жөндеу /орнату бойынша жұмыстар және осымен байланысты жұмыстар | Шатырлар мен төбе жабатын жабындарды жөндеу/орнату және соған байланысты жұмыстар | №49 мектептің шатыр қоршауларын және өрт сөндіретін сыртқы стационарлық сатыларды ағымдағы жөндеу | Жұмыс | 1 | 369 300.00 | Келісім шарт күшіне енген күннен бастап 30 күнтізбелік күн 2021 жыл. | Келісім шарт күшіне енген күннен бастап 30 күнтізбелік күн 2021 жыл. | Жамбыл облысы, Тараз қ. "Аса" 10 шағын ауданы, №49 ОМ (1) | 0 | 369 300.00 |
| 44843813-ОК1 | "Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Тараз қаласының білім бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Шатырды, төбе жабындыларын жөндеу /орнату бойынша жұмыстар және осымен байланысты жұмыстар | Шатырлар мен төбе жабатын жабындарды жөндеу/орнату және соған байланысты жұмыстар | №38 мектептің шатыр қоршауларын және өрт сөндіретін сыртқы стационарлық сатыларды ағымдағы жөндеу | Жұмыс | 1 | 660 000.00 | Келісім шарт күшіне енген күннен бастап 30 күнтізбелік күн 2021 жыл. | Келісім шарт күшіне енген күннен бастап 30 күнтізбелік күн 2021 жыл. | Жамбыл облысы, Тараз қ. "Қаратау" 2 шағын ауданы, №38 ОМ (1) | 0 | 660 000.00 |
| 44843459-ОК1 | "Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Тараз қаласының білім бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Шатырды, төбе жабындыларын жөндеу /орнату бойынша жұмыстар және осымен байланысты жұмыстар | Шатырлар мен төбе жабатын жабындарды жөндеу/орнату және соған байланысты жұмыстар | №19 мектептің шатыр қоршауларын және өрт сөндіретін сыртқы стационарлық сатыларды ағымдағы жөндеу | Жұмыс | 1 | 1 251 400.00 | Келісім шарт күшіне енген күннен бастап 30 күнтізбелік күн 2021 жыл. | Келісім шарт күшіне енген күннен бастап 30 күнтізбелік күн 2021 жыл. | Жамбыл облысы, Тараз қ. Құмшағал алқабы, Сейфуллин көшесі 1 Г, №19 ОМ (1) | 0 | 1 251 400.00 |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44843409-ОК1 | "Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Тараз қаласының білім бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Шатырды, төбе жабындыларын жөндеу /орнату бойынша жұмыстар және осымен байланысты жұмыстар | Шатырлар мен төбе жабатын жабындарды жөндеу/орнату және соған байланысты жұмыстар | №18 мектептің шатыр қоршауларын және өрт сөндіретін сыртқы стационарлық сатыларды ағымдағы жөндеу | Жұмыс | 1 | 1 157 400.00 | Келісім шарт күшіне енген күннен бастап 30 күнтізбелік күн 2021 жыл. | Келісім шарт күшіне енген күннен бастап 30 күнтізбелік күн 2021 жыл. | Жамбыл облысы, Тараз қ. Д.Бедный көшесі 92, №18 ОМ (1) | 0 | 1 157 400.00 |
| 44844254-ОК1 | "Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Тараз қаласының білім бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Шатырды, төбе жабындыларын жөндеу /орнату бойынша жұмыстар және осымен байланысты жұмыстар | Шатырлар мен төбе жабатын жабындарды жөндеу/орнату және соған байланысты жұмыстар | №48 мектептің шатыр қоршауларын және өрт сөндіретін сыртқы стационарлық сатыларды ағымдағы жөндеу | Жұмыс | 1 | 1 567 600.00 | Келісім шарт күшіне енген күннен бастап 30 күнтізбелік күн 2021 жыл. | Келісім шарт күшіне енген күннен бастап 30 күнтізбелік күн 2021 жыл. | Жамбыл облысы, Тараз қ. "Алатау" 8 шағын ауданы, №48 ОМ (1) | 0 | 1 567 600.00 |
| 44843695-ОК1 | "Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Тараз қаласының білім бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Шатырды, төбе жабындыларын жөндеу /орнату бойынша жұмыстар және осымен байланысты жұмыстар | Шатырлар мен төбе жабатын жабындарды жөндеу/орнату және соған байланысты жұмыстар | №35 мектептің шатыр қоршауларын және өрт сөндіретін сыртқы стационарлық сатыларды ағымдағы жөндеу | Жұмыс | 1 | 550 400.00 | Келісім шарт күшіне енген күннен бастап 30 күнтізбелік күн 2021 жыл. | Келісім шарт күшіне енген күннен бастап 30 күнтізбелік күн 2021 жыл. | Жамбыл облысы, Тараз қ. "Жайлау" 3 шағын ауданы, №35 ОМ (1) | 0 | 550 400.00 |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44844303-ОК1 | "Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Тараз қаласының білім бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Шатырды, төбе жабындыларын жөндеу /орнату бойынша жұмыстар және осымен байланысты жұмыстар | Шатырлар мен төбе жабатын жабындарды жөндеу/орнату және соған байланысты жұмыстар | №51 мектептің шатыр қоршауларын және өрт сөндіретін сыртқы стационарлық сатыларды ағымдағы жөндеу | Жұмыс | 1 | 825 500.00 | Келісім шарт күшіне енген күннен бастап 30 күнтізбелік күн 2021 жыл. | Келісім шарт күшіне енген күннен бастап 30 күнтізбелік күн 2021 жыл. | Жамбыл облысы, Тараз қ. "Қарасу" алқабы 1, №51 ОМ (1) | 0 | 825 500.00 |
| 44843030-ОК1 | "Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Тараз қаласының білім бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Шатырды, төбе жабындыларын жөндеу /орнату бойынша жұмыстар және осымен байланысты жұмыстар | Шатырлар мен төбе жабатын жабындарды жөндеу/орнату және соған байланысты жұмыстар | №13 мектептің шатыр қоршауларын және өрт сөндіретін сыртқы стационарлық сатыларды ағымдағы жөндеу | Жұмыс | 1 | 1 771 400.00 | Келісім шарт күшіне енген күннен бастап 30 күнтізбелік күн 2021 жыл. | Келісім шарт күшіне енген күннен бастап 30 күнтізбелік күн 2021 жыл. | Жамбыл облысы, Тараз қ. Қазыбек би көшесі 47, №13 ОМ (1) | 0 | 1 771 400.00 |
| 44843608-ОК1 | "Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Тараз қаласының білім бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Шатырды, төбе жабындыларын жөндеу /орнату бойынша жұмыстар және осымен байланысты жұмыстар | Шатырлар мен төбе жабатын жабындарды жөндеу/орнату және соған байланысты жұмыстар | №28 мектептің шатыр қоршауларын және өрт сөндіретін сыртқы стационарлық сатыларды ағымдағы жөндеу | Жұмыс | 1 | 1 267 400.00 | Келісім шарт күшіне енген күннен бастап 30 күнтізбелік күн 2021 жыл. | Келісім шарт күшіне енген күннен бастап 30 күнтізбелік күн 2021 жыл. | Жамбыл облысы, Тараз қ. Желтовск көшесі 1А, №28 ОМ (1) | 0 | 1 267 400.00 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID13535204 №120540004946/211159/00

# Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством

Жамбылская область №397

Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Зам.руководителя Койбакова Сауле Адильжановна, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "VID SPB", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Исполнитель», от лица которого выступает Руководитель Ахметов Хайдар Сергазыевич, действующий на основании устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом Открытый конкурс от 2021-09-23 года № 6155845-ОК1, заключили настоящий договор о государственных закупках работ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

## 1 Понятия и определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) Исполнитель - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

2) субподрядчик - лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Исполнителем на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

3) объект - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее для выполнения работ и передаваемое Исполнителем Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

4) участок - территория, отведенная для выполнения работ Объекта или производства работ;

5) временные сооружения - все временные здания и сооружения, необходимые для выполнения работ Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Исполнителем после завершения работ Объекта.

## 2 Предмет Договора

2.1 Исполнитель обязуется выполнить работу(ы) согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору (далее - Работа), являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять выполненную(ые) Работу(ы) и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по Договору:
по специфике 203-011-159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу («Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Тараз қаласының білім бөлімі»КММ-не қарасты мекемелердің шатыр қоршауларын және өрт сөндіретін сыртқы стационарлық сатыларды ағымдағы жөндеу);

2.2 Работы выполняются по Проекту - Закуп согласно конкурсной документации, который находится Местонахождение объекта. Генеральный проектировщик - <название Генерального проектировщика>. название Генерального проектировщика

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2.3 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) условия выполнения закупаемых работ (приложение 1);

3) техническая спецификация (приложение 2);

## 3 Сумма Договора и условия оплаты

3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 19 442 460.00 (девятнадцать миллионов четыреста сорок две тысячи четыреста шестьдесят тенге ноль тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), без НДС (далее – сумма Договора).

3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 203 Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 159 Оплата прочих услуг и работ - на 2021 год 19 442 460.00 (девятнадцать миллионов четыреста сорок две тысячи четыреста шестьдесят тенге ноль тиын) без учета НДС.

3.3 Оплата за выполненные Работы производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по факту не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ.
Форма акта выполненных работ предварительно согласовывается Исполнителем с Заказчиком.

3.4 Объем выполняемых работ оговорен в Приложении 1 к Договору.

3.5 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;

2) акт выполненых работ;

3) отчет о местном содержании в работах и услугах по форме согласно приложению 22-5 к Правилам осуществления государственных закупок;

4) счет-фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ, предоставленная Исполнителем Заказчику.

## 4 Обязательства Сторон

4.1 Исполнитель обязуется:

1) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору.

2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от общей суммы Договора равную 583 273.80 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 0.00,а также сумму в соответствии со статьей 26 Закона равную 3 773 070.40 тенге что в общем составляет 4 356 344.20 (четыре миллиона триста пятьдесят шесть тысяч триста сорок четыре тенге двадцать тиын) тенге в виде:
- гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ560705022611788001 в РГУ

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

"КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа;
либо:
банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам осуществления государственных закупок.
При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Исполнителем в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

3) При исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью

4) Не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Исполнителем для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств.

5) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

6) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

7) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Исполнителем условий Договора и/или иными неправомерными действиями;

8) оформить и направить Заказчику посредством веб-портала утвержденный электронно-цифровой подписью акт выполненных работ

9) после утверждения Заказчиком акта выполненных работ, выписать счет-фактуру в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с законодательством Республики Казахстан

4.2 Исполнитель вправе:

1) требовать от Заказчика оплату за выполненные Работы по Договору;

2) на досрочное выполнение Работ, указанных в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки выполнения;

4.3 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Исполнителя для выполнения Работ;

2) при выявлении несоответствий выполненных Работ незамедлительно письменно уведомить Исполнителя;

3) при приемке Работ утвердить посредством веб-портала акт выполненных работ либо отказать в принятии работ с указанием аргументированных обоснований ее непринятия в сроки установленные пунктом 426-4 Правил осуществления государственных закупок

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

3-1) после утверждения акта выполненных работ принять счет-фактуру, выписанную Исполнителем в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур;

4) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4.4 Заказчик вправе:

1) проверять качество выполненных Работ;

2) в случае досрочного выполнения Работ, Заказчик вправе досрочно принять работы и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

## 5 Проверка Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Исполнитель. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Исполнителя о своих представителях, определенных для этих целей.

5.2 Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.3 Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору), Исполнитель принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 5 день с момента проверки.

5.4 При проверке Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

5.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Исполнителя от других обязательств по Договору.

## 6 Порядок сдачи и приемки работ

6.1 Работа считается выполненной при условии полной сдачи Исполнителем Работ Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору.

6.2 Исполнитель при приемке/сдаче выполненных работ предоставляет Заказчику следующие документы:

1) если работы выполнены из материалов и оборудования казахстанского происхождения, то предоставляется оригинал или копия установленного образца, либо заверенная

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

уполномоченной организацией копия Сертификата о происхождении товара «СТ-KZ», выданного в установленном порядке в соответствии с Правилами по определению страны происхождения товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия, утвержденными приказом исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года № 155 «Об утверждении Правил по определению страны происхождения товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10947) (далее – Правила по определению страны происхождения товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия);

2) если работы выполнены из материалов и оборудования иностранного происхождения – оригинал или копию соответствующего Сертификата о происхождении Товара, выданного соответствующим органом страны происхождения в порядке, установленном Правилами по определению страны происхождения товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия.

**7 Гарантии. Качество**

7.1 Исполнитель гарантирует Заказчику, что результаты выполнения работ по Договору будут соответствовать техническим спецификациям, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации. Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными.
В гарантию, предоставляемую Исполнителем, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Исполнителем (субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования (при наличии) при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Исполнитель предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества результатов выполнения работ техническим спецификациям

7.2 Исполнитель предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 2 года лет.

7.3 Исполнитель обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.
Исполнитель при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Исполнителем в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика

**8 Ответственность Сторон**

8.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов/расчетном счете государственного предприятия, юридического лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций которых принадлежат государству, если Заказчик не выплачивает Исполнителю причитающиеся ему средства в

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

8.3 В случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с Исполнителя неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Исполнителем обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора

8.4 В случае отказа Исполнителя от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на срок более одного месяца со дня истечения срока выполнения Работ по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Исполнителя суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.
При этом Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) Работ.

8.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Исполнителю для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Исполнителя на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Исполнителем распоряжения об изменениях от Заказчика.

8.7 Не допускается передача Исполнителем ни полностью, ни частично кому-либо своих обязательств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.8 В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) Исполнитель предоставляет Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Исполнителя от материальной или другой ответственности по Договору.
Предельные объемы работ, которые могут быть переданы субподрядчикам для выполнения работ, не должны превышать в совокупности одной второй объема выполняемых работ.
При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполнения работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.
Выполняющим работы, общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, не допускается привлечение субподрядчиков по выполнению работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

8.9 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Исполнителем своих обязательств по данному Договору .

**9 Срок действия и условия расторжения Договора**

9.1 Договор вступает в силу после его регистрации Заказчиком в территориальном

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 2021-12-31 года.

9.2 Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части их увеличения:

1) Заказчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку выполнения работ;

2) Заказчик дает Исполнителю указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытаний не выявили дефектов, то время остановки производства работ добавляются к сроку выполнения работ;

3) Заказчик задерживает предоставление Задания на проектирование с исходными данными на работы по разработке технико-экономического обоснования и разработке проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации;

9.3 Заказчик или Исполнитель могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Исполнитель неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Исполнитель приостанавливает работы сроком до Количество дней до расторжения, если остановка работ была не санкционирована Заказчиком дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Исполнитель не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Исполнителю указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение Количесто дней до расторжения, если Заказчик дает указание задержать ход работ, и не отменяет указание дней;

5) либо Заказчик, либо Исполнитель терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Исполнитель пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и (или) договорной документации.

9.4 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в случае нецелесообразности его дальнейшего исполнения.
Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанного обстоятельства, Исполнитель имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9.5 Договор может быть расторгнут на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона в отношении закупки на основании которой заключен данный Договор;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2) оказания организатором государственных закупок содействия Исполнителю, не предусмотренного Законом;

3) уклонения от заключения Договора путем невнесения обеспечения исполнения договора и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона (при наличии), за исключением случая выполнения работ до истечения срока внесения обеспечения исполнения договора.

9.6 Если Договор расторгается, Исполнитель немедленно прекращает Работы, обеспечивает консервацию Объекта и передает его Заказчику в установленном порядке.

9.7 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Исполнителем.

## 10 Уведомление

10.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала.

10.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

## 11 Форс-мажор

11.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

11.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

11.3 В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Исполнитель в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает приостановление Работ.

## 12 Решение спорных вопросов

12.1 Заказчик и Исполнитель должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

12.2 Если после таких переговоров Заказчик и Исполнитель не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

## 13 Прочие условия

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

13.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым и таможеным законодательствами Республики Казахстан.

13.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

13.3 Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Исполнителя, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую комплексную вневедомственную экспертизу, , внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы Договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном Договоре. Такое изменение заключенного Договора допускается в пределах сложившейся экономии по данной государственной закупке;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую комплексную вневедомственную экспертизу;

7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) Исполнителя.

13.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

13.5 Договор составлен на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала

13.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

**14 Реквизиты Сторон**

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области"
Жамбылская область, г.Тараз, ПРОСПЕКТ ТОЛЕ БИ, 35
БИН 120540004946
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ33070102KSN2101000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8(7262)43-40-18
Зам.руководителя Койбакова Сауле Адильжановна

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "VID SPB"
Жамбылская область, г.Тараз, ПРОСПЕКТ ТОЛЕ БИ, 154
БИН/ИИН 180440017549
БИК EURIKZKA
ИИК KZ5094810KZT22030680
АО "Евразийский Банк"
Тел.: 87773862075
Руководитель Ахметов Хайдар Сергазыевич

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
БИК – банковский идентификационный код;
ИИК – индивидуальный идентификационный код;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
НДС – налог на добавленную стоимость;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

# Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 6155845-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

| № лота | Наименование заказчика | Наименование | Краткая характеристика | Дополнительная характеристика | Единица измерения | Количество, объем | Цена за ед., тенге | Планируемый срок поставки | Срок поставки по договору | Места поставки | Размер авансового платежа, % | Общая сумма, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **203-011-159** : Оплата прочих услуг и работ | | | | | | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу («Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Тараз қаласының білім бөлімі»КММ-не қарасты мекемелердің шатыр қоршауларын және өрт сөндіретін сыртқы стационарлық сатыларды ағымдағы жөндеу) | | | | | | |
| 44845262-ОК1 | Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области" | Работы по ремонту/установке крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы | Работы по ремонту/установке крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы | Текущий ремонт ограждений кровли и пожарных наружных стационарных лестниц СШ №57 | Работа | 1 | 990 500.00 | Со дня вступления в силу договора 30 календарных дней 2021 года | Со дня вступления в силу договора 30 календарных дней 2021 года | Жамбылская область, г.Тараз Массив Колтоған, СШ №57 (1) | 0 | 990 500.00 |
| 44844328-ОК1 | Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области" | Работы по ремонту/установке крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы | Работы по ремонту/установке крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы | Текущий ремонт ограждений кровли и пожарных наружных стационарных лестниц СШ №53 | Работа | 1 | 672 400.00 | Со дня вступления в силу договора 30 календарных дней 2021 года | Со дня вступления в силу договора 30 календарных дней 2021 года | Жамбылская область, г.Тараз 12 микрорайон "Астана", СШ №53 (1) | 0 | 672 400.00 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44843074-ОК1 | Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области" | Работы по ремонту/установке крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы | Работы по ремонту/установке крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы | Текущий ремонт ограждений кровли и пожарных наружных стационарных лестниц СШ №14 | Работа | 1 | 810 500.00 | Со дня вступления в силу договора 30 календарных дней 2021 года | Со дня вступления в силу договора 30 календарных дней 2021 года | Жамбылская область, г.Тараз улица Жаугаш батыра 71, СШ №14 (1) | 0 | 810 500.00 |
| 44842906-ОК1 | Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области" | Работы по ремонту/установке крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы | Работы по ремонту/установке крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы | Текущий ремонт ограждений кровли и пожарных наружных стационарных лестниц СШ №1 | Работа | 1 | 533 700.00 | Со дня вступления в силу договора 30 календарных дней 2021 года | Со дня вступления в силу договора 30 календарных дней 2021 года | Жамбылская область, г.Тараз Улица Пушкина 15, СШ №1 (1) | 0 | 533 700.00 |
| 44844197-ОК1 | Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области" | Работы по ремонту/установке крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы | Работы по ремонту/установке крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы | Текущий ремонт ограждений кровли и пожарных наружных стационарных лестниц СШ №44 | Работа | 1 | 1 567 500.00 | Со дня вступления в силу договора 30 календарных дней 2021 года | Со дня вступления в силу договора 30 календарных дней 2021 года | Жамбылская область, г.Тараз улица К.Азербаева 154, СШ №44 (1) | 0 | 1 567 500.00 |
| 44843153-ОК1 | Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области" | Работы по ремонту/установке крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы | Работы по ремонту/установке крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы | Текущий ремонт ограждений кровли и пожарных наружных стационарных лестниц СШ №16 | Работа | 1 | 546 900.00 | Со дня вступления в силу договора 30 календарных дней 2021 года | Со дня вступления в силу договора 30 календарных дней 2021 года | Жамбылская область, г.Тараз улица Байзак батыра 221, СШ №16 (1) | 0 | 546 900.00 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44844165-ОК1 | Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области" | Работы по ремонту/установке крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы | Работы по ремонту/установке крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы | Текущий ремонт ограждений кровли и пожарных наружных стационарных лестниц СШ №43 | Работа | 1 | 1 394 160.00 | Со дня вступления в силу договора 30 календарных дней 2021 года | Со дня вступления в силу договора 30 календарных дней 2021 года | Жамбылская область, г.Тараз 8 микрорайон "Алатау", СШ №43 (1) | 0 | 1 394 160.00 |
| 44843116-ОК1 | Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области" | Работы по ремонту/установке крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы | Работы по ремонту/установке крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы | Текущий ремонт ограждений кровли и пожарных наружных стационарных лестниц СШ №15 | Работа | 1 | 500 300.00 | Со дня вступления в силу договора 30 календарных дней 2021 года | Со дня вступления в силу договора 30 календарных дней 2021 года | Жамбылская область, г.Тараз улица Абая 216, СШ №15 (1) | 0 | 500 300.00 |
| 44843644-ОК1 | Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области" | Работы по ремонту/установке крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы | Работы по ремонту/установке крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы | Текущий ремонт ограждений кровли и пожарных наружных стационарных лестниц СШ №29 | Работа | 1 | 1 434 200.00 | Со дня вступления в силу договора 30 календарных дней 2021 года | Со дня вступления в силу договора 30 календарных дней 2021 года | Жамбылская область, г.Тараз улица Прманова 138, СШ №29 (1) | 0 | 1 434 200.00 |
| 44844228-ОК1 | Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области" | Работы по ремонту/установке крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы | Работы по ремонту/установке крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы | Текущий ремонт ограждений кровли и пожарных наружных стационарных лестниц СШ №47 | Работа | 1 | 1 571 900.00 | Со дня вступления в силу договора 30 календарных дней 2021 года | Со дня вступления в силу договора 30 календарных дней 2021 года | Жамбылская область, г.Тараз 9 микрорайон "Мынбулак", СШ №47 (1) | 0 | 1 571 900.00 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44844277-ОК1 | Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области" | Работы по ремонту/установке крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы | Работы по ремонту/установке крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы | Текущий ремонт ограждений кровли и пожарных наружных стационарных лестниц СШ №49 | Работа | 1 | 369 300.00 | Со дня вступления в силу договора 30 календарных дней 2021 года | Со дня вступления в силу договора 30 календарных дней 2021 года | Жамбылская область, г.Тараз 10 микрорайон "Аса", СШ №49 (1) | 0 | 369 300.00 |
| 44843813-ОК1 | Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области" | Работы по ремонту/установке крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы | Работы по ремонту/установке крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы | Текущий ремонт ограждений кровли и пожарных наружных стационарных лестниц СШ №38 | Работа | 1 | 660 000.00 | Со дня вступления в силу договора 30 календарных дней 2021 года | Со дня вступления в силу договора 30 календарных дней 2021 года | Жамбылская область, г.Тараз 2 микрорайон "Каратау", СШ №38 (1) | 0 | 660 000.00 |
| 44843459-ОК1 | Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области" | Работы по ремонту/установке крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы | Работы по ремонту/установке крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы | Текущий ремонт ограждений кровли и пожарных наружных стационарных лестниц СШ №19 | Работа | 1 | 1 251 400.00 | Со дня вступления в силу договора 30 календарных дней 2021 года | Со дня вступления в силу договора 30 календарных дней 2021 года | Жамбылская область, г.Тараз Массив Кумшагал, улица Сейфуллина 1Г, СШ №19 (1) | 0 | 1 251 400.00 |
| 44843409-ОК1 | Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области" | Работы по ремонту/установке крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы | Работы по ремонту/установке крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы | Текущий ремонт ограждений кровли и пожарных наружных стационарных лестниц СШ №18 | Работа | 1 | 1 157 400.00 | Со дня вступления в силу договора 30 календарных дней 2021 года | Со дня вступления в силу договора 30 календарных дней 2021 года | Жамбылская область, г.Тараз улица Д.Бедный 92, СШ №18 (1) | 0 | 1 157 400.00 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44844254-ОК1 | Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области" | Работы по ремонту/установке крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы | Работы по ремонту/установке крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы | Текущий ремонт ограждений кровли и пожарных наружных стационарных лестниц СШ №48 | Работа | 1 | 1 567 600.00 | Со дня вступления в силу договора 30 календарных дней 2021 года | Со дня вступления в силу договора 30 календарных дней 2021 года | Жамбылская область, г.Тараз 8 микрорайон "Алатау", СШ №48 (1) | 0 | 1 567 600.00 |
| 44843695-ОК1 | Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области" | Работы по ремонту/установке крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы | Работы по ремонту/установке крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы | Текущий ремонт ограждений кровли и пожарных наружных стационарных лестниц СШ №35 | Работа | 1 | 550 400.00 | Со дня вступления в силу договора 30 календарных дней 2021 года | Со дня вступления в силу договора 30 календарных дней 2021 года | Жамбылская область, г.Тараз 3 микрорайон Жайлау, СШ №35 (1) | 0 | 550 400.00 |
| 44844303-ОК1 | Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области" | Работы по ремонту/установке крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы | Работы по ремонту/установке крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы | Текущий ремонт ограждений кровли и пожарных наружных стационарных лестниц СШ №51 | Работа | 1 | 825 500.00 | Со дня вступления в силу договора 30 календарных дней 2021 года | Со дня вступления в силу договора 30 календарных дней 2021 года | Жамбылская область, г.Тараз Массив Карасу 1, СШ №51 (1) | 0 | 825 500.00 |
| 44843030-ОК1 | Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области" | Работы по ремонту/установке крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы | Работы по ремонту/установке крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы | Текущий ремонт ограждений кровли и пожарных наружных стационарных лестниц СШ №13 | Работа | 1 | 1 771 400.00 | Со дня вступления в силу договора 30 календарных дней 2021 года | Со дня вступления в силу договора 30 календарных дней 2021 года | Жамбылская область, г.Тараз улица Казыбек би 47, СШ №13 (1) | 0 | 1 771 400.00 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44843608-ОК1 | Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области" | Работы по ремонту/установке крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы | Работы по ремонту/установке крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы | Текущий ремонт ограждений кровли и пожарных наружных стационарных лестниц СШ №28 | Работа | 1 | 1 267 400.00 | Со дня вступления в силу договора 30 календарных дней 2021 года | Со дня вступления в силу договора 30 календарных дней 2021 года | Жамбылская область, г.Тараз улица Желтовского 1А, СШ №28 (1) | 0 | 1 267 400.00 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.