Договор № 15/36
о государственных закупках подрядных работ по строительству объекта «Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Очистные сооружения ливневой канализации по району 1-3»

г. Астана «30» июля 2015 года

ГУ «Управление коммунального хозяйства города Астаны», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя Управления Кулагина П.С., действующего на основании Положения, с одной стороны, и **ТОО «Компания НурайСтрой»,** именуемое в дальнейшем **«Генподрядчик»,** в лице директора Мамбетжанова Бауржана Асылхановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем как **«Стороны»**, на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» и протокола об итогах государственных закупок способом из одного источника № 795042-2 от 16 июля 2015 года заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Термины

1.1. В данном Договоре ниже перечисленные термины имеют следующее толкование:

1) **«Заказчик» – ГУ «Управление коммунального хозяйства города Астаны»;**

2) **«Генеральный подрядчик»** (далее - Подрядчик) - **ТОО «Компания НурайСтрой»;**

3) **«Субподрядчик»** - означает лицо или организацию, имеющие договор с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (Объекте);

4) **«Технадзор»** - означает лицо, назначенное заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

5) «**Объект**» – подлежащие выполнению подрядные работы;

6) "**Участок**" - означает территорию, отведенную для производства работ;

7) **«Цена Договора»** - означает общую сумму Договора, указанную Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятую Заказчиком;

8) **«Договор»** – гражданско-правовой договор, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на выполнение работ. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия Изменений. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Заказчиком и Подрядчиком;

9) **«Временные сооружения»** - означают все временные здания и сооружения, необходимые для строительства Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения реконструкции Объекта.

10) **«Материалы»** - означает все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для производства работ;

11) **«Оборудование»** - означает все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на Участке для производства работ;

12) **«Срок продолжительности подрядных работ»** - означает срок, в течение которого Подрядчик должен выполнить работу;

13) **«Дни»** - календарные дни, "месяцы" - календарные месяцы;

14) **«Изменения»** - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

15) **«Дефект»** - часть работ, выполненная с нарушениями условий Договора;

16) **«Период устранения недоделок и дефектов»** - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

2. Предмет договора

2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется в соответствии с настоящим Договором выполнить подрядные работы по строительству объекта **«Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Очистные сооружения ливневой канализации по району 1-3».**

2.2. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;
2) техническая спецификация;
3) проектно-сметная документация;
4) график выполнения работ;
5) обеспечение исполнения договора.

3. Стоимость Договора, порядок и условия оплаты

3.1. Стоимость Договора составляет **2 109 758 145** (два миллиарда сто девять миллионов семьсот пятьдесят восемь тысяч сто сорок пять) тенге, в том числе НДС составляет **226 045 515, 54** (двести двадцать шесть миллионов сорок пять тысяч пятьсот пятнадцать) тенге 54 тиын, по подпрограмме 007 - Развитие системы водоснабжения и водоотведения, специфике 431 – «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов».

На **2015** финансовый год – **1 000 000** (один миллион) тенге, в том числе НДС составляет **107 142, 86** (сто семь тысяч сто сорок два) тенге 86 тиын, по специфике 431 – «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов».

На **2016** финансовый год – **2 108 758 145** (два миллиарда сто восемь миллионов семьсот пятьдесят восемь тысяч сто сорок пять) тенге, в том числе НДС составляет 225 938 372, 68 (двести двадцать пять миллионов девятьсот тридцать восемь тысяч триста семьдесят два) тенге 68 тиын, по специфике 431 – «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

3.2. Все платежи на 2015 финансовый год по настоящему Договору производятся Заказчиком по мере выделения денежных средств из бюджета по бюджетной программе 007 – «Развитие системы водоснабжения и водоотведения»,

подпрограмме 015 – «За счет средств местного бюджета», специфике 431 – «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов».

3.4. Все платежи по настоящему Договору производятся Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанного в реквизитах сторон настоящего Договора.

3.5. Оплата производится на основании принятых и подписанных Заказчиком актов выполненных работ по форме № 2В и 3КС с расшифровкой затрат согласно «Порядка определения сметной стоимости строительства в РК» (СН РК 8.02-02-2002) и документов, оформленных в соответствии с Правилами исполнения бюджета и его кассового обслуживания. Срок предоставления Подрядчиком актов выполненных работ по формам - не позднее 20-го числа отчетного месяца.

3.6. Заказчик производит Поставщику авансовый платеж (предоплату) в размере 30 % от стоимости Договора.

3.7. Подрядчик обязан внести обеспечение исполнения Договора в виде банковской гарантии или залога денег в размере 30 (три) % от суммы Договора на текущий финансовый год в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения настоящего Договора.

3.8. Подрядчик обязан вносить обеспечение исполнения договора в последующих финансовых годах в течении 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения дополнительного соглашения на финансирование соответствующего финансового года.

3.9. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Генподрядчику в течении 20 (двадцати) календарных дней после подписания Акта Государственной приемочной комиссии.

4. Официальное общение, язык и нормы права Договора

4.1. Договор составлен на русском языке. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

4.2. Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках допускается в случаях предусмотренных пунктом 2 статьи 39 Закона.

4.3. Правовыми нормами Договора являются законодательные акты Республики Казахстан.

4.4. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов выполнения подрядных работ имеет силу только в письменном виде.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ предусмотренных проектно-сметной документацией по настоящему Договору согласно графика производства работ.

5.2. Заказчик обязуется выплатить Подрядчику за объем выполненных работ по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре.

5.3. Подрядчик может заключать Договора с субподрядными организациями, не более 2/3 от общего объема работ (Стоимости работ), но не

может передавать настоящий Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия настоящего Договора между Заказчиком и Подрядчиком.

5.4. При наличии на Участке Субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои работы с ними.

5.5. Заказчик передает Подрядчику проектно-сметную документацию на строительство объекта в течение 5 (пяти) дней, со дня подписания Договора.

5.6. Подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на другие Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.

5.7. Если Заказчик просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или Субподрядчика, указывая при этом обоснованные причины, Подрядчик обязан удалить это лицо с Объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.

5.8. Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

5.9. Заказчик разрешает Подрядчику пользоваться всем Участком, отведенным под строительство Объекта. Если часть Участка под строительство не передана к Дате передачи Участка, и по этой причине задерживается выполнение работ, то в этом случае Заказчик должен продлить срок окончания работ на срок задержки передачи этого Участка.

5.10. Заказчик или его уполномоченное лицо, а также авторы проектно-сметной документации всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

5.11. Если Подрядчик полагает, что решение, принятое Заказчиком, вышло за рамки условий Договора, данное решение может быть обжаловано в суде после принятия Заказчиком данного решения.

5.12. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

5.13. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Подрядчик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

5.14. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

5.15. Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с требованиями проектно-сметной документации) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате или суммы, предназначенной для выплаты Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

5.16. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатические осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

5.17. Заказчик не несет ответственности за какой-либо, ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

5.18. Подрядчик в течение 10 (десяти) дней со дня подписания настоящего Договора представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по строительству Объекта.

5.19. В случае изменения сроков продолжительности строительства, в течении 2 (двух) дней с момента подписания соответствующего дополнительного соглашения, Подрядчик обязуется предоставить Заказчику на утверждение график производства работ в денежном выражении, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по строительству Объекта, на период равный измененному сроку продолжительности строительства.

5.20. Подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения подписанного Сторонами настоящего Договора на сумму финансирования соответствующего финансового года, представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ с разбивкой освоения выделенной суммы на текущий финансовый год.

5.21. В случае выхода из строя смонтированного Подрядчиком оборудования, по вине Подрядчика, повлекшее за собой технологическое

нарушение на объекте, Подрядчик обязуется незамедлительно устранить данное технологическое нарушение, произвести необходимую замену вышедшего из строя оборудования, в течение 30 (тридцать) календарных дней с момента выявления технологического нарушения возместить затраты связанные с нарушением за свой счет.

6. Сроки исполнения Договора

6.1. Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ предусмотренных проектно-сметной документацией по настоящему Договору в срок до **31 декабря 2016 года.**

6.2. Днем начала работ считается дата вступления в силу настоящего Договора.

6.3. Подрядчик вправе досрочно выполнить договорные обязательства.

6.4. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения от проектно-сметной документации, предложенные им, требуют дополнительных сроков или затрат для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством РК.

6.5. Заказчик продлевает срок выполнения работ, в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного Договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую государственную экспертизу.

6.6. Следующие события влекут за собой изменения сроков продолжительности работ Подрядчиком:

1) Заказчик не передает участок объекта и/или не разрешает пользоваться всеми участками Объекта, что задерживает выполнение работ. В этом случае Подрядчик официально уведомляет Заказчика, после чего Подрядчик имеет право на продление сроков выполнения работ по настоящему Договору со дня уведомления до полной передачи участка;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку для проведения испытаний, не запланированное Договором. В случае, если данные испытания не указывают на какие-либо Дефекты, то время остановки работ для проведения испытания добавляются к договорному сроку выполнения работ;

3) При наличии на Объекте нескольких Подрядчиков, составленный Заказчиком График работ для других Подрядчиков негативно влияет на сроки выполнения работ Подрядчика по данному Договору.

7. Гарантии, устранение дефектов

7.1. Подрядчик гарантирует Заказчику, что Материалы и Оборудование, поставляемые по Договору, будут хорошего качества и соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и

несанкционированные изменения признаётся дефектной. В гарантии, предоставляемые Подрядчиком, не входит возмещение ущерба или исправление Дефекта, возникших по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком, неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. Подрядчиком также должны быть представлены сертификаты и другие документы, подтверждающие качество Материалов и Оборудования.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации объекта составляет 2 (два) года со дня подписания акта государственной приемочной комиссии.

7.3. Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект работ и (или) заменяет конструкцию.

7.4. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием разумного срока исправления Дефектов.

7.5. Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.

7.6. Подрядчик гарантирует качество строительных работ в соответствии со строительными нормами и правилами, проектно-сметной документации.

8. Расторжение Договора

8.1. Стороны могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

8.2. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы на срок свыше 20 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 30 дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Заказчик не выплачивает Подрядчику подтвержденную Технадзором Заказчика сумму в течение 30 дней, следующих за датой подтверждения суммы;

7) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации.

8.3. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом издержек Заказчика на выбор нового

Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

8.4. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

8.5. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

8.6. Когда Договор аннулируется в силу таких обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

8.7. Если Договор расторгается по причине нецелесообразности его дальнейшего выполнения, Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных Материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

8.8. Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона;

2) оказания организатором государственных закупок, не предусмотренного Законом содействия потенциальному поставщику.

8.9. Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

9. Ответственность Сторон

9.1. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

9.2. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика).

9.3. Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте.

9.4. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика(ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика(ов), а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.

9.5. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору со стороны «Подрядчика», «Заказчик» в обязательном порядке

взыскивает неустойку в размере 0,1% от суммы неисполненного или ненадлежащее исполненного обязательства, за каждый день просрочки.

9.6. Уплата неустойки, а также возмещение причиненного ущерба не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

10. Материалы и Оборудование, чистота Объекта

10.1. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком Материалов и Оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.

10.2. Подрядчик предоставляет Заказчику график получения Материалов и Оборудования на Участке. Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться только участки, предусмотренные проектом организации строительства и проектом производства работ.

10.3. Подрядчик обязан содержать территорию Участка в чистоте. Подрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.

10.4. В случае если Подрядчик окажется не в состоянии содержать Участок в чистоте, как того требует настоящий Договор, Заказчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Подрядчика.

11. Форс-мажор

11.1. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

12. Находки

12.1. Любые находки, представляющие исторические или другие интересы и имеющие ценность, обнаруженные на Участке, являются собственностью Заказчика. Подрядчик должен уведомить Заказчика о таких находках и передать их по акту Заказчику.

13. Заключительные положения

13.1. Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке работ согласно Договору (Рабочая комиссия).

13.2. Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика.

13.3. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки Объекта в эксплуатацию (Актом Государственной комиссии).

13.4. Дата Акта рабочей комиссии считается датой завершения работ.

13.5. Местом исполнения обязательства Подрядчиком по Договору является город Астана.

13.6. Настоящий Договор вступает в силу после его регистрации в органах казначейства и действует **до 31 декабря 2016 года**.

13.7. Адреса и реквизиты Сторон:

Заказчик:

ГУ «Управление коммунального хозяйства города Астаны»
г. Астана, ул. Бейбитшилик, 11
ИИК KZ22070102KSN6201000
ГУ «Комитет казначейства МФ РК»
БИК KKMFKZ2A
БИН 130740015821

Подрядчик:

ТОО «Компания НурайСтрой»
Акмолинская область,
Целиноградский район,а.Косшы,
квартал 016, строение/дом 4340
БИН 040 840 003 535
ИИК KZ048560000000182863
в филиале АО «Банк ЦентрКредит»
в г. Астана
БИК KCJBKZKX
Телефон (7172) 51-70-70
Факс (7172) 917007
ns04@mail.ru

Руководитель
ГУ «Управление коммунального хозяйства города Астаны»

_____ **Кулагин П.С.**

Директор
ТОО «Компания НурайСтрой»

_____ **Мамбетжанов Б.А.**