Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№5909482

Конкурстың № 6433117-1
Конкурстың атауы "Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданы Рахат а/о темірбетон лотоктарының суландыру жүйелерінің магистральдық арналарын реконструкциялау" нысаны бойынша ЖСҚ әзірлеу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2021-11-01 18:24:31 дейін 2021-11-08 18:24:31
Ұйымдастырушының атауы "Алматы облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	060240008667	КҚ жобасына ескерту	Неверно определен подвид лицензируемого вида деятельности для работы являющейся предметом конкурса. Для работы являющейся предметом конкурса относится подвид "6.Технологическое проектирование (разработка технологической части проектов строительства) объектов производственного назначения, в том числе: 5.плотин, дамб, других гидротехнических сооружений;"	2021-11-05 09:32:59	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Объект не является гидрологическим сооружением, там реконструкция магистрального канала
2	950940000029	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Входит ли в срок 13 месяцев прохождение экспертизы проекта?	2021-11-05 09:20:19	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно расчета продолжительности проектирование по СП РК 1.02-110-2013 срок проектирование 10 месяцев, прохождения гос.экспертизы 45 рабочих дней (2 месяца), комплектация проекта 10 рабочих дней и разработка раздела ОВОС 15 дней. Оканчательный срок разработки 13 месяцев с учетом прохождения гос.экспертизы.
3	950940000029	КҚ жобасына ескерту	Имеется ли решение Местного исполнительного органа (обоснование) на реконструкцию данного объекта?	2021-11-05 09:36:02	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Имеется протокол общественности и крестьянских хозяйств для реконструкции данного обьекта, и решения областного маслихата № 64-339 15.12.2020 год.

4	060240008667	КҚ жобасына ескерту	Проведение государственной экспертизы и сдача, проверка, составление Договора с Гос.экспертизой не относится в срок проектирования, просим убрать эти сроки от Разработки ПСД.	2021-11-05 09:41:50	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно расчета продолжительности проектирование по СП РК 1.02-110-2013 срок проектирование 10 месяцев, прохождения гос.экспертизы 45 рабочих дней (2 месяца), комплектация проекта 10 рабочих дней и разработка раздела ОВОС 15 дней. Оканчательный срок разработки 13 месяцев с учетом прохождения гос.экспертизы
5	950940000029	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Предусмотрены ли промежуточные платежи за фактически выполненные работы?	2021-11-05 09:22:06	Представить разъяснение положений конкурсной документации	оплата производится согласно акта и отчета выполненных работ. 30% от общей суммы договора оплачивается после получения положительного заключения экспертизы проекта
6	950940000029	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Каковы условия оплаты: 100% после сдачи проекта заказчику или после получения положительного заключения экспертизы проекта?	2021-11-05 09:21:36	Представить разъяснение положений конкурсной документации	оплата производится согласно акта и отчета выполненных работ. 30% от общей суммы договора оплачивается после получения положительного заключения экспертизы проекта.

7	050740006409	КҚ жобасына ескерту	Проектировщик не может вместе с проектно-сметной документацией представить заключение экспертизы. Проектировщик обеспечивает сопровождение проекта при прохождении экспертизы. Заказчик проводит конкурс, заключает договор с экспертной организацией, получает заключение по проекту от экспертной организации. Следует исключить требование, так как не имеет законных оснований.	2021-11-08 15:35:06	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно пункта 15 Технической спецификации Требование к экспертизе рабочего проект Оплату за прохождение экспертизы осуществляет заказчик. Проектная организация – автор проекта обязана обеспечить сопровождение рабочего проекта (своевременно исправлять замечания по рабочему проекту) в экспертизе. Сроки выполнения работ будут рассчитаны с учетом прохождения комплексной вневедомственной экспертизы 45 рабочих дней и 10 рабочих дней на рассмотрение комплектации, составление расчета и договора. В случае отказа сопровождения рабочего проекта или несвоевременного исправления замечаний комплексной вневедомственной экспертизы будут приняты меры в судебном порядке в соответствии с Законодательством Республики Казахстан. Рабочий проект считается завершенным после получения Заказчиком положительного заключения экспертизы и после предоставления проектной организации 4 экземпляров на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронной версии по акту прием-передачи (накладная) Заказчику. 16 Требование к утверждению рабочего проект В соответствии с требованиями нормативнотехнической документации проектировщик обеспечивает представление необходимой документации администратору бюджетной программы для утверждения ПСД в установленном законодательством порядке. 17 Количество выдаваемых материалов 4 экземпляра на бумажном носителе заверенные персональными штампами экспертов участвовавших в экспертизе рабочего проекта и 1 экземпляр в электронной версии.

8	050740006409	КҚ жобасына ескерту	В срок разработки ПСД не может входить срок прохождения экспертизы проекта. Незаконно. Исключить требование.	2021-11-08 15:37:44	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно расчета продолжительности проектирование по СП РК 1.02-110-2013 срок проектирование 10 месяцев, прохождения гос.экспертизы 45 рабочих дней (2 месяца), комплектация проекта 10 рабочих дней и разработка раздела ОВОС 15 дней. Оканчательный срок разработки 13 месяцев с учетом прохождения гос.экспертизы.
9	950940000029	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Имеется ли экспертное заключение о техническом состоянии объекта?	2021-11-05 09:37:07	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Техническое заключения готовится только для зданий и сооружении для определения состояние объекта. На данном объекте имеется акт обследование магистрального канала МИО района.

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Руководитель управления Жолжанов Даурен Бахтурович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №5909482

№ конкурса 6433117-1
Название конкурса Разработка ПСД по объекту "Реконструкция магистральных каналов оросительных систем из ж/б лотков с/о Рахат Енбекшиказахского района Алматинской области"
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2021-11-01 18:24:31 по 2021-11-08 18:24:31
Наименование организатора Государственное учреждение "Управление государственных закупок Алматинской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	060240008667	Замечание к КД	Неверно определен подвид лицензируемого вида деятельности для работы являющейся предметом конкурса. Для работы являющейся предметом конкурса относится подвид "6.Технологическое проектирование (разработка технологической части проектов строительства) объектов производственного назначения, в том числе: 5.плотин, дамб, других гидротехнических сооружений;"	2021-11-05 09:32:59	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Обьект не является гидрологическим сооружением, там реконструкция магистрального канала
2	950940000029	Запрос о разъяснении КД	Входит ли в срок 13 месяцев прохождение экспертизы проекта?	2021-11-05 09:20:19	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно расчета продолжительности проектирование по СП РК 1.02-110-2013 срок проектирование 10 месяцев, прохождения гос.экспертизы 45 рабочих дней (2 месяца), комплектация проекта 10 рабочих дней и разработка раздела ОВОС 15 дней. Оканчательный срок разработки 13 месяцев с учетом прохождения гос.экспертизы.
3	950940000029	Замечание к КД	Имеется ли решение Местного исполнительного органа (обоснование) на реконструкцию данного объекта?	2021-11-05 09:36:02	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Имеется протокол общественности и крестьянских хозяйств для реконструкции данного обьекта, и решения областного маслихата № 64-339 15.12.2020 год.

4	060240008667	Замечание к КД	Проведение государственной экспертизы и сдача, проверка, составление Договора с Гос.экспертизой не относится в срок проектирования, просим убрать эти сроки от Разработки ПСД.	2021-11-05 09:41:50	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно расчета продолжительности проектирование по СП РК 1.02-110-2013 срок проектирование 10 месяцев, прохождения гос.экспертизы 45 рабочих дней (2 месяца), комплектация проекта 10 рабочих дней и разработка раздела ОВОС 15 дней. Оканчательный срок разработки 13 месяцев с учетом прохождения гос.экспертизы
5	950940000029	Запрос о разъяснении КД	Предусмотрены ли промежуточные платежи за фактически выполненные работы?	2021-11-05 09:22:06	Представить разъяснение положений конкурсной документации	оплата производится согласно акта и отчета выполненных работ. 30% от общей суммы договора оплачивается после получения положительного заключения экспертизы проекта
6	950940000029	Запрос о разъяснении КД	Каковы условия оплаты: 100% после сдачи проекта заказчику или после получения положительного заключения экспертизы проекта?	2021-11-05 09:21:36	Представить разъяснение положений конкурсной документации	оплата производится согласно акта и отчета выполненных работ. 30% от общей суммы договора оплачивается после получения положительного заключения экспертизы проекта.

7	050740006409	Замечание к КД	Проектировщик не может вместе с проектно-сметной документацией представить заключение экспертизы. Проектировщик обеспечивает сопровождение проекта при прохождении экспертизы. Заказчик проводит конкурс, заключает договор с экспертной организацией, получает заключение по проекту от экспертной организации. Следует исключить требование, так как не имеет законных оснований.	2021-11-08 15:35:06	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно пункта 15 Технической спецификации Требование к экспертизе рабочего проект Оплату за прохождение экспертизы осуществляет заказчик. Проектная организация – автор проекта обязана обеспечить сопровождение рабочего проекта (своевременно исправлять замечания по рабочему проекту) в экспертизе. Сроки выполнения работ будут рассчитаны с учетом прохождения комплексной вневедомственной экспертизы 45 рабочих дней и 10 рабочих дней на рассмотрение комплектации, составление расчета и договора. В случае отказа сопровождения рабочего проекта или несвоевременного исправления замечаний комплексной вневедомственной экспертизы будут приняты меры в судебном порядке в соответствии с Законодательством Республики Казахстан. Рабочий проект считается завершенным после получения Заказчиком положительного заключения экспертизы и после предоставления проектной организации 4 экземпляров на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронной версии по акту прием-передачи (накладная) Заказчику. 16 Требование к утверждению рабочего проект В соответствии с требованиями нормативнотехнической документации проектировщик обеспечивает представление необходимой документации администратору бюджетной программы для утверждения ПСД в установленном законодательством порядке. 17 Количество выдаваемых материалов 4 экземпляра на бумажном носителе заверенные персональными штампами экспертов участвовавших в экспертизе рабочего проекта и 1 экземпляр в электронной версии.

8	050740006409	Замечание к КД	В срок разработки ПСД не может входить срок прохождения экспертизы проекта. Незаконно. Исключить требование.	2021-11-08 15:37:44	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно расчета продолжительности проектирование по СП РК 1.02-110-2013 срок проектирование 10 месяцев, прохождения гос.экспертизы 45 рабочих дней (2 месяца), комплектация проекта 10 рабочих дней и разработка раздела ОВОС 15 дней. Оканчательный срок разработки 13 месяцев с учетом прохождения гос.экспертизы.
9	950940000029	Запрос о разъяснении КД	Имеется ли экспертное заключение о техническом состоянии объекта?	2021-11-05 09:37:07	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Техническое заключения готовится только для зданий и сооружении для определения состояние объекта. На данном объекте имеется акт обследование магистрального канала МИО района.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель управления Жолжанов Даурен Бахтурович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»