Форма 2

Заказчик ГУ "Чингирлауский районный отдел образования"

Утвержден Тагар Таганнедова Г.А

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 217060,129 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 23256,442 тыс.тенге

приказ № 2 от 08.01.2021г. ГУ "Чингирлауск райо. отд. образования

(ссылка на документ об утверждении)

"08" 01 2021 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

"Капитальный ремонт в здании Ащесайского СОШ-сад Чингирлауского района ЗКО"

(наименование стройки)

в текущих ценах на 4 квартал 2020г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	02-01	"Капитальный ремонт в здании Ащесайского СОШ-сад Чингирлауского района ЗКО"	174853,394	504,229	--	175357,623
		Всего по главе	**174853,394**	**504,229**	**--**	**175357,623**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**174853,394**	**504,229**	**--**	**175357,623**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	2098,241	--	--	2098,241
		Всего по главе	**2098,241**	**--**	**--**	**2098,241**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**176951,635**	**504,229**	**--**	**177455,864**
		Глава 9. Прочие работы и затраты				

3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,98%	3503,642	--	--	3503,642
		Всего по главе	**3503,642**	**--**	**--**	**3503,642**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**180455,277**	**504,229**	**--**	**180959,506**
4	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	3609,106	--	--	3609,106
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**184064,383**	**504,229**	**--**	**184568,612**
5	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	193274,228	529,459	--	193803,687
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	23256,442	23256,442
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**193274,228**	**529,459**	**23256,442**	**217060,129**

Директор _____ Диярова Б.А.

Главный инженер проекта _____ Бимагамбетов Б.Д.

Начальник сметного отдела _____ Жекеев Н.

Казахстан Республикасы Ақтөбе қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі БерекетПроект Товарищество с ограниченной ответственностью город Актобе Республика Казахстан

Форма 1

Заказчик ГУ "Чингирлауский районный отдел образования"

(наименование организации)

"Утвержден" Тагар Тапанеерова Г.А.

Сводный сметный расчет в сумме 229258,706 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 24563,433 тыс.тенге

приказ № 2 от 08.01.2021г ГУ Чингирлауск рай.отд. образования

(ссылка на документ о согласовании)

"08" 01 2021 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

"Капитальный ремонт в здании Ащесайского СОШ-сад Чингирлауского района ЗКО"

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			2081,983	2081,983
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			359,763	359,763
		Итого по разделу I			**2441,746**	**2441,746**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				

1	2	3	4	5	6	7
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	193274,228	529,459	0,000	193803,687
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
4	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 193803,687.3,24% = 6279,239			6279,239	6279,239
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 193803,687.1,12% = 2170,601			2170,601	2170,601
		Итого по разделу III			**8449,840**	**8449,840**
		Итого по сводному сметному расчету	**193274,228**	**529,459**	**10891,586**	**204695,273**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			24563,433	24563,433
		Всего по сводному сметному расчету	**193274,228**	**529,459**	**35455,019**	**229258,706**
		В т.ч. РАЗБИВКА ПО ГОДАМ СТРОИТЕЛЬСТВА:				
		2020 г.				
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			2081,983	2081,983
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			359,763	359,763
		Итого по разделу I			**2441,746**	**2441,746**
		Итого			**2441,746**	**2441,746**
9	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			293,010	293,010
		ИТОГО 2020 г.			**2734,756**	**2734,756**
		2021 г.				
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	193274,228	529,459	0,000	193803,687

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по разделу II	**193274,228**	**529,459**	**0,000**	**193803,687**
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
4	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 193803,687.3,24% = 6279,239			6279,239	6279,239
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 193803,687.1,12% = 2170,601			2170,601	2170,601
		Итого по разделу III			**8449,840**	**8449,840**
		Итого	**193274,228**	**529,459**	**8449,840**	**202253,527**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			24270,423	24270,423
		ИТОГО 2021 г.	**193274,228**	**529,459**	**32720,263**	**226523,950**

Директор _____ Диярова Б.А.

Главный инженер проекта _____ Бимагамбетов Б.Д.

Начальник сметного отдела _____ Жекеев Н.

Казакстан Республикасы Ақтөбе қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі БерекетПроект Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Город Актобе Республика Казахстан

Шыңғырлау аудандық білім беру бөлімі бойынша

Бұйрық №2

08 қаңтар 2021 жыл

Ащысай орта жалпы
білім беретін мектеп-балабақшасына
2020 жылғы 08 желтоқсандағы
№ ZKKVE-0148/20
жобалық –сметалық құжаттамасын
бекіту туралы

Шыңғырлау ауданы білім беру бөліміне қарасты Ащысай орта жалпы білім беретін мектеп-балабақшасына күрделі жөндеуден өткізу үшін «Берекет Проект» ЖШС-і дайындаған 2020 жылғы 08 желтоқсандағы № ZKKVE-148/20 жобалық –сметалық құжаттамасы сомасының бекітілуін **БҰЙЫРАМЫН:**

1. Шыңғырлау ауданы білім беру бөліміне қарасты Ащысай орта жалпы білім беретін мектеп-балабақшасына күрделі жөндеуден өткізу үшін «Берекет Проект» ЖШС-і дайындаған 2020 жылғы 08 желтоқсандағы № ZKKVE-148/20 жобалық –сметалық құжаттамасының **229 млн. 259 мың** теңге сомасы бекітілсін.

2. Бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.

Бөлім басшысы: Тагау **Э.А.Таганиязова**