ДОГОВОР № 49–У/15
генерального подряда на строительство объекта
«Типового универсального физкультурно-оздоровительного комплекса спортивных единоборств и силовых видов спорта (бокс, борьба, дзюдо, таеквондо, тяжёлая атлетика), с общежитием на 24 места в г. Шу, Жамбылская область»

г. Астана **«29» апреля 2015 года**

Объединение юридических лиц в форме ассоциации «Казахстанская федерация бокса», свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица №17543-1901-ОЮЛ от 24.04.2009 года, именуемое в дальнейшем «**Заказчик**», в лице исполнительного директора Бектенова Б.М., действующего на основании доверенности № 13 от 14.09.2012 г., с одной стороны, и

ТОО «BBP Company», БИН: 090440003837, именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице директора Утегенова Ж.К., действующего на основании Устава, государственной лицензии ГСЛ № 15004633 от 12.01.2015 года, с другой стороны, заключили настоящий договор генерального подряда на строительство объекта «Типового универсального физкультурно-оздоровительного комплекса спортивных единоборств и силовых видов спорта (бокс, борьба, дзюдо, таеквондо, тяжёлая атлетика) в г.Шу, Жамбылская область» (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В данном Договоре ниже перечисленные понятия имеют следующее толкование:

1.1. «**Сторона**» - означает Заказчика и Подрядчика, а Стороны – их обоих;

1.2. «**Договор**» - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по строительству объекта «Типового универсального физкультурно-оздоровительного комплекса спортивных единоборств и силовых видов спорта (бокс, борьба, дзюдо, таеквондо, тяжёлая атлетика) в г. Шу» Жамбылская область. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменений;

1.3. «**Работы**» - означает весь комплекс строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, выполняемых Генподрядчиком в соответствии с Договором на основе Рабочей документации, включая возможные работы, определенно в нем не упомянутые, но необходимые для полного сооружения Объекта и нормальной его эксплуатации;

1.4. «**Заказчик**» – Объединение юридических лиц в форме ассоциации «Казахстанская федерация бокса»;

1.5. «**Генеральный подрядчик**» (далее - Подрядчик) – Товарищество с ограниченной ответственностью «BBP Company»;

1.6. «**Субподрядчик**» - означает лицо или организацию, имеющие договор с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на Объекте;

1.7. «**Технадзор**» - означает лицо, назначенное Заказчиком осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком работ в соответствии с условиями Договора;

1.8. «**Объект**» - здание административно-хозяйственного назначения, сооружения со всеми относящимися к нему обустройствами согласно проектно-сметной документации, определенные Заказчиком как подлежащее строительству, передаваемые Подрядчиком Заказчику в виде введенной в эксплуатацию объекта, предусмотренные настоящим Договором, проектно-сметной документацией;

1.9. «**Площадка строительства**» -

1.10. «**Участок**» означает территорию, отведенную для строительства Объекта и производства работ;

1.11. «**Стоимость строительства**» (Цена Договора) – Сметная стоимость строительства, определенная в составе проектно-сметной документации в текущем уровне цен утвержденная Заказчиком и после прохождения и положительного заключения государственной экспертизы;

1.12. «**Временные сооружения**» означает все временные здания и сооружения, необходимые для строительства Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта;
1.13. «**Материалы**» - означают все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для строительства Объекта;
1.14. «**Срок продолжительности строительства**» - означает срок, в течение которого Подрядчик должен завершить строительство Объекта;
1.15. «**Дни**» - календарные дни, «месяцы» - календарные месяцы;
1.16 «**Изменения**» - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;
1.17. «**Дефект**» - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора, проектно-сметной документации;
1.18. «**Период устранения недоделок и дефектов**» - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ;
1.19. «**СНиП**» - строительные нормы и правила.
1.20. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:
1) настоящий Договор;
2) проектно-сметная документация/рабочие чертежи (Приложение № 1);
3) график производства Работ (Приложение № 2).
4) спецификация спортивного инвентаря (Приложение №3);
5) спецификация корпусной мебели (Приложение №4).
1.21. «**Акт приемки в эксплуатацию**» - означает акт Государственной комиссии о вводе в эксплуатацию законченного строительством Объекта в подтверждение завершения Генеральным подрядчиком работ и ввода в эксплуатацию объекта. Акт приемки в эксплуатацию оформляется в соответствии с нормами и правилами Республики Казахстан.
1.22. **«Гарантийный срок»** - в отношении фундаментов, стен и потолочных перекрытий составляет 10 (десять) лет, а в отношении всех остальных элементов Объекта – 24(двадцать четыре) месяца со дня подписания Акта приемки в эксплуатацию. Генподрядчик несет ответственность за устранение любых дефектов или недоделок, обнаруженных в течение Гарантийного срока, и за возмещение любых связанных с этим убытков, если не докажет, что такие дефекты или недоделки возникли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной эксплуатации Объекта, ненадлежащей чистовой отделки или ремонта Объекта, произведенных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
1.23. **«Договорная цена»** - означает стоимость в размере 399 000 000 (триста девяносто девять миллионов) тенге с учетом НДС готового Объекта строительства, определенная предварительными переговорами.
В Договорную цену включаются:
- стоимость всех строительных материалов, изделий и конструкций, а также строительно-монтажных и пуско-наладочных работ в соответствии с Приложениями №1, №2,№3 и №4 к Договору, охрану Объекта во время производства строительно-монтажных работ, прокладку временных и основных инженерных коммуникаций и дорог на период строительства внутри участка, устройство временного и постоянного ограждения и благоустройство территории, оплату эксплуатационных расходов;
- стоимость трансформаторов, сантехнического, электротехнического и вентиляционного оборудования, котлов, насосного оборудования,
- стоимость всех затрат, всех сумм вознаграждения подрядчика, а также все предусмотренные законодательством Республики Казахстан обязательные платежи и налоги.

Договорная цена подлежит корректировке после прохождения государственной экспертизы и утверждения Рабочей документации Заказчиком. При этом Заказчик оставляет за собой право расторгнуть настоящий договор в случае несогласия с окончательной стоимостью строительства. В случае расторжения договора согласно данного пункта Подрядчик гарантирует возврат авансового платежа с учетом фактически выполненных работ.

Приложения №1 и №2,№3,№4 после получения окончательной Рабочей документации могут быть по взаимному согласию подкорректированы, но только в рамках оговоренной Договорной цены и сроков окончания работ.

При возникновении дополнительных работ по инициативе Заказчика, требующих дополнительных расходов Генподрядчика, составляется Дополнительное соглашение.

1.24. **«Календарный график работ»** в соответствии с **Приложением № 2** означает детальный график выполнения различных Работ, излагающий последовательность, содержание и сроки выполнения отдельных видов Работ в пределах общего срока выполнения Работ, предусмотренного пунктом 5.1 Договора

1.25. **«Замечания Заказчика»** означает письмо, либо запись в журнале производства работ, подписанная представителем **Заказчика**, содержащее описание замечания, при каких условиях оно обнаружено и дату обнаружения.

1.26. **«Оборудование Генподрядчика»** означает все приспособления и вещи любого рода, необходимые **Генподрядчику** для выполнения и завершения строительства **Объекта**, за исключением материалов и прочих вещей, предназначенных для формирования **Объекта**, в соответствии с Рабочей документацией.

1.27. **«Рабочая документация»** означает всю проектную документацию, на основании которой будет вестись строительство Объекта, содержащую объемно-планировочные, конструктивные, технологические, инженерные и иные решения, спецификации, а также технические условия, материалы геодезических и топографических изысканий, представленную Заказчиком.

1.29. **«Скрытые работы»** означает работы, скрываемые последующими работами и/или конструкциями.

1.30. **«Субподрядчик»** - физическое или юридическое лицо, привлеченное для частичного исполнения обязательств по договору субподряда.

1.31. **«Эскизный проект»** - совокупность документов, содержащих принципиальные решения и дающих общее представление об объекте, а также данные, определяющие его назначение, основные параметры и габаритные размеры, визуальное изображение Объекта, согласованное Главным архитектором, используется для наглядного применения в качестве исходных данных и разработки Рабочей документации.

1.30. **«Форс-мажор»** означает все инциденты, не зависящие от Сторон, включая помимо прочего, землетрясения, наводнения или любые другие стихийные бедствия, войны, военные действия (объявленные или необъявленные), гражданские войны, которые делают невозможным исполнение любой из Сторон своих обязанностей по Договору.

1.31. **«Резервный платеж»** - платеж Заказчика Подрядчику оплачиваемый по письменному обращению в случае необходимости финансирования отдельных этапов строительства.

1.32. Приложения №1, 2, 3, 4 к настоящему договору Подрядчик предоставляет после прохождения государственной экспертизы проекта и определения сметной стоимости строительства.

1.33 **Разделительная ведомость поставки оборудования** – ведомость поставки технологического оборудования, мебели и инвентаря и.т.п, между Заказчиком и Генподрядчиком, согласно спецификациям по проекту, для последующего размещения заказов.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Подрядчик обязуется в установленный Договором срок построить по заданию Заказчика законченный строительством и подготовленный к эксплуатации Объект, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения Работ, принять ее результат и уплатить за нее обусловленную Стоимость строительства.

2.2. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить Работы согласно п.2.3 настоящего Договора. на площадке строительства Заказчика по строительству объекта - «Типового универсального физкультурно-оздоровительного комплекса спортивных единоборств и силовых видов спорта (бокс, борьба, дзюдо, таеквондо, тяжёлая атлетика), с общежитием на 24 места в г.Шу, Жамбылская область», в соответствии с проектно-сметной документацией (Приложение № 1 к настоящему Договору), Календарным графиком работ (Приложение №2 к настоящему Договору), спецификацией спортивного инвентаря и технологического оборудования (Приложение № 3 к настоящему Договору),

корпусной мебели и инвентаря (Приложение № 4 к настоящему Договору) в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2.3. Виды работ:
- Устройство нулевого цикла;
- Монтаж каркаса здания и ограждающих конструкций;
- Внутренние инженерные сети (электроснабжение, водопровод, канализация, отопление, вентиляция);
- Внутренняя планировка и чистовая отделка, без установки оргтехники, слаботочных сетей, средств связи;
- Устройство спортивного покрытия и инвентаря (ринги, спортивные и тренажерные снаряжения) – согласно приложения № 3;
- Устройство открытой спортивной площадки размером 20х40м с беговой дорожкой;
- Изготовление и монтаж корпусной мебели – согласно приложения № 4;
- Элементы благоустройства (парковка, подходы к зданию, отмоска, обрамление поребриком открытой спортивной площадки и устройство сетчатого металлического ограждения открытой спортивной площадки, ограждение с переднего фасада здания).

2.4. Подрядчик выполняет все принятые на себя обязательства, вытекающие из настоящего Договора, в соответствии со строительными нормами и правилами (далее - СНиП) и действующим законодательством Республики Казахстан.

2.5. Подрядчик обязуется выполнить Работы качественно, в предусмотренные настоящим Договором Календарным графиком работ, с использованием своих материалов.

2.6. Подрядчик обязуется выполнить на свой риск собственными и привлеченными силами и средствами работы по строительству Объекта в соответствии с условиями Договора и Рабочей документацией

3. ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Договорная цена Договора составляет 399 000 000 (триста девяносто девять миллионов) тенге, с учетом суммы НДС.

В Общую сумму Договора не входят расходы Подрядчика, возникшие прямо и\или косвенно с просрочкой исполнения условий настоящего Договора либо устранением дефектов, допущенных по вине (действия и\или бездействия) Подрядчика. Такие расходы оплачиваются Подрядчиком самостоятельно без привлечения денег и имущества Заказчика.

Договорная цена, по соглашению сторон, подлежит корректировки после предоставления Проектной организацией (организатором проектирования) проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу, путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору с точным указанием стоимости строительства. Стороны пришли к соглашению, что при определения стоимости строительства стороны подписывают отдельные договора на поставку оборудования согласно **разделительной ведомости поставки оборудования** приложениям №3, 4, с пропорциональным уменьшением договорной цены, при этом Заказчик рассматривает поставку по отдельным договорам в базе текущих цен, но не превышающею стоимость государственной экспертизы.

3.2. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денег на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

3.2.1. **Первый транш** - оплата суммы в размере 119 700 000 (сто девятнадцать миллионов семьсот тысяч) тенге, осуществляется Заказчиком в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания настоящего Договора. Подрядчик представляет Заказчику справку о стоимости выполненных работ по форме 3КС и акты приемки выполненных работ по форме 2Б не позднее 25 числа текущего (каждого) месяца. Форма 2Б составляется Генподрядчиком на основе Рабочей документации с учетом Приложения №1 Требования к видам работ и внутренней отделке помещений. Акты приемки выполненных работ должны представляться одновременно с оформленными, в установленном порядке, актами на скрытые работы, а также другими документами (например: для бетонных работ – актами лабораторных испытаний бетона; для инженерных работ – исполнительными чертежами, сертификатами качества на трубы.

арматуру и т.п.). Непредставление указанных документов влечет за собой отказ Заказчика от принятия форм 2Б на рассмотрение и оплату. В случае задержки сроков по предоставлению Заказчику справок о стоимости выполненных работ по форме 3КС и актов приемки выполненных работ по форме 2Б, Заказчик вправе выставить Подрядчику неустойку

согласно условиям настоящего договора, при этом неустойка не освобождает Подрядчика от исполнений условий и обязательств настоящего договора.

3.2.2. **Второй транш** – не позднее 7 августа 2015 года сумму в размере 30 000 000 (тридцать миллионов) тенге, осуществляется Заказчиком после подтверждения полного расходования первого авансового платежа по целевому назначению. Либо в течении 5 (пяти) календарных дней с даты подписания Акта приемки выполненных работ (по форме №2Б) и Справка о стоимости работ (по форме № КС-3) по использованию общей суммы по первому траншу.
Основанием для оплаты второго транша, являются подтверждающие документы по полному целевому использованию первого транша (Комиссионный протокол освидетельствования выполненных работ), либо являются подписанные уполномоченными представителями обеих сторон, Справка о стоимости работ (по форме № КС-3) на основании Акта приемки выполненных работ (по форме №2Б) подтвержденная Заказчиком и подписанная Генподрядчиком, исполнительная документация, счет-фактура, на общую сумму первого транша
3.2.3. **Третий транш** – не позднее 10 сентября 2015 года оплата сумму в размере 29 850 000 (двадцать девять миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) тенге, осуществляется Заказчиком после подтверждения полного расходования второго платежа по целевому назначению. Либо в течении 5 (пяти) календарных дней с даты подписания Акта приемки выполненных работ (по форме №2Б) и Справка о стоимости работ (по форме № КС-3) по использованию общей суммы по предыдущим траншем.
Основанием для оплаты второго транша, являются подтверждающие документы по полному целевому использованию первого транша (Комиссионный протокол освидетельствования выполненных работ), либо являются подписанные уполномоченными представителями обеих сторон, Справка о стоимости работ (по форме № КС-3) на основании Акта приемки выполненных работ (по форме №2Б) подтвержденная Заказчиком и подписанная Генподрядчиком, исполнительная документация, счет-фактура, на общую сумму первого транша
3.2.4. **Четвертый транш – не** позднее 17 ноября 2015 года оплата суммы в размере 20 000 000 (двадцат миллионов) тенге, осуществляется Заказчиком в течении 5 (пяти) календарных дней с даты подписания Акта приемки выполненных работ (по форме №2Б) и Справка о стоимости работ (по форме № КС-3) по использованию общей суммы по предыдущим траншам.
Основанием для оплаты второго транша, являются подтверждающие документы по полному целевому использованию первого транша (Комиссионный протокол освидетельствования выполненных работ), либо являются подписанные уполномоченными представителями обеих сторон, Справка о стоимости работ (по форме № КС-3) на основании Акта приемки выполненных работ (по форме №2Б) подтвержденная Заказчиком и подписанная Генподрядчиком, исполнительная документация, счет-фактура, на общую сумму первого транша.
3.2.5. **Пятый транш – не позднее** 22 декабря 2015 года оплата суммы а размере 59 850 000 (тридцать девять миллионов девятьсот тысяч) тенге, осуществляется Заказчиком в течении 5 (пяти) календарных дней с даты подписания Акта приемки выполненных работ (по форме №2Б) и Справка о стоимости работ (по форме № КС-3) по использованию общей суммы по предыдущим траншам. Основанием для оплаты второго транша, являются подтверждающие документы по полному целевому использованию первого транша (Комиссионный протокол освидетельствования выполненных работ), либо являются подписанные уполномоченными представителями обеих сторон, Справка о стоимости работ (по форме № КС-3) на основании Акта приемки выполненных работ (по форме №2Б) подтвержденная Заказчиком и подписанная Генподрядчиком, исполнительная документация, счет-фактура, на общую сумму первого транша.
3.2.6. **Шестой транш** не позднее 1 марта 2016 года, оплата суммы в размере 56 462 500 (пятьдесят шесть миллионов четыреста шестьдесят две тысячи пятьсот) тенге, осуществляется

Заказчиком в течении 5 (пяти) календарных дней с даты подписания Акта приемки выполненных работ (по форме №2Б) и Справка о стоимости работ (по форме № КС-3) по использованию общей суммы по предыдущим траншам. Основанием для оплаты второго транша, являются подтверждающие документы по полному целевому использованию первого транша (Комиссионный протокол освидетельствования выполненных работ), либо являются подписанные уполномоченными представителями обеих сторон, Справка о стоимости работ (по форме № КС-3) на основании Акта приемки выполненных работ (по форме №2Б) подтвержденная Заказчиком и подписанная Генподрядчиком, исполнительная документация, счет-фактура, на общую сумму первого транша.

3.2.7. **Седьмой транш** не позднее 1 июня 2016 года, оплата суммы в размере 56 462 500 (пятьдесят шесть миллионов четыреста шестьдесят две тысячи пятьсот) тенге, осуществляется Заказчиком в течении 5 (пяти) календарных дней с даты подписания Акта приемки выполненных работ (по форме №2Б) и Справка о стоимости работ (по форме № КС-3) по использованию общей суммы по предыдущим траншам. Основанием для оплаты второго транша, являются подтверждающие документы по полному целевому использованию первого транша (Комиссионный протокол освидетельствования выполненных работ), либо являются подписанные уполномоченными представителями обеих сторон, Справка о стоимости работ (по форме № КС-3) на основании Акта приемки выполненных работ (по форме №2Б) подтвержденная Заказчиком и подписанная Генподрядчиком, исполнительная документация, счет-фактура, на общую сумму первого транша.

3.2.4. **Восьмой транш** - не позднее 1 августа 2016 года оплата суммы в размере 13 337 500 (тринадцать миллионов триста тридцать семь тысяч пятьсот тенге)

3.2.5. **Девятый транш** – остаток суммы в размере 13 337 500 (тринадцать миллионов триста тридцать семь тысяч пятьсот) тенге, подтвержденных справками (по форме КС-3) и (по форме №2Б), Заказчик перечисляет на счет Подрядчика в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания и регистрации Акта государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию в органах юстиции.

3.3. Подрядчик, не реже одного раза в месяц до 25 числа текущего месяца, направляет Заказчику для подписания акт выполненных Работ по форме №2В и справку о стоимости выполненных Работ и затрат по форме № КС-3 в соответствии с условиями Договора.

3.4. В случае уменьшения либо увеличения общей суммы настоящего Договора, связанных с уменьшением либо увеличением потребностей в объемах приобретаемых Работ, допускается внесение изменений в настоящий Договор, путем внесения изменений в проектно-сметную документацию, согласование ее в установленном порядке и заключении Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору.

3.5. В случае изменения действующего законодательства Республики Казахстан в отношении налогов, пошлин и иных подобных платежей в бюджет, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, Стороны обязуются внести соответствующие изменения в настоящий Договор, путем подписания обеими Сторонами дополнительного соглашения.

3.6. В случае неисполнения гарантийных обязательств по требованию Заказчика в течении 15 дней со дня уведомления, Заказчик вправе удержать стоимость выполняемых работ из последнего транша Подрядчика.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. **ЗАКАЗЧИК ВПРАВЕ:**

4.1.1. Осуществлять ежедневный контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком оборудования и материалов, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика на Площадке строительства, за исключением случаев, когда персонал Подрядчика нарушает действующее законодательство Республики Казахстан.

4.1.2. При выявлении отклонений/дефектов от проектно-сметной документации, заявить об этом Подрядчику. Подрядчик обязан немедленно и в полном объеме исполнять полученные в ходе Работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Договора и Проектной документации.

4.1.3. Производить общий надзор за ходом Работ, осуществлять проверку выполнения и качества Работ, контроль над соблюдением нормативных правовых актов, существующим

проектным решениям, рабочим чертежам, технологиям, утвержденным Сторонами образцам и алгоритмам действий.

4.1.4. Осуществлять общий контроль над ведением и содержанием Журналов производства Работ, Журналов, требуемых действующим законодательством Республики Казахстан, вносить в них замечания, касающиеся хода и качества выполнения Работ, в любое время вносить предложения по всем вопросам строительства и выполнения Работ.

4.1.5. Потребовать от Подрядчика замены материалов и изделий на соответствующие, если материалы и изделия, используемые при осуществлении Работ, не соответствуют Проектной документации и СНиП.

4.1.6. требовать принятия мер, связанных с чрезвычайными обстоятельствами и обстоятельствами форс-мажор в течение всего периода выполнения Работ.

4.1.7. Для проверки качества выполняемых Подрядчиком Работ, а также в процессе приемки законченных Работ, привлечь независимого эксперта.

4.1.8. Разместить заказы на поставку, изготовление любого вида оборудования на основании разделительной ведомости поставки, после согласования с Генподрядчиком и проектной организацией.

4.1.9. В отдельных случаях на этапах и по своему усмотрению удерживать 5 % от суммы выполненных работ для обеспечительного депозита на гарантийное возмещение работ.

4.2. **ПОДРЯДЧИК ВПРАВЕ**:

4.2.1. требовать от Заказчика своевременной оплаты.

4.2.2. досрочно выполнить Работы.

4.2.3. если действия Представителя Заказчика, по обоснованному мнению Подрядчика, сдерживают эффективное выполнение Работ, Подрядчик письменно сообщает все имеющиеся у него по таким фактам сведения и потребовать принятия Заказчиком соответствующих мер.

4.2.6. иметь иные права, вытекающие из законодательства Республики Казахстан и обычаев делового оборота.

4.2.7. Досрочно выполнить Работы по Договору, предварительно письменно уведомив об этом Заказчика за 5 (пять) календарных дней.

4.2.8. Самостоятельно и за свой счет привлекать к выполнению Работ Субподрядчика, при этом объем Работ, выполняемых Субподрядчиком, не должен превышать двух третей от общего объема Работ по Договору. При этом привлечение Субподрядчика подлежит обязательному согласованию с Заказчиком.

4.2.9. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика (ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика (ов), а также других лиц, выполняющих части Работ в рамках настоящего Договора, на основании договора с Подрядчиком.

4.2.10. Наличие Субподрядчиков не меняет условия настоящего Договора между Сторонами.

4.2.11 Воспользоваться резервным платежом в случае срочной необходимости финансирования отдельных этапов строительства, направив письменное уведомление с указанием причин и обстоятельств, при этом Заказчик оставляет за собой право отказать в предоставлении финансирования. В случае согласования Заказчиком финансирования, Подрядчик предоставляет подписанный договор с потенциальным субподрядчиком на необходимую сумму финансирования, с последующим подтверждением авансового и основного платежа.

4.3. **ЗАКАЗЧИК ОБЯЗАН:**

4.3.1. в течение 3 (трех) календарных дней с даты подписания настоящего Договора передать Подрядчику на период Работ строительную площадку пригодную для производства Работ.

4.3.2. Назначить ответственное лицо по осуществлению проверок и контроля за ходом выполнения Работ, качеством и полноты объема выполняемых Подрядчиком Работ по Договору.

4.3.2. В случае обнаружения дефектов (недостатков, несоответствий, недоработок) в Материалах и/или выполненных Работах, отказаться от принятия выполненных Работ и не оплачивать частично или полностью, направив мотивированный отказ Подрядчику.

4.3.3. В случае невыполнения Подрядчиком обязательств по устранению дефектов (недостатков, несоответствий, недоработок) в выполненных Работах, в том числе скрытых дефектов, в сроки, установленные Договором, Заказчик письменным предписанием отдает

распоряжение Подрядчику об остановке Работ в целом или ее части до устранения причин остановки.
4.3.4. Если Подрядчик не может или не хочет исправить Работу и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения замечания заказчика либо письменного предписания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечению указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту Работу с привлечением третьего лица. В таких случаях из суммы, подлежащей к выплате Подрядчику, вычитывается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги, Работы. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств в установленные Заказчиком сроки.
4.3.5. Произвести необходимые мероприятия совместно с местным уполномоченным органом управления в области коммунального хозяйства города по подведению наружных инженерных сетей (электричество, канализация, водопровод, отопление) к границе участка.
4.3.6. Принять от Подрядчика выполненные Работы и подписать соответствующие Акты приемки выполненных Работ, либо в случае замечаний к выполненным Работам направить мотивированный отказ от подписания Акта выполненных Работ с указанием причин отказа. В данном случае Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем имеющихся замечаний к выполненным работам и сроком их устранения. Если Подрядчик отказывается либо не согласен с причинами отказа от подписания Акта выполненных Работ, Заказчик привлекает независимого эксперта, при этом оплата по привлечению данного эксперта возмещается за счет виновной стороны.

4.4. **ПОДРЯДЧИК ОБЯЗАН:**
4.4.1.Выполнить Работы качественно и в срок, безусловно и неукоснительно соблюдая проектно-сметную документацию по проекту, СНиП, точно выполняя требования действующего законодательства Республики Казахстан.
4.4.2. Вести журнал производства Работ с момента начала выполнения Работ и до полного завершения Работ.
4.4.3. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и пожарной безопасности при выполнении Работ по Договору, а также обеспечить бережное отношение к внутренней отделке помещений Объекта при выполнении Работ по Договору, нести полную ответственность и осуществлять контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения Работ.
4.4.4. Предварительно представить Заказчику на рассмотрение и согласование образцы строительных Материалов, а также документы, удостоверяющие качество используемых Материалов (технические паспорта, сертификаты, результаты лабораторных испытаний и др.). Все расходы, связанные с получением требуемых документов, удостоверяющих качество Материалов, берет на себя Подрядчик.
4.4.5. Использовать при выполнении Работ высококачественные Материалы, отвечающие санитарно-гигиеническим, экологическим, противопожарным и другим действующим международным (казахстанским) стандартам, требованиям, нормам и правилам, и непосредственно согласованных с Заказчиком.
4.4.6. Нести все расходы, связанные с получением лицензий, сертификатов на Материалы, необходимые для выполнения Работ.
4.4.7. В случае возникновения дополнительных видов и объемов Работ, не предусмотренных настоящим Договором, письменно и своевременно сообщить об этом Заказчику для их согласования.
4.4.8. Нести риск случайной гибели (утери, порчи) или случайного повреждения Материалов при выполнении обязательств по Договору.
4.4.9. Сдать Заказчику выполненные Работы в полном объеме и в срок, установленный Договором, с составлением Акта приема-передачи выполненных Работ, подписанного уполномоченными представителями Сторон, при этом объем выполненных Работ

подтверждается актами выполненных Работ по форме №2В и справками о стоимости выполненных Работ и затрат по форме №КС-3. Сдать построенный Объект под ключ рабочей комиссии Заказчика, Государственной приемочной комиссии.
4.4.10. В случае выявления Заказчиком дефектов (недостатков, несоответствий, недоработок) в Материалах и/или выполненных Работах, устранить их за свой счет не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня сообщения об этом Заказчиком, в том числе произвести замену дефектных Материалов.
4.4.11. В случае если Заказчиком в течение гарантийного срока будут обнаружены скрытые дефекты (недостатки, несоответствия, недоработки) в выполненных Работах, в течение 10 (десяти) календарных дней со дня извещения об этом, за свой счет устранить все выявленные и скрытые дефекты (недостатки, несоответствия, недоработки) в выполненных Работах, в том числе произвести замену дефектных Материалов.
4.4.12. Вести исполнительную техническую документацию, с момента начала производства Работ и до полного завершения Работ, которая является неотъемлемой частью рабочей документации, представляемой Подрядчиком рабочей комиссии при сдаче Объекта в эксплуатацию.
4.4.13. Обеспечить выполнение Работ в соответствии с санитарными, противопожарными и экологическими требованиями.
4.4.14. Обеспечить страховое покрытие на имя Заказчика, на период строительного периода от даты начала выхода гос. экспертизы и полного их окончания. Страховые полисы и сертификаты должны быть представлены Подрядчиком Заказчику для утверждения до Даты начала Работ. Подрядчик не вправе делать никаких изменений условий страхования без согласия Заказчика.
4.4.16. Вернуть Заказчику ранее оплаченную сумму предоплаты в полном размере за вычетом стоимости фактически выполненных объемов Работ, в случае наступления обстоятельств, делающих невозможным исполнение обязательства по настоящему Договору либо не устранения замечаний/дефектов к выполненным работам/применяемым Материалам.
4.4.17. Ограждать Заказчика от исков и претензий третьих лиц, предъявляемых к Заказчику по причине причинения третьим лицам ущерба либо допущения нарушений по вине Подрядчика во время выполнения Работ по Договору.
4.4.18. При необходимости привлечения Субподрядчиков в обязательном порядке согласовать их с Заказчиком и скоординировать свои работы с Субподрядчиком.
4.4.19. В случае если Заказчик просит отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или Субподрядчика, указывая при этом причины, отстранить лицо с Объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением Работ по настоящему Договору.
4.4.20. Содержать территорию Объекта в чистоте, удалять с Объекта весь строительный мусор и оперативно приводить Объект в порядок.
4.4.21. Осуществлять Работы согласно Графику производства Работ.
4.4.22. Возвести на Площадке строительства необходимые для выполнения Работ временные строения и сооружения, обеспечивающие сохранность материалов и оборудования.
4.4.23. Своевременно и надлежащим образом обеспечивать доставку, приемку, разгрузку, погрузку, транспортировку и учет участвующих в Работе материалов и оборудования.
4.4.24. Самостоятельно и за свой счет обеспечить подведение временных электрических сетей и водоснабжения оплачивать коммунальным службам за услуги электричества, водоснабжения на время строительства.
4.4.26. При выполнении Работ предварительно письменно согласовать с Заказчиком любые изменения в Работах, новые технические решения выполнения Работ, в противном случае согласования не будут считаться таковыми, и Подрядчик несет риск возможных неблагоприятных последствий.
4.4.27. Обеспечить надежное пожарно-, санитарно-, технологически и экологически безопасное складирование, транспортировку, маркировку, хранение, погрузку и разгрузку опасных веществ, материалов и оборудования, используемых при производстве Работ. Нести риск случайной гибели и\или порчи материалов, оборудования, результатов Работ до передачи завершенного Объекта Заказчику.

4.4.28. Производить монтаж, крепежно-такелажные работы с учетом соответствующих в Республике Казахстан строительных норм и СНИПов, транспортировать материал, согласно правил автомобильных и железнодорожных перевозок.
4.4.29. Организовать соответствующие условия проживания для Персонала Подрядчика и его ежедневную доставку к Месту строительства к началу и по окончанию рабочего дня.
4.4.30. Назначить из числа Персонала Подрядчика двух ответственных работников, которые имеют полное представление о ходе выполнения Работ и осуществляют непосредственное руководство производством Работ на Участке.
4.4.31. Приостанавливать ведение Работ в случае обнаружения Заказчиком каких-либо отклонений от проектно-сметной документации.
4.4.32. По окончанию Работ, но не позднее 20 (двадцати) календарных дней от даты окончания всех Работ вывезти с Площадки строительства, принадлежащие Подрядчику технику и оборудование подрядчика, транспортные средства, оборудование, а также возведенные во время строительства временные сооружения, металлолом и строительный мусор. Обеспечить субботник прилегающей территории.
4.4.33. Обеспечить Площадку строительства технической водой в необходимости для нормальной работы Персонала Подрядчика в необходимом количестве. Допускается наличие на Площадке соответствующего резервуара и\или бака, наполненного технической водой с неснижаемым остатком воды в количестве 100 литров.
4.4.34. Подрядчик имеет право с письменного согласия Заказчика привлекать субподрядчиков при условии, что Подрядчик остается полностью ответственным перед Заказчиком за действия или упущения субподрядчиков. Заказчик не несет ответственности перед субподрядчиками и поставщиками по возмещению убытков, связанных с нарушением Подрядчиком своих обязательств по субподрядным договорам и договорам на поставку. В случае неодобрения Заказчиком кандидатуры субподрядчика по мотивам его неблагополучной деловой репутации, Подрядчик по запросу Заказчика обязан представить ему документы, подтверждающие финансовую и производительную состоятельность субподрядчика. В случае рекомендации Заказчиком своей кандидатуры субподрядной организации, он обязан представить Генподрядчику документы, подтверждающие финансовую и производительную состоятельность рекомендуемой им субподрядной организации. Рассмотрение вопросов привлечения субподрядной организации не может превышать 30 (тридцать) рабочих дней и не может воспрепятствовать нормальному ходу строительных работ.
4.4.35. Производить работы в полном соответствии с выданной рабочей документацией.
4.4.36. Разработать План организации строительства (ПОС) и Планы производства работ (ППР) по строительству Объекта и предоставить их представителю Заказчика (технадзор) для утверждения и согласования.
4.4.38. Заключить договор с независимой лабораторией на предмет проведения лабораторных испытаний основных строительных материалов и готовых строительных конструкций. Подрядчик обязан производить испытания и проверки выполняемых работ и качества, используемых в ходе выполнения работ материалов. Качество материалов должно соответствовать строительным нормам и правилам (СНиП), рабочему проекту.
4.4.39. Представлять **Заказчику** по его требованию документы завода-изготовителя (сертификаты) и заключения независимой лаборатории на используемые строительные материалы. Образцы, спецификации, каталоги материалов и оборудования, применяемые при строительстве, должны быть одобрены **Заказчиком** или возвращены **Подрядчику** с замечаниями в течение **5** (пяти) рабочих дней после их представления.
4.4.40. Систематически в процессе выполнения Работ и по окончании строительства осуществлять уборку строительной площадки от отходов строительства и обеспечить их погрузку и вывоз за пределы строительной площадки в места, специально отведенные соответствующим местным исполнительным органом
4.4.50. Уведомлять **Заказчика** обо всех судебных делах, в которые вовлечены **Подрядчик** и/или субподрядчики, в течении **3** (трех) рабочих дней, со дня когда ему стало известно о таких обстоятельствах, и в течении **1** (одного) рабочего дня после подписания настоящего Договора об имеющихся судебных делах, но до начала финансирования.

4.4.51. Предоставить Заказчику в течении 10 (десяти) календарных дней справку об отсутствии задолженности по налогам в налоговом органе по месту регистрации товарищества Подрядчика.
4.4.52. Выполнить устройство временного ограждения и паспорта стройки.
4.4.53. Незамедлительно оповещать Заказчика о любых предписаниях местных исполнительных органов и представителей коммунальных служб и других организациях.
4.4.54. В случае оплаты Заказчиком по выполненным работам субподрядчику, на основании письменного уведомления Генподрядчика, которого ранее определил Генподрядчик, Генподрядчик обязан принять работы у субподрядчика на предмет его полного и надлежащего исполнения и передать данные работы Заказчику.
4.5. В любом случае Стороны в связи с исполнением настоящего Договора имеют иные права и обязанности, которые предусмотрены как самим договором, так и нормами законодательства Республики Казахстан, а также обычаями делового оборота в Казахстане.

5. ОБЩИЙ СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Общий срок выполнения Работ по настоящему Договору в полном объеме составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня поступления аванса, согласно условиям настоящего Договора.
5.2. Заказчик продлевает срок выполнения Работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им к проектно-сметной документации, требуют дополнительных сроков для выполнения Работ, а также в случае, если в процессе Работ были выявлены скрытые дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.
5.3. Работы осуществляется Подрядчиком строго в соответствии с Календарным графиком, который детально предусматривает сроки выполнения всех этапов Работ.
5.3 Датой начала Работ по настоящему Договору является дата поступления аванса, согласно условиям настоящего Договора. Срок продолжительности выполнения Работ может быть изменен только по обоюдному согласию Сторон.
5.4 Если Заказчик не выполняет свои обязательства по перечислению денег в сроки, установленные условиями настоящего Договора, Подрядчик не несет перед Заказчиком ответственности за несвоевременное окончание Работ, но только в пределах периода просрочки денежных обязательств Заказчика.
5.5 Подрядчик вправе приостановить исполнение обязательств по Договору или в любой их части, если Заказчик необоснованно не выполняет свои обязательства по своевременному перечислению денег, и такая задержка составляет более 20 (двадцати) операционных дней, либо Заказчик задерживает на тот же срок исполнения других обязательств, предусмотренных Договором, если такая задержка непосредственно влияет на сроки выполнения Работ. В любом случае, приостановление исполнения обязательств Подрядчиком в силу данного пункта правомерно производиться только после вручения Заказчику (нарочным и\или заказным письмом) предварительного, не менее чем за 10 календарных дней до даты приостановления, письменного уведомления Подрядчика о намерении приостановить Работы с указанием даты такого приостановления.
5.6 В случае приостановления выполнения Работ по указанным в пункте 5.5. настоящей статьи основаниям, Подрядчик не несет ответственности за несвоевременное окончание срока Работ, предусмотренных Договором. Срок выполнения Работ на Объекте увеличивается на срок, согласованный Сторонами, но не менее срока задержки оплаты очередного платежа по Договору.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ РАБОТ

6.1. Подрядчик, не позднее 25 числа текущего месяца, направляет Заказчику для подписания акт выполненных Работ по форме №2В и справку о стоимости выполненных Работ и затрат по форме № КС-3 в соответствии с условиями Договора.

6.2. Заказчик производит проверку представленного Подрядчиком акта выполненных Работ по форме №2В и справки о стоимости выполненных Работ и затрат по форме № КС-3 в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня представления.
6.3. При наличии замечаний и/или разногласий по выполненным Работам Заказчик направляет в письменном виде мотивированный отказ от приема Работ, а Подрядчик в течение 10 (десяти) календарных дней со дня сообщения об этом Заказчиком обязан устранить все указанные им дефекты (несоответствия, недостатки, недоработки) в выполненных Работах и заменить Материалы несоответствующие требованиям, указанным в Договоре. После устранения всех дефектов (недостатков, несоответствий, недоработок), уполномоченные представители обеих Сторон подписывают акт выполненных Работ по форме №2В и справку о стоимости выполненных Работ и затрат по форме № КС-3.
6.4. После полного выполнения объема Работ, предусмотренного Договором, Подрядчик направляет Заказчику письменное извещение об их завершении, акт выполненных Работ по форме №2В и справку о стоимости выполненных Работ и затрат по форме № КС-3 в соответствии с условиями Договора. Заказчик на основании распорядительного документа в течение 10 (десяти) календарных дней создает комиссию для приемки выполненных Работ. Рабочая комиссия производит приемку выполненных Работ, предусмотренных договором, и в случае отсутствия замечаний и разногласий с Подрядчиком по выполненным Работам, Рабочей комиссией подписывается акт о приемке выполненных Работ.

При наличии замечаний и/или разногласий по выполненным Работам, выявленным в ходе приемки объекта Рабочей комиссией, Подрядчик в течение 15 (пятнадцати) календарных дней обязан устранить все указанные дефекты (недостатки, ошибки, несоответствия, недоработки, замечания, разногласия), заменить некачественные материалы в выполненных Работах. После устранения имеющихся дефектов (недостатков, ошибок, несоответствий и т.д.). Рабочей комиссией подписывается акт о приемке выполненных Работ.

После подписания акта Рабочей комиссии Заказчик распорядительным документом в течение 7 (семи) рабочих дней созывает Государственную приемочную комиссию.

После подписания акта Государственной приемочной комиссии (в соответствии с приложениями 3 и 4 к СН РК 1.04-03-2002) подписывается акт приема-передачи всех выполненных Работ в полном объеме.

7. ГАРАНТИИ

7.1. Подрядчик гарантирует выполнить Работы по Договору надлежащего (высокого) качества согласно СНиП Республики Казахстан в соответствии с проектно-сметной документацией, сметным расчетом стоимости строительства, графиком производства Работ, а также в сроки и на условиях, предусмотренных Договором.
7.2. Подрядчик гарантирует надлежащее (высокое) качество Материалов, соответствие их государственным и/или международным стандартам, обеспеченность их соответствующими сертификатами и другими документами, удостоверяющими их качество.
7.3. Срок действия гарантии в отношении фундаментов, стен и потолочных перекрытий составляет 10 (десять) лет, а в отношении всех остальных элементов Объекта – 24(двадцать четыре) месяца со дня подписания Акта приемки в эксплуатацию
7.4. В случае если Заказчиком в течение гарантийного срока будут обнаружены выявленные и скрытые дефекты (несоответствия, недостатки, недоработки) в Материалах и/или выполненных Работах, он извещает об этом Подрядчика, который в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения сообщения Заказчика обязуется за свой счет устранить имеющиеся дефекты (несоответствия, недостатки, недоработки) в выполненных Работах, в том числе произвести замену Материалов несоответствующих требованиям, предусмотренным условиями Договора.
7.5. В случае устранения Подрядчиком дефектов (недостатков, несоответствий, недоработок) в Материалах и/или выполненных Работах, гарантийный срок наступает с даты их устранения.
7.6. Подрядчик заверяет и гарантирует что:
(I) обладает правоспособностью своими действиями приобретать права и нести обязанности по настоящему заключаемому Договору;

(II) заключение и исполнение настоящего Договора должным образом санкционировано органами управления юридического лица, не противоречит законодательству республики Казахстан и учредительным документам Подрядчика;
(III)им получены как со стороны компетентных органов управления Подрядчика, так и со стороны третьих лиц, включая государственные органы, все требуемые разрешения, лицензии и согласия для заключения настоящего Договора, а также всех иных договоров, связанных с настоящим Договором, и проведения Работ по настоящему Договору;
(IV)не находиться на стадии банкротства, реабилитации, реорганизации либо ликвидации, в том числе в судах отсутствуют заявления (или иные формы обращения) о возбуждении указанных процессов;
(V) качество Работ, применяемые при выполнении Работ техника и материалы, технология их использования при строительстве будут соответствовать СНиП Республики Казахстан и стандартам Республики Казахстан, требованиям проектно-сметной документации и другой документации, требованиям санитарно-экологических, противопожарных норм и правил.
7.7. Гарантийный период на Работы исчисляется от даты начала Работ и составляет 2 (два) года.
7.8. Подрядчик гарантирует, что при выполнении Работ будет использовать строительные материалы, качество которых соответствует требованиям качества европейского уровня.
7.9. Подрядчик несет ответственность за недостатки и дефекты Объекта, обнаруженные в пределах гарантийного периода, если не докажет, что они возникли не по вине Подрядчика. Подрядчик гарантирует своевременное устранение всех поломок и дефектов, которые могут возникнуть в пределах Гарантийного периода. Их устранение производиться Подрядчиком за свой счет в максимально короткие счеты.
7.10. Для участия в составлении Акта об обнаруженных в пределах Гарантийного периода дефектах, согласования порядка и сроков устранения дефектов, Подрядчик обязан командировать своего полномочного представителя не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня получения соответствующего письменного требования Заказчика по месту нахождения дефектной части Объекта.
7.11. В течение гарантийного периода Подрядчик за счет собственных средств будет менять и\или ремонтировать любую неисправную часть оборудования, если повреждение произошло из-за дефекта конструкции, плохого качества материалов, некачественных Работ и не является результатом действия непреодолимой силы, естественного износа или умышленного повреждения со стороны Заказчика и\или третьих лиц.
7.12. Подрядчик принимает на себя всю ответственность и все возможные риски, связанные с Объекта и увеличением стоимости строительства, в том числе и риск случайной гибели Объекта, как в части, так и в целом, а также материалов, в том числе и переданных Заказчиком (I) от момента передачи построенного Объекта под ключ государственной приемочной комиссии.
7.13. Настоящим Заказчик гарантирует полное и точное исполнение денежных обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
7.14. Страхование персонала, Объекта, материалов, изделий и конструкций, а также другого имущества осуществляется Подрядчиком в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. В связи с этим Подрядчик несет ответственность за несоблюдение и\или ненадлежащее исполнение требований страхового законодательства. Любые страховые суммы по страховым случаям, произошедшим при исполнении настоящего договора, оплачиваются Подрядчиком.

8. СУБПОДРЯДНЫЕ РАБОТЫ

8.1. При условии обязательного письменного согласования с Заказчиком Подрядчик имеет право на основании договоров субподряда поручить выполнения каких-либо видов работ и услуг специализированным организациям, имеющими соответствующую лицензию.
8.2. Заказчик вправе рекомендовать субподрядчиков для выполнения отдельных работ. Окончательное решение о выборе специализированной организации по выполнению субподрядных работ принимает Заказчик.
8.3. Заказчик имеет право на основании письменного уведомления Генподрядчика, оплатить за выполненные работы, предусмотренные проектом напрямую субподрядчику.

8.4. Подрядчик осуществляет контроль и технический надзор за соответствием выполняемых субподрядчиком работ условиям настоящего договора, Проектной документации, строительным нормам и правилам, а материалов, изделий и конструкций- государственным стандартам, и техническим условиям. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за выполнение или надлежащее выполнение Работ субподрядчиком.

8.5. **на Подрядчика возлагается**:

(I) обеспечение исполнения субподрядчиками требований, изложенных в статье 8 настоящего Договора;

(II) передачу субподрядчикам проектной документации и контроль над соблюдением ее исполнения;

(III) своевременная оплата Работ, выполненных субподрядчиками;

(IV) принятия от субподрядчиков законченных видов Работ и производство оплаты выполненных в соответствии с договорными обязательствами специальных строительных работ;

(V) осуществление комплексной передачи субподрядчику оборудования, материалов и изделий;

(VI) координация деятельности субподрядчиков, участвующих в Работах.

9. ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

9.1. Подрядчик производит выполнение Работ в рамках Проектно-сметной документации. Подрядчик предварительно согласовывает с Заказчиком любые строительные и технические решения в ходе выполнения строительства, монтажа оборудования и других Работ, если такие решения не предусмотрены в Проекте. Такие изменения производятся с обязательным последующим письменным уведомлением Заказчика до начала строительства на соответствующем этапе, но в пределах стоимости, согласованной Сторонами в настоящем Договоре при условии, что такие изменения не вызовут дополнительные расходы для Подрядчика. В противном случае Стороны заключат дополнительное соглашение к настоящему Договору, регулирующее дополнительные права и обязательства Сторон по таким изменениям.

9.2. Подрядчик, при обнаружении в ходе Работ неучтенных проектной документацией Работ и возникшей в связи с этим необходимостью производства дополнительных работ и увеличения стоимости Работ, обязан письменно сообщить об этом Заказчику, где Стороны должны принять взаимоприемлемое решение в течение 10 (десять) календарных дней.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств по Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

10.2. В случае задержки выполнения Работ, и обязательств предусмотренных главой 3 и главой 4 настоящего Договора, Подрядчик оплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % (ноль целых одна десятых) процента от общей суммы невыполненных работ за каждый день задержки, но не более 10 % от общей стоимости настоящего договора.

10.3. В случае несвоевременного устранения Подрядчиком дефектов (недостатков, несоответствий, недоработок) в Материалах и/или выполненных Работах, в том числе в период действия гарантийного срока, он оплачивает Заказчику пеню в размере 0,5 % (ноль целых пяти десятых) процента от стоимости Работ по устранению дефектов (недостатков, несоответствий, недоработок) в Материалах и/или в выполненных Работах за каждый день задержки.

10.4. В случае отказа от устранения Подрядчиком дефектов (недостатков, несоответствий, недоработок) в выполненных Работах в гарантийный период, он обязуется возвратить Заказчику стоимость дефектных (имеющих недостатки, несоответствия, недоработки) Работ, а также оплатить Заказчику пеню в размере 5% от стоимости дефектных Работ.

10.5. В случае задержки оплаты по Договору, Заказчик оплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1% (ноль целых одной десятой) процента от суммы, подлежащей оплате, за каждый день задержки, но не более 10% от общей суммы Договора.

10.6. В случае нарушения Подрядчиком своих обязательств по Договору, Заказчик вправе самостоятельно, без согласия Подрядчика, удержать сумму неустойки (пени) при осуществлении оплаты по Договору.
10.7. Оплата суммы неустойки (пени) не освобождает обе Стороны от выполнения своих обязательств по Договору.
10.8. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения условий настоящего Договора.

11. ФОРС-МАЖОР

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение либо ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы: наводнений, пожаров, землетрясений, стихийных бедствий, блокад, забастовок, военных действий, террористических актов и иных подобных обстоятельств, которые Стороны не могли предвидеть и которые непосредственно повлияли на исполнение Договора. Сроки исполнения обязательств Стороной, подвергшейся влиянию обстоятельств непреодолимой силы, передвигаются на период действия таких обстоятельств.
11.2. Сторона, для которой станет невозможным исполнение своих обязательств по Договору, незамедлительно, но не позднее 3 (трех) дней, обязана уведомить другую Сторону.
11.3. Не уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств по Договору.
11.4. В случае если обстоятельства, указанные в пункте 11.1 Договора, будут длиться более 3 (трех) месяцев, Стороны имеют право отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору. При этом Подрядчик обязан вернуть Заказчику ранее выплаченную сумму предоплаты в полном размере за вычетом стоимости фактически выполненных объемов Работ, и после этого ни одна из Сторон не будет иметь право требовать от другой Стороны возмещения каких-либо других убытков.

12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

12.1. Стороны признают, что условия Договора в целом и вся информация, обозначенная предоставляющей Стороной как конфиденциальная, не может разглашаться другой Стороной никакой третьей стороне без письменного разрешения Стороны, предоставляющей указанную информацию, за исключением случаев, в которых такое разглашение предписывается законодательством либо осуществляется на основании официальных запросов уполномоченных на то государственных органов.

13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

13.1. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешить в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.
13.2. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Подрядчик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.
14.2. Все Приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями.
14.3. В случае изменения юридического адреса и/или банковских реквизитов, Сторона уведомляет в письменной форме другую Сторону в течение 10 (десяти) календарных дней, со дня принятия соответствующего решения.

14.4. Все изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительным соглашением и подписываются уполномоченными представителями обеих Сторон, за исключением случая, предусмотренного пунктом 12.3. Договора.
14.5. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан.
14.6. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
14.7. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

15. Завершение работ

15.1. Завершение работ:
1) По завершению строительства **Объекта подрядчик** должен уведомить **Заказчика** о готовности его передачи в эксплуатацию.
2) **подрядчик** должен в течении 15 (пятнадцати) дней с даты выхода приказа о назначении Рабочей комиссии, организовать приемку-передачу рабочей комиссией завершенного строительством **Объекта**. По результатам работы комиссии **Заказчик** подписывает Акт приемки Рабочей комиссии и указывает **подрядчику** в письменном виде Работы, которые, по мнению **Заказчика**, должны быть выполнены либо исправлены в соответствии с **Договором** и Рабочей документацией, прежде чем будет принят **Объект**. **Заказчик** также уведомляет **подрядчика** о любых дефектах **Объекта** или выполненных Работах, которые должны быть устранены **подрядчиком,** прежде чем **Объект** будет принят в целом.
3) После устранения **Генподрядчиком** дефектов, о которых уведомлялось в соответствии с подпунктом (2) (если имелись), и при условии отсутствия вновь обнаруженных **Заказчиком** дефектов на **Объекте** или выполненных Работах, Стороны приступают к оформлению Акта Государственной приемочной комиссии о приемке построенного **Объекта** в эксплуатацию.

15. МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ПОДРЯДЧИК»:
ТОО «BBP Company»
Республика Казахстан, 010000
г. Астана, пер. Ташенова, 7, офис 1.
РНН 451500259029
БИН 090440003837
ИИК KZ1994805KZT22031988
в филиале №5 АО "Евразийский банк", г. Астана
БИК EURIKZKA
Тел.: 8 (7172) 99-78-55, 8 702 -222-03-95

«ЗАКАЗЧИК»:
ОЮЛ в ФА «Казахстанская федерация бокса»
Республика Казахстан, 010000
г. Астана, пр. Туран, 18, 9 этаж
РНН 620 300 218 259
БИН 041 140 001 912
ИИК KZ 1760 1011 1000 0392 17
АРФ АО «Народный Банк Казахстана»
БИКHSBKKZKX
Код 18
Тел.: 8 (7172) 57-00-10, 79-90-15

Директор
_____ **Утегенов Ж.К.**
М.П.

Исполнительный директор
_____ **Бектенов Б. М.**
М.П.

верный

Дополнительное соглашение № 1
к договору генерального подряда на строительство объекта
«Типового универсального физкультурно-оздоровительного комплекса спортивных единоборств и силовых видов спорта (бокс, борьба, дзюдо, таеквандо, тяжелая атлетика) с общежитием в городе Шу» № 49-У/15 от 29 апреля 2015 года

г. Астана **«18» февраля 2016г.**

ОЮЛ в ФА «Казахстанская федерация бокса», БИН 041 140 001 912, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполнительного директора Бектенова Б.М., действующего на основании Доверенности № 21 от 14 сентября 2014 года, с одной стороны, и

ТОО «BBP Company», БИН 090 440 003 837, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Утегенова Ж.К., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,

- принимая во внимание, Договор генерального подряда на строительство объекта «Типового универсального физкультурно-оздоровительного комплекса спортивных единоборств и силовых видов спорта (бокс, борьба, дзюдо, таеквандо, тяжелая атлетика) с общежитием в городе Шу» № 49-У/15 от 29.04.2015г., договор поставки № 13-У/16 от 18 февраля 2016г., а также договор поставки № 15-У/16 от 18 февраля 2016г. заключенный между ОЮЛ в ФА «Казахстанская федерация бокса» и ТОО «Сауда-Сервис».

В связи с этим Стороны заключили настоящее дополнительное соглашение №1 к договору генерального подряда на строительство объекта «Типового Универсального физкультурно-оздоровительного комплекса спортивных единоборств и силовых видов спорта (бокс, борьба, дзюдо, таеквондо, тяжелая атлетика) с общежитием в городе Шу» № 49-У/15 от 29 апреля 2015 года (далее – Договор подряда) о нижеследующем:

1. п. 3.2.6., 3.2.7., 3.2.8., 3.2.9. статьи 3.2. Договора изменить и изложить в следующей редакции:

3.2.6. **Шестой транш** – не позднее 18 февраля 2016 года сумму в размере **30 000 000 (тридцать миллионов) тенге**, осуществляется Заказчиком в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания Акта приемки выполненных работ (по форме №2Б) и Справка о стоимости работ (по форме № КС-3) по использованию общей суммы предыдущих траншей в полном объеме. Основанием для оплаты шестого транша являются подтверждающие документы по полному целевому использованию пятого транша (Комиссионный протокол освидетельствования выполненных работ), либо являются подписанные уполномоченными представителями обеих сторон, Справка о стоимости работ (по форме № КС-3) на основании Акта приемки выполненных работ (по форме № 2Б) подтвержденная Заказчиком и подписанная Генподрядчиком, исполнительная документация, счет-фактура на общую сумму пятого транша.

3.2.7. **Седьмой транш** – не позднее 12 апреля 2016 года сумму в размере **39 000 000 (тридцать девять миллионов) тенге**, осуществляется Заказчиком в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания Акта приемки выполненных работ (по форме №2Б) и Справка о стоимости работ (по форме № КС-3) по использованию общей суммы предыдущих траншей в полном объеме. Основанием для оплаты седьмого транша являются подтверждающие документы по полному целевому использованию шестого транша (Комиссионный протокол освидетельствования выполненных работ), либо являются подписанные уполномоченными представителями обеих сторон, Справка о стоимости работ (по форме № КС-3) на основании Акта приемки выполненных работ (по форме № 2Б) подтвержденная Заказчиком и подписанная Генподрядчиком, исполнительная документация, счет-фактура на общую сумму шестого транша.

3.2.8. **Восьмой транш** – не позднее 22 апреля 2016 года сумму в размере **15 000 000 (пятнадцать миллионов) тенге**, осуществляется Заказчиком в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания Акта приемки выполненных работ (по форме №2Б) и Справка о стоимости работ (по форме № КС-3) по использованию общей суммы предыдущих траншей в полном объеме. Основанием для оплаты восьмого транша являются подтверждающие документы по полному целевому использованию седьмого транша (Комиссионный протокол освидетельствования выполненных работ), либо являются подписанные уполномоченными

представителями обеих сторон, Справка о стоимости работ (по форме № КС-3) на основании Акта приемки выполненных работ (по форме № 2Б) подтвержденная Заказчиком и подписанная Генподрядчиком, исполнительная документация, счет-фактура на общую сумму седьмого транша.

3.2.9. **Девятый транш** – не позднее 1 июня 2016 года оплата в размере **47 500 000 (сорок семь миллионов пятьсот тысяч) тенге,** осуществляется Заказчиком в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания Акта приемки выполненных работ (по форме №2Б) и Справка о стоимости работ (по форме № КС-3) по использованию общей суммы предыдущих траншей в полном объеме. Основанием для оплаты девятого транша являются подтверждающие документы по полному целевому использованию восьмого транша (Комиссионный протокол освидетельствования выполненных работ), либо являются подписанные уполномоченными представителями обеих сторон, Справка о стоимости работ (по форме № КС-3) на основании Акта приемки выполненных работ (по форме № 2Б) подтвержденная Заказчиком и подписанная Генподрядчиком, исполнительная документация, счет-фактура на общую сумму восьмого транша.

2. статью 3.2. Договора дополнить п. 3.2.10 и изложить в следующей редакции:

3.2.10. **Десятый транш** – остаток суммы в размере **8 100 000 (восемь миллионов сто тысяч) тенге**, подтвержденных справками (по форме КС-3) и (по форме №2Б), Заказчик перечисляет на счет Подрядчика в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания и регистрации Акта государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию в органах юстиции.

Также основанием для оплаты десятого транша, являются подписанные уполномоченными представителями обеих сторон Справка о стоимости работ (по форме № КС-3) на основании Акта приемки выполненных работ (по форме №2Б) подтвержденная Заказчиком и подписанная Подрядчиком, исполнительная документация, счет-фактура, на оставшуюся сумму по договору.

3. Остальные условия Договора, незатронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

4. Настоящее дополнительное соглашение №1 является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

6. Реквизиты сторон

«ПОДРЯДЧИК»:
ТОО «BBP Company»
г. Астана, ул. Ташенова, 7, офис 1
БИН 090440003837
ИИК KZ1994805KZT22031988
в филиале №5
АО "Евразийский банк",
г. Астана
БИК EURIKZKA
Директор

Утегенов Ж.К.

м.п.

«ЗАКАЗЧИК»:
ОЮЛ в ФА «Казахстанская федерация бокса»
г. Астана, пр. Туран, 18, 9 этаж
БИН 041 140 001 912
ИИК KZ 1760 1011 1000 0392 17
АРФ АО «Народный Банк Казахстана»
БИК HSBKKZKX
Код 18
Исполнительный директор

Бектенов Б. М.

м.п.

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «BBP Company»

Дополнительное соглашение № 2
к договору генерального подряда на строительство объекта
«Типового универсального физкультурно-оздоровительного комплекса спортивных единоборств и силовых видов спорта (бокс, борьба, дзюдо, таеквондо, тяжелая атлетика) с общежитием в городе Шу» № 49-У/15 от 29 апреля 2015 года

г. Астана **«27 » июля 2016г.**

ОЮЛ в ФА «Казахстанская федерация бокса», БИН 041 140 001 912, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»,** в лице исполнительного директора Бектенова Б.М., действующего на основании Доверенности № 21 от 14 сентября 2014 года, с одной стороны, и

ТОО «BBP Company», БИН 090 440 003 837, именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»,** в лице директора Утегенова Ж.К., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны».

1. Принимая во внимание заключение государственной экспертизы от 28.08.2016 г. № 19-0230/16, Протокол № 17 от 19 июля 2016 г., Служебную записку № 141-16 от 26 июля 2016 г, а также положение п.п. 3.1 Ст. 3. Договора генерального подряда № 49 –У/15 от 29 апреля 2016 г., Стороны заключили настоящее дополнительное соглашение №2 к договору генерального подряда на строительство объекта «Универсального физкультурно-оздоровительного комплекса спортивных единоборств и силовых видов спорта (бокс, борьба, дзюдо, таеквондо, тяжелая атлетика) с общежитием в городе Шу» № 49-У/15 от 29 апреля 2015 года (далее – Договор подряда) о нижеследующем:

1.1. Договорная стоимость строительства объекта составляет **515 236 438 (пятьсот пятнадцать миллионов двести тридцать шесть тысяч четыреста тридцать восемь) тенге.** В общую стоимость договорной цены не входят расходы подрядчика, возникшие прямо или/косвенно с просрочкой исполнения условий основного договора либо устранением дефектов, допущенных по вине (действия или/бездействия) Подрядчика. Такие расходы оплачиваются Подрядчиком самостоятельно без привлечения денег и имущества Заказчика.

2. Принимая во внимание, тот факт, что Стороны пришли к соглашению, что при определении стоимости строительства Стороны подписывают отдельные договора на поставку оборудования согласно разделительной ведомости поставки оборудования, при этом Заказчик рассматривает поставку по отдельным договорам в базе текущих цен, но не превышающею стоимость государственной экспертизы.

2.1. п. 3.2. Оплату по настоящему Договору изложить в следующей редакции:

3.2.1. **Первый транш** – оплата в **размере 119 700 000 (сто девятнадцать миллионов семьсот тысяч) тенге,** осуществляется Заказчиком в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания настоящего Договора. Подрядчик представляет Заказчику справку о стоимости выполненных работ по форме 3КС и акты приемки выполненных работ по форме 2Б не позднее 25 числа текущего (каждого) месяца. Форма 2Б составляется Генподрядчиком на основе рабочей документации с учетом Приложения №1 Требования к видам работ и внутренней отделки помещений. Акты приемки выполненных работ должны представляться одновременно с оформленными, в установленном порядке, актами на скрытые работы, а также другими документами (например, для бетонных работ – актами лабораторных испытаний бетона; для инженерных работ – исполнительными чертежами, сертификатами качества на трубы, арматуру и т.п.). Непредставление указанных документов влечет за собой отказ Заказчика от принятия форм 2Б на рассмотрение и оплату. В случае задержки сроков по предоставлению Заказчику справок о стоимости выполненных работ по форме 3КС и актов приемки выполненных работ по форме 2Б, Заказчик вправе выставить Подрядчику неустойку согласно условиям настоящего Договора, при этом неустойка не освобождает Подрядчика от исполнений условий и обязательств настоящего Договора.

3.2.2. **Второй транш** – не позднее 7 августа 2015 года сумму в размере **30 000 000 (тридцать миллионов) тенге,** осуществляется Заказчиком в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания настоящего Договора.

3.2.3. **Третий транш –** не позднее 10 сентября 2015 года сумму в размере **29 850 000 (двадцать девять миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) тенге,** Заказчик перечисляет на счет Подрядчика в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания Акта приемки

выполненных работ (по форме №2Б) и справка о стоимости работ (по форме № КС-3) по использованию общей суммы двух предыдущих траншей более чем на 90% от оплаченной суммы.

3.2.4. **Четвертый транш** – не позднее 17 ноября 2015 года оплата суммы в размере **20 000 000 (двадцать миллионов) тенге,** осуществляется Заказчиком в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания Акта приемки выполненных работ (по форме №2Б) и справка о стоимости работ (по форме № КС-3) по использованию общей суммы предыдущих траншей в полном объеме.

3.2.5 **Пятый транш** – не позднее 22 декабря 2015 года сумму в **размере 59 850 000 (пятьдесят девять миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) тенге,** осуществляется заказчиком на счет Подрядчика в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания Акта приемки выполненных работ (по форме №2Б) и справка о стоимости работ (по форме № КС-3) по использованию общей суммы предыдущих траншей в полном объеме.

3.2.6. **Шестой транш** – не позднее 18 февраля 2016 года оплата в размере **30 000 000 (пятьдесят миллионов пятьсот тысяч восемьдесят семь) тенге**, Заказчик перечисляет на счет Подрядчика в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания Акта приемки выполненных работ (по форме №2Б) и справка о стоимости работ (по форме № КС-3) по использованию общей суммы предыдущих траншей в полном объеме.

3.2.7. **Седьмой транш** – не позднее 12 апреля 2016 года оплата в размере **39 000 000 (тридцать девять миллионов) тенге**, оплачивается Заказчиком на счет Подрядчика в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания Акта приемки выполненных работ (по форме №2Б) и справка о стоимости работ (по форме № КС-3) по использованию общей суммы предыдущих траншей в полном объеме.

3.2.8. **Восьмой транш** – не позднее 22 апреля 2016 года сумму в размере – **15 000 000 (пятнадцать миллионов) тенге**, осуществляется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания Акта приемки выполненных работ (по форме №2Б) и справка о стоимости работ (по форме № КС-3) по использованию общей суммы предыдущих траншей в полном объеме.

3.2.9. **Девятый транш** – не позднее 1 июня 2016 года оплата в размере **47 500 000 (сорок семь миллионов пятьсот тысяч) тенге,** Заказчик оплачивает Подрядчику в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания Акта приемки выполненных работ (по форме №2Б) и справка о стоимости работ (по форме № КС-3) по использованию общей суммы предыдущих траншей в полном объеме.

3.2.10. **Десятый транш** – не позднее 11 июля 2016 года оплата в размере **50 000 000 (пятьдесят миллионов) тенге,** Заказчик оплачивает Подрядчику в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания Акта приемки выполненных работ (по форме №2Б) и справка о стоимости работ (по форме № КС-3) по использованию общей суммы предыдущих траншей в полном объеме.

3.2.11. **Одиннадцатый транш** – не позднее 29 июля 2016 года оплата в размере **66 336 438 (шестьдесят шесть миллионов триста тридцать шесть тысяч четыреста тридцать восемь) тенге,** Заказчик оплачивает Подрядчику в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания Акта приемки выполненных работ (по форме №2Б) и справка о стоимости работ (по форме № КС-3) по использованию общей суммы предыдущих траншей в полном объеме.

3.2.12. **Двенадцатый транш** – остаток суммы в размере **8 000 000 (восемь миллионов) тенге,** –Заказчик перечисляет на счет Подрядчика в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания и регистрации Акта государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию в органах юстиции, а также после подтвержденных справками (по форме КС-3) и (по форме №2Б) объемов работ и предоставления страховки по строительным рискам на имя Заказчика сроком на 1 год.

Остальные условия Договора, незатронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

3. Стороны пришли к соглашению дополнить п.п. 2.2 Ст.2 Приложением № 5 – общий список оборудования на объекте.

4.Настоящее дополнительное соглашение №2 является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

6. Реквизиты сторон

«ПОДРЯДЧИК»:
ТОО «BBP Company»
г. Астана, пер.Ташенова, 7, офис 1
БИН 090440003837
ИИК KZ1994805KZT22031988
в филиале №5
АО "Евразийский банк",
г. Астана
БИК EURIKZKA
Директор

Утегенов Ж.К.

м.п.

«ЗАКАЗЧИК»:
ОЮЛ в ФА «Казахстанская федерация бокса»
г. Астана, пр. Туран, 18, 9 этаж
БИН 041 140 001 912
ИИК KZ 1760 1011 1000 0392 17
АРФ АО «Народный Банк Казахстана»
БИК HSBKKZKX
Код 18

Исполнительный директор

Бектенов Б. М.

м.п.

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «BBP Company»

Дополнительное соглашение № 3
к договору генерального подряда на строительство объекта
«Типового универсального физкультурно-оздоровительного комплекса спортивных единоборств и силовых видов спорта (бокс, борьба, дзюдо, таеквандо, тяжелая атлетика) с общежитием в городе Шу» № 49-У/15 от 29 апреля 2015 года

г. Астана **«31» августа 2016г.**

Объединение юридических лиц в форме ассоциации «Казахстанская федерация бокса», БИН 041 140 001 912, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»,** в лице исполнительного директора Бектенова Б.М., действующего на основании Доверенности № 21 от 14 сентября 2014 года, с одной стороны, и

Товарищество с ограниченной ответственностью «BBP Company», БИН 090 440 003 837, именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»,** в лице директора Утегенова Ж.К., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,

- принимая во внимание заключение государственной экспертизы от 28.08.2016г. № 19-0230/16, пункт 1.33., статьи 1 Договора генерального подряда №49-У/16 от 29.04.2015г., Стороны заключили настоящее дополнительное соглашение №3 генерального подряда на строительство объекта «Типового универсального физкультурно-оздоровительного комплекса спортивных единоборств и силовых видов спорта (бокс, борьба, дзюдо, таеквондо, тяжелая атлетика) с общежитием в городе Шу» № 49-У/15 от 29 апреля 2015 года (далее – Договор подряда) о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению подписать разделительную ведомость поставки оборудования к договору подряда, в связи с корректировкой наименований и количество технологического оборудования, мебели и инвентаря и т.п.
2. После подписания Сторонами разделительной ведомости поставки оборудования к настоящему дополнительному соглашению №3, считать утратившим силу Приложение №5 (спецификация технологического оборудования) к договору генерального подряда №49-У/16 от 29.04.2015г.
3. Остальные условия Договора, незатронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.
4. Настоящее дополнительное соглашение №3 является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

6. Реквизиты сторон

«Генподрядчик»:	**«Заказчик»:**
ТОО «BBP Company»	**ОЮЛ в ФА «Казахстанская федерация бокса»**
г. Астана, пер. Ташенова, 7, офис 1	г. Астана, пр. Туран, 18, 9 этаж
БИН 090440003837	БИН 041 140 001 912
ИИК KZ1994805KZT22031988	ИИК KZ 1760 1011 1000 0392 17
в филиале №5	АРФ АО «Народный Банк Казахстана»
АО "Евразийский банк",	БИК HSBKKZKX
г. Астана	Код 18
БИК EURIKZKA	
Директор	**Исполнительный директор**
_____ **Утегенов Ж.К.**	_____ **Бектенов Б. М.**
м.п.	**м.п.**