Экз. АО «КЛК»

ДОГОВОР ПОДРЯДА№ 11/07-11

г. Кызылорда **«15» апреля 2020 г.**

Акционерное общество «Аралтуз», именуемое в дальнейшем **«Заказчик»,в лице Президента Тауасарова А.А.,** действующего на основании Устава, с одной стороны и **Акционерное общество «Кызылординская распределительная электросетевая компания»,** именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице **Председателя Правления Каримбаева М.И.,** действующего на основании Устава,совместно именуемые **«Стороны»**, с другой стороны, заключили настоящий договор подряда на выполнение строительных (монтажных) работ о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. **Подрядчик**обязуется в установленный срок по заданию **«Заказчика»**подрядным способом выполнить строительно-монтажные работы по объекту :«Электроснабжение **Производственного цеха по переработке соли со Складом и Галереей**»,расположенного в п. Жаксыкылыш ул.Д.Менделеева, 1В, Аральского района Кызылординской области,согласно приложению № 1, которое является неотъемлемой частью договора.

1.2. **Подрядчик** обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.1 настоящего Договора собственными силами и средствами, в точном соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, требованиями нормативных актов, регламентирующих выполнение соответствующих работ, с учетом возможных изменений объема работ.Под Работами в настоящем Договоре понимается весь объем работ, подлежащих выполнению «Подрядчиком» в соответствии с условиями настоящего Договора и утвержденной сторонами проектно-сметной документацией: строительно-монтажные, отделочные, специальные, мобилизационные, демобилизационные, пусконаладочные и прочие работы, предусмотренные Договором.

1.3. Право Подрядчика на осуществление Работ подтверждается Государственной лицензией 1-й категорииГСЛ от 03.07.2001г. за №005919, выданной Агентством по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства. В случае если срок выполнения Работ по настоящему Договору превышает срок действия лицензии, указанной в настоящем пункте Договора, Подрядчик гарантирует ее продление в соответствии с законодательством Республики Казахстан..

1.4. Работы выполняются силами, техническими средствами Подрядчика, с использованием его строительных материалов и оборудования..

1.5. Подрядчик обязуется полностью завершить все Работы по настоящему Договору и сдать готовый результат Работ Заказчику **<u>в течение 5 (пять)календарных месяцев</u>**, с момента получения предоплаты в размере, предусмотренном пп.7.1. настоящего Договора.

2. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1.Общая стоимость Работ по настоящему договору составляет **121 965 863 (сто двадцать один миллионов девятьсот шестьдесят пять тысяч восемьсот шестьдесят три) тенге 00 тиын, с учетом НДС 12%.**

2.2. Оплата Работ производится в следующем порядке:

- **Заказчик** выплачивает **Подрядчику**аванс в размере 50 (пятьдесят) % от общей стоимости Работ в течение 3 (трех) банковских дней с момента выставления **Подрядчиком** счета на оплату.
- дальнейшие платежи производятся после выполнения Работы в течение 3 (трех) банковских дней согласно предоставленных **Подрядчиком** счета-фактуры, после подписания Сторонами Акта выполненных Работ (форма 2,3) в установленном порядке с удержанием суммы аванса пропорционально стоимости выполненных Работ.

2.3. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет **Подрядчика,** указанный в настоящем договоре

2.4.После выполнения Подрядчиком всех Работ, предусмотренных настоящим Договором, оплата за выполненный объём работ производится Заказчиком, в течение 30 (тридцати) операционных дней банка, обслуживающего Заказчика, с момента подписания уполномоченными лицами Сторон акта выполненных работ и счет-фактуры. Счет-фактура выписывается Подрядчиком в тенге с учетом обложения НДС в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан с обязательным указанием в строке «Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг)» номера и даты заключения Договора.

2.5. Окончательный расчет производится при условии выполнения Подрядчиком всех обязательств по Договору, отсутствия у Заказчика претензии к качеству и срокам выполнения работ, в том числе после подписания Сторонами Акта о сдаче-приемке в Гарантийную эксплуатацию Объекта, оформленного в установленном законодательством РК порядке. По окончанию всех Работ Подрядчик в течение 3 (трех) календарных дней обязан передать Заказчику всю техническую документацию на Объект.

Цена Договора, указанная в подпункте 2.1. Договора, является окончательной для выполнения Подрядчиком всех обязательств по Договору и не подлежит изменению в сторону увеличения.

Цена Договора включает все затраты, оговоренные в Договоре, в том числе объёмами работ в приложении №1 к Договору, а также все непредвиденные затраты, которые необходимы для оказания услуг.

В случае изменения законодательства Республики Казахстан в отношении налогов, пошлин и иных платежей в бюджет, Стороны обязуются внести соответствующие изменения в Договор, с подписанием дополнительного соглашения.

2.6. В случае осуществления Заказчиком иных авансовых платежей, платежи корректируются с вычетом сумм авансового платежа соразмерно выплаченному авансовому платежу с Актов выполненных Работ.

2.7. Авансовый платеж Подрядчик должен использовать на оплату материалов, требуемых для выполнения работ по Договору, передислокацию оборудования и заработную плату. Соответствующий перечень приобретенных материалов и затрат на передислокацию оборудования с платежными документами предоставляется по первому требованию Заказчика.

2.8. Все суммы, причитающиеся Подрядчику в связи с настоящим Договором, будут оплачиваться Заказчиком на банковский счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, или показанный в дальнейших счетах Подрядчика.

2.9. Стороны самостоятельно оплачивают свои банковские издержки.

2.10. В случае проведения Подрядчиком дополнительных Работ без согласования с Заказчиком, оплата дополнительных Работ не производится.

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1.«Заказчик» с момента подписания настоящего договора представляет Подрядчику всю необходимую для осуществления Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору.

3.2. Содержание работ:

3.2.1. Приобретение и поставка материалов и оборудования;
3.2.2. Разбивка трассы;
3.2.3. Вывоз материалов и оборудования;
3.2.4. Монтаж металлоконструкций (траверсы);
3.2.5. Бурение котлованов и установка опор;
3.2.6. Монтаж сцепной арматуры и провода СИП;
3.2.7. Рытье траншей и прокладка силового кабеля 10 кВ;
3.2.8. Монтаж разъединителей и разрядников;
3.2.9. Строительные работы под 2КТПН-10/0,4 кВ с трансформатором 2х1000 кВА;
3.2.10. Монтаж 2 КТПН – 10/0,4 кВ и силовых трансформаторов;
3.2.11. Строительные работы яч. КРУН 10 кВ;
3.2.12. Монтаж и наладка яч. КРУН 10 кВ;
3.2.13. Пусконаладочные работы (проф. испытание и наладка);
3.2.14. Подготовка исполнительной технической документации;

Начало этапа - дата подписания настоящего Договора.

Окончание этапа - дата утверждения акта приемки построенного объекта в эксплуатацию

3.2.Объект должен быть построен Подрядчиком и сдан Заказчику в срок, указанный в п.1.5. настоящего Договора. Указанная дата является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков строительства.

3.3. Представитель «Заказчика» должен иметь свободный доступ во время всего периода работ.

3.4. «Заказчик», получив сообщение о готовности к сдаче «Работ» выполненных по настоящему договору обязан приступить к приемке результатов в срок до 5-и (пяти) дней с момента получения уведомления. В случае отказа в подписании акта выполненных работ в течении 3-х (трех) дней предоставить обоснованный отказ к приемке.

3.5. Заказчик совместно с представителем Подрядчика осуществляет приемку Работ по Акту выполненных работ.

3.6. В случае обнаружения несоответствия выполненных Работ условиям настоящего Договора, выявления дефектов или недостатков при приемке результатов выполненных работ, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные сторонами, и при необходимости организовать и провести повторную проверку результатов выполненных работ.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. «Подрядчик» обязуется:

- выполнить работы в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
- Не позднее 3 (трех) календарных дней с даты заключения настоящего Договора назначить ответственное лицо (мастера, прораба, начальника строительного участка) за выполнение Работ в соответствии с нормативными требованиями, в том числе за осуществление операционного контроля, документирование его результатов и устранение выявленных контролем недостатков и дефектов, и письменно уведомить об этом Заказчика с предоставлением копии приказа о назначении. В случае переназначения, увольнения и/или замещения лиц, указанных в настоящем пункте письменно в течение 1 (Одного) календарного дня сообщать Заказчику;
- выполнить работы качественно, в точном соответствии с проектной документацией, действующими нормативными актами и техническими условиями.
- выполнить работы лично. Привлечение третьих лиц для выполнения работ по настоящему Договору возможно только с письменного согласия Заказчика.
- Обеспечить поставку материалов и строительной техники, необходимых для выполнения Работ на Участке;
-соблюдать правила технической безопасности и устройства электроустановок.
- поддерживать строгую производственную и трудовую дисциплину среди своего персонала. Соблюдать правила охраны труда и техники безопасности на строительном участке.
- немедленно известить Заказчика и до получения от него письменных указаний приостановить работы при обнаружении:

1)непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, технической документации;

2)возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы.

3)иных независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочностирезультатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

- Нести на протяжении гарантийного срока, ответственность за недостатки используемых конструктивных элементов, строительно-монтажных и иных предусмотренных проектной документацией работ и отступление от указанных в проектной документации показателей, препятствующие нормальному использованию и эксплуатации Объекта или его отдельных элементов;
- Проводить и документировать входной контроль поставляемых изделий, строительных материалов и оборудования (внешний осмотр, испытания на предмет их соответствия требованиям стандартов или технических условий и рабочей документации, отсутствия существенных повреждений при транспортировке либо инструментальная проверка показателей материалов изделий и оборудования, а также наличие и содержание паспортов, и других сопроводительных документов об их качестве);
- При обнаружении входным контролем Подрядчика, техническим надзором Заказчика несоответствия поставляемых изделий, строительных материалов, оборудования требованиям настоящего Договора, государственных (межгосударственных) нормативных документов или Проектной документации, приостановить Работы и не позднее 3 (Трех) календарных дней с даты выявления несоответствия выполнить замену этих изделий, строительных материалов, оборудования на соответствующие требованиям настоящего Договора, нормативной и Проектной документации;
- Обеспечивать складирование и хранение поступающих на Участок изделий, строительных материалов и оборудования по правилам, установленным соответствующими государственными (межгосударственными) стандартами в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности и техническими условиями в местах, санкционированных Заказчиком;

- в срок не позднее трех дней с момента подписания итогового акта о приемке завершенных работ вывезти за пределы строительной площадки, принадлежащие ему машины, оборудование, инструменты, строительные материалы.
- Использовать при выполнении Работ автотранспортные средства, спецмеханизмы, привлеченные за свой счет;
- В срок не позднее 1 (Одного) календарного дня до предстоящей даты проведения процедур освидетельствования Скрытых работ, а также промежуточной сдачи отдельных работ, письменно уведомлять об этом Заказчика, а также в случае обоснованной неявки представителей Заказчика обеспечивать повторный документированный вызов;
- Не позднее чем за 3 (три) календарных дня письменно уведомлять Заказчика о проведении испытаний и опробований смонтированных конструкций и оборудования;
- Обеспечивать выполнение и документирование освидетельствования Скрытых работ, промежуточной приемки отдельных работ в порядке и составе, установленном государственными нормативными документами, проектной документацией;
- Обеспечивать ведение и документирование операционного контроля выполняемых Работ, в том числе контроля за выполнением требований Проектной документации, строительных норм, правил и стандартов к качеству промежуточных результатов Работ;
- в случае выявления недостатков и дефектов, за которые Подрядчик несет ответственность, устранить их за свой счет в установленные Заказчиком сроки.
- в случае выявления недостатков, за которые Подрядчик не несет ответственности, устранить их по требованию и за счет Заказчика в дополнительно согласованный Сторонами срок.
- нести ответственность за сохранность и рациональное использование предоставленного Заказчиком имущества (материалов, оборудования, документации).
- нести риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до его приемки Заказчиком.
- В срок не более 3 (трех) календарных дней с даты получения соответствующего уведомления предоставлять по требованию Заказчика письменную информацию о ходе выполнения Работ по настоящему Договору;
- При завершении Работ не позднее 10 (Десяти) календарных дней письменно уведомить Заказчика о завершении Работ и передать ему по акту приема-передачи оформленную в соответствии с требованиями нормативных документов и указаниями Подрядчика документацию по выполнению Работ;
- В случае необходимости до подписания соответствующего акта приемки построенного объекта в эксплуатацияпринимать участие в работе рабочей комиссии на основании полученного от Заказчика уведомления, предоставлять необходимую информацию, комментарии, пояснения по проведенным строительным работам;
- Предоставлять в установленные Заказчиком сроки документы, информацию, связанные со строительством Объекта, а также обеспечивать при необходимости участие своего представителя в случае предъявления третьими лицами к Заказчику претензий, обращения их в суд в связи с ненадлежащим качеством выполненных Работ и нарушением сроков выполнения Работ.
- Обеспечить за свой счет все меры противопожарной безопасности, техники безопасности и экологической защиты во время выполнения работ;
- Использовать на ключевых должностях работников, указанных в сведениях о квалификации, при замене этих лиц на других получать согласие Заказчика на такую замену, квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации;
- Отстранить в течение 72 часов от выполнения работ лицо, являющееся работником Подрядчика или субподрядчика, если об этом просит Заказчик с указанием причины, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с оказанием услуг по Договору;
- Нести ответственность за весь риск, связанный с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, возникающий в течение и вследствие исполнения Договора;
- соблюдать, выполнять и нести ответственность за все требования Экологического Кодекса Республики Казахстан во время оказания Услуг на Объекте;
- проводить инструктаж, обучение и проверку знаний персонала по промышленной безопасности, безопасности и охране труда с учетом требований Закона Республики Казахстан «О гражданской

защите» и Правил проведения обучения, инструктирования и проверок знаний работников по вопросам безопасности и охраны труда;
- Выполнять работы повышенной опасности только обученным персоналом, прошедшим инструктаж и проверку знаний, в том числе по применению средств пожаротушения, использованию СИЗ и оказанию первой доврачебной помощи;
- Обеспечить персонал сертифицированной спецодеждой, спец. обувью, средствами индивидуальной и коллективной защиты, средствами самоспасания (в т.ч. командировочными, проживанием, питанием).

4.2. «Заказчик» обязуется:
- обеспечивать необходимые условия работнику **«Подрядчика»** для проведения организационных мероприятий, предусмотренных ПТЭ, ПТБ в процессе по настоящему договору.
- до начала работ передать Подрядчику разрешение уполномоченных органов на производство специальных видов работ, если такое разрешение требуется согласно нормативных актов.
- в случае внесения изменений в переданную Подрядчику рабочую документацию Заказчик обязан в срок не позднее, чем за 5 дней до начала производства работ по измененной документации, передать Подрядчику уточненную документацию в 1 (одном) экземпляре, а также согласовать с Подрядчиком стоимость работ по измененной документации.
- произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
- выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора и нормативных актах.

4.3. Заказчик имеет право:
- Беспрепятственного доступа к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться Работы по Договору, а также где хранятся строительные материалы с целью их лабораторного исследования. Такое же право имеют Заказчик или его уполномоченное лицо.
- Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством Работ, выполняемых по настоящему Договору, в том числе за выполнением требований Проектной документации, строительных норм, правил и стандартов к качеству промежуточных результатов работ, а также за соблюдением Графика производства работ (Приложение №2).
- Производить в процессе выполнения Работ любые измерения и испытания, необходимые для определения качества работ, материалов или оборудования. Если после проверки окажется, что проверенная работа, материалы или оборудование дефектные, Подрядчик исправляет дефект работ и заменяет материалы и оборудование. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных дефектах с указанием срока исправления дефектов.
-Приостанавливать производство работ в случае обнаружения нарушений технологии, отклонений от проекта, применения некачественных материалов Подрядчиком, до устранения выявленных дефектов и нарушений, запретить применение технологий, материалов и оборудования, не обеспечивающих установленный технический уровень качества.Приостановление работ оформляется соответствующим актом о приостановке работ, подписываемый Заказчиком, Подрядчиком, а также представителями авторского и технического надзора. Один экземпляр вышеуказанного акта о приостановке работ направляется в уполномоченный орган по делам архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
Акт приостановления производства работ является приложением к соглашению сторон о приостановке работ, составленного в письменном виде и подписываемого уполномоченными представителями сторон.
-Предупреждать Подрядчика о несоответствии строительно-монтажных работ и/или строительных материалов, изделий и конструкций требованиям норм и стандартов Республики Казахстан, путем направления письменного уведомления. Если же Заказчик по каким-то причинам считает нужным давать устные инструкции, то Подрядчик должен с ними считаться.
-При получении от Подрядчика уведомлений, принимать участиев освидетельствовании Скрытых работ, промежуточной приемке отдельных работ, а также участвовать в мероприятиях по наладке и опробованию оборудования и т.п.
-Запрашивать у Подрядчика необходимую Исполнительную документацию по выполненным Работам на Объекте.
-Вносить любые изменения при согласовании с автором проекта в состав и объем выполняемых Подрядчиком Работ, предусмотренных настоящим Договором, при уведомлении Подрядчика не

позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней, и дальнейшего возмещения возникших в связи с этим дополнительных расходов Подрядчика. Обязательные для Подрядчика распоряжения даются в отношении увеличения или сокращения объема, исключения какого-либо вида работ, изменения характера, качества или вида работ, выполнения дополнительной работы, необходимой для завершения строительства и сдачи полного объема Работ в соответствии с актом приемки построенного объекта в эксплуатацию..

При этом, изменения и дополнения в проектно-сметную документацию объекта не должны вносить изменения в технологические решения, которые приведут или могут привести к необходимости повторного утверждения проектно-сметной документации.

-При выявлении дефектов Работ, принятых ранее путем подписания промежуточного акта приемки, уведомить Подрядчика о необходимости устранения дефектов с установлением периода времени для устранения недостатков. В случае невыполнения данных требований, Заказчик имеет право потребовать возмещения своих расходов на устранение недостатков или дефектов в Работах.В случае не устранения или отказа от устранения каких- либо несоответствий в выполняемой Подрядчиком Работе, Заказчик вправе привлечь за счет Подрядчика третьих лиц, для выполнения ими обязательств Подрядчика по устранению выявленных недостатков и несоответствий.

5. СДАЧА И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. При завершении работ (определенного этапа работ) Подрядчик в срок не позднее 24 часов уведомляет об этом Заказчика.

5.2. Заказчик в течение 10календарных дней с момента получения уведомления, указанного в п. 5.1 Договора, приступает к приемке выполненных в полном объеме работ (определенного этапа работ). Приемка работ осуществляется в присутствии Подрядчика.

5.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта приема-передачи выполненной работы Сторонами в течение 10 календарных дней составляется двухсторонний Акт с перечнем выявленных недостатков выполненной Подрядчиком работы.

5.4. Подрядчик обязуется устранить по требованию Заказчика за свой счет все выявленные при приемке результата выполненных работ недостатки в дополнительно согласованный сторонами срок.

5.5.Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан незамедлительно известить об этом Подрядчика и направить в его адрес письменную мотивированную претензию с указанием на конкретные скрытые недостатки.

5.6. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками.

В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами,-обе Стороны настоящего Договора поровну.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

6.2.В случае нарушения срока выполнения подрядных работ и устранения недостатков, в том числе в период гарантийного срокапо договору,**«Подрядчик» выплачивает «Заказчику»** неустойку в размере 0,1 % от суммы не выполненного объема работ за каждый день просрочки, но не более 5 % от суммы не выполненного объема работ.

6.3. В случае просрочки оплаты **«Заказчик»** уплачивает **«Подрядчику»** неустойку в размере 0,1 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5 % от неоплаченной суммы. Условия настоящего пункта не распространяются на условия о предоплате.

6.4. Уплата неустойки, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1.Все споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего договораподлежат разрешению в претензионном порядке.

7.2. Письменный ответ на претензию должен быть направлен в течение 15 дней с даты ее получения.

7.3. Споры, не урегулированные сторонами в претензионном порядке, подлежат разрешению в Специализированном межрайонном экономическом суде по Кызылординской области.

7.4.Подрядчик не несет ответственности за качество рабочих чертежей, спецификаций и другой документации, передаваемой Заказчиком, при условии официального уведомления Заказчика о выявленных недостатках.

7.5. Документально подтвержденные затраты Подрядчика, связанные с исправлением выполненных работ по причине ненадлежащего качества рабочих чертежей, спецификаций и другой документации, оплачиваются Заказчиком сверх установленной стоимости работ.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует до 31 декабря 2020 года, в а части исполнения своих обязательств, до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Договор может быть расторгнут досрочно при невыполнении обязательств в сооветствии с требованиями Гражданского Кодекса Республики Казахстан, при условии письменного уведомления за 30 дней до расторжения договора.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (землетрясение и другие стихийные бедствия, издание нормативных правовых актов государственными органами, запрещающих оказания услуг, введение или продление государственными органами чрезвычайного положения), при условии, что эти обстоятельства сделали невозможным исполнение любой из Сторон своих обязательств поДоговору.

9.2. Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

9.3. Любая из Сторон, при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течении 5-ти календарных дней с даты их возникновения, информировать другую Сторону о наступлении этих обстоятельств в письменном виде. Данные обстоятельства должны быть подтверждены уполномоченным государственным органом или Торгово-промышленной палатой.

9.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства по Договору.

9.5. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств Сторонами будет существовать свыше двух месяцев, то Стороны будут иметь право расторгнуть Договор и произвести взаиморасчеты.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1.В случае возникновения необходимости визменении объема работ, не изменяющих проект, Заказчик направляет Подрядчику обязательное для исполнения последним письменное распоряжение, с требованием:

-увеличить или сократить объем некоторой указанной работы, включенной в настоящий Договор;

-исключить часть работ;

-изменить характер, качество или вид некоторых работ (работы);

-выполнить дополнительную работу определенного характера, необходимую для завершения работ.

10.2. Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения работ, то Подрядчикприступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения, становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

10.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, идентичных по существу, на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

«ЗАКАЗЧИК»	«ПОДРЯДЧИК»
АО «Аралтуз» Почтовые реквизиты: **120108, Республика Казахстан, Кызылординская область, Аральский район п.Жаксыкылыш** **РНН 330 200 000 039** **БИН 940 140 000 147** **ИИК KZ206010131000166523 KZT** **АО «Народный Банк Казахстана»** **БИК HSBKKZKX** **_____ Тауасаров А.А.** **м.п.**	**АО «Кызылординская РЭК»** **Адрес: г. Кызылорда, ул. Айтеке би 25** **РНН 331 000 002 338** **БИН 961 140 000 212** **БИК ALMNKZKA** **ИИК KZ98826N0KZTD2001623** **АО "АТФБанк"** **Тел.: 8 /7242 / 90 22 08,902221,902299** **Факс:8 /7242/ 90 22 69** **e-mail: aokrekopr@mail.ru** **_____ Каримбаев М.И.** **м.п.**

Приложение №1
к договору 11/07-11
от 15 апреля 2020 года

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

№	Наименование работ	Местонахождения выполнения работ	Сумма за единицу, с НДС
Строительно-монтажные работы по объекту «Электроснабжение производственной базы «Аралтуз»			
1	Строительство ВЛ-35 кВ и монтаж оборудования ПС-35/10 кВ	Кызылординская область, Аралский район, п. Жаксыкылыш, ул.Д.Менделеева, зд.1В	118 061 726
2	Пусконаладочные работы		3 654 537
	Итого с НДС:		**121 965 863**

«ЗАКАЗЧИК»	«ПОДРЯДЧИК»
АО «Аралтуз» **Почтовые реквизиты:** **120108, РК, Кызылординская область, Аральский район, п.Жаксыкылыш** **РНН 330 200 000 039** **БИН 940 140 000 147** **ИИК KZ206010131000166523 KZT** **АО «Народный Банк Казахстана»** **БИК HSBKKZKX** **_____ Тауасаров А.А.** **м.п.**	**АО «Кызылординская РЭК»** **Адрес: г. Кызылорда, ул. Айтеке би 25** **РНН 331 000 002 338** **БИН 961 140 000 212** **БИК ALMNKZKA** **ИИК KZ98826N0KZTD2001623** **АО "АТФБанк"** **Тел.: 8 /7242 / 90 22 08,902221,902299** **Факс:8 /7242/ 90 22 69** **e-mail: aokrekopr@mail.ru** **_____ Каримбаев М.И.** **м.п.**