ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ИНДУСТРИЯ ЖӘНЕ ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫҚ ДАМУ МИНИСТРЛІГІ
АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ КОМИТЕТІНІҢ "ҰЛТТЫҚ ЖОЛ АКТИВТЕРІ САПАСЫ ОРТАЛЫҒЫ"
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫ

№ 06-3/1048 от 20.12.2020

БЕКІТЕМІН:
Қазақстан Республикасы
Индустрия және инфрақұрылымдық
даму Министрлігі
автомобиль жолдары комитетінің
Төраға орынбасары

_____Т. Абдуллин

«Батыс Қазақстан облысы
Тасқала ауданы KL-9
«Тасқала-Аккурай-Болашақ-
РФ шекарасы» облыстық
маңызы бар автомобиль жолы 141-149
шақырымына орташа жөндеу»

15.12.2020 ж. № РЗ/ЗКО-436/2020
техникалық құжаттамасы бойынша
ВЕДОМСТВОЛЫҚ ҚОРЫТЫНДЫ
(оң нәтижелі)

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
«Батыс Қазақстан облысының
жолаушылар көлігі және автомобиль
жолдары баскармасы» ММ

Нұр-Сұлтан қ.

Дата: 24.12.2020 12:25. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.8.3. Положительный результат проверки ЭЦП

ВЕДОМСТВЕННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
(положительное)

по технической документации
от 15.12.2020 г. № РЗ/ЗКО-436/2020
на «Средний ремонт автомобильной дороги областного значения KL-9 «Таскала-Аккурай-Болашак-гр. РФ», км 141-149 Таскалинского района Западно-Казахстанской области».

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области»

г. Нур-Султан

Дата: 24.12.2020 12:25. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.8.3. Положительный результат проверки ЭЦП

1. Наименование объекта производства работ:

«Средний ремонт автомобильной дороги областного значения KL-9 «Таскала-Аккурай-Болашак-гр. РФ», км 141-149 Таскалинского района Западно-Казахстанской области».

2. Наименование заказчика:

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области».

3. Основание ведомственной экспертизы:

- Правила ведомственной экспертизы технической документации для среднего ремонта автомобильных дорог общего пользования Республики Казахстан, утвержденный Приказом Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 31.10.2005 г. №337-I;
- Регламент взаимодействия Комитета автомобильных дорог МИИР РК и РГП на ПХВ «Национальный центр качества дорожных активов» при проведении ведомственной экспертизы технической документации для среднего ремонта автомобильных дорог общего пользования разработан в соответствии с Приказом Министра МИИР РК от 06.03.2019 г. №118 и утвержден приказом Председателя Комитета автомобильных дорог МИИР РК от 19.08.2019 г. №121К.

4. Данные, источника финансирования: - местный бюджет.

5. Основание и исходные данные для разработки:

- техническая категория – III;
- протяженность проектируемого участка – 8 км;
- дефектная ведомость, утвержденная от 10.12.2020 г.;
- дата последнего ремонта: не проводился;
- интенсивность движения: 1013 авт/сут;
- перевозку ДСМ осуществлять в соответствии приказа МИР РК от 26.03.2015 г. № 342;
- существующее покрытие: гравийно-щебеночная;
- продолжительность ремонта: 4 месяца.

6. Комплектность представленной документации:

- заявление на проведение ведомственной экспертизы;

Дата: 24.12.2020 12:25. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.8.3. Положительный результат проверки ЭЦП

- утвержденное приказом Заказчика техническое задание;
- копия утвержденного титула/перечень автомобильных дорог (постановление).
- результат верификации визуального обследования;
- акт обследования;
- дефектная ведомость;
- форма учета интенсивности движения;
- схема местоположения дороги;
- общая пояснительная записка;
- конструкция дорожной одежды;
- сводная ведомость объемов работ;
- ведомость и схема ДСМ;
- сметная документация;
- фото материал дефектов;
- план схема, схема применения типа дорожной одежды.

7. Принятые решения:

- ресайклирование существующей дорожной одежды с добавлением нового материала и цемента;
- розлив вяжущих материалов;
- устройство покрытия из горячей мелкозернистой а/б смеси;
- планировка, укрепление и уплотнение обочин;
- обустройство.

8. Обоснование достижения показателей прямого результата качества, включая:

- международный индекс ровности по IRI - до 4,0 м/км;
- значения уровня риска аварийности - 14,0-22,0 долей единиц;
- требования к технологии, материалам и работам – строго в соответствии с Пояснительной запиской.

9. Вывод:

Техническая документация на «Средний ремонт автомобильной дороги областного значения KL-9 «Таскала-Аккурай-Болашак-гр. РФ», км 141-149 Таскалинского района Западно-Казахстанской области» соответствует классификации видов работ на средний ремонт и рекомендуется к утверждению в установленном порядке с нижеприведенными технико-экономическими показателями:

- протяженность – 8 км;

Дата: 24.12.2020 12:25. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.8.3. Положительный результат проверки ЭЦП

- сводная стоимость строительства в ценах 2020 г. – 576 055,321тыс.тенге;
- сметная стоимость строительства в ценах 2020 г. – 557 976,870 тыс.тенге;

Руководитель Экспертной группы Центра качества:

Заместитель генерального директора Д. Аспанбетов

Члены Экспертной группы Центра качества:

Директор департамента	**Т. Мендыгалиев**
Начальник отдела	**Б. Жексенбеков**
Инженер отдела	**А. Саукенов**
Инженер отдела	**Б. Имангалиев**
Инженер отдела	**Г. Буцик**
Директора филиала	**С. Кабышев**
Инженер филиала	**Н. Нурмухаметов**

* *«Батыс Қазақстан облысы Таскала ауданы KL-9 «Таскала-Аккурай-Болашак-РФ шекарасы» облыстық маңызы бар автомобиль жолы 141-149 шақырымына орташа жөндеу» техникалық құжаттама бойынша осы сараптама қорытындысы «ҰЛТТЫҚ ЖОЛ АКТИВТЕРІ САПАСЫ ОРТАЛЫҒЫ» РМК-мен берілді, барлығы 5 (бес) парақта..*

Дата: 24.12.2020 12:25. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.8.3. Положительный результат проверки ЭЦП

** Данное экспертное заключение по технической документации на «Средний ремонт автомобильной дороги областного значения KL-9 «Таскала-Аккурай-Болашак-гр.РФ», км 141-149 Таскалинского района Западно-Казахстанской области» выдано РГП «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КАЧЕСТВА ДОРОЖНЫХ АКТИВОВ», всего 5 (пять) листов.*

Дата: 24.12.2020 12:25. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.8.3. Положительный результат проверки ЭЦП

Согласовано
16.12.2020 18:12 Саукенов Аскар Назирович
16.12.2020 18:29 Имангалиев Бейбит Ерканатович
16.12.2020 18:32 Стефан Игорь Борисович
16.12.2020 19:09 Альжанов Аксанат Сактаганович
16.12.2020 21:02 Кабышев Санжар Замирович
16.12.2020 21:03 Нурмухаметов Нурсултан Сержанулы
16.12.2020 23:33 Жексенбеков Бауыржан Канагатович
Подписано
17.12.2020 12:31 Аспанбетов Даулет Абайханович

Дата: 24.12.2020 12:25. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.8.3. Положительный результат проверки ЭЦП