Договор на выполнение работ
по разработке проектно-сметной документации
№ 25-11/2014

г. Алматы «25» ноября 2014 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью «СпецГазМонтаж», именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице директора Мусаева Ербола Мухамметовича, действующего на основании Устава, и

Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахский Институт Транспорта Нефти и Газа», именуемое в дальнейшем **«Исполнитель»,** в лице Генерального директора Просвирнова Александра Алексеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые **«Стороны»,**

Принимая во внимание, что по итогам закупок способом открытого тендера по электронному закупу №119961, между ТОО «СпецГазМонтаж» и Генеральным Заказчиком – АО «КазТрансГаз Аймақ» подписан договор №25/11-1 от «25» ноября 2014 г. о закупке комплексных работ на проектирование и строительство по проекту «Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей п.Жанакорган» в рамках проекта «Газификация населенных пунктов Кызылординской области», заключили настоящий договор на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

1.Предмет Договора

1.1. Исполнитель, в соответствии с условиями тендерной документации открытого тендера по электронному закупу №119961 и требованиями Генерального Заказчика – АО «КазТрансГаз Аймақ»,настоящим обязуется выполнить работы по разработке проектно-сметной документации по проекту «Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей п.Жанакорган», в рамках проекта газификация населенных пунктов Кызылординской области (далее- Работы) а Заказчик обязуется принять и оплатить работы.

1.2. Работы выполняются в соответствии с заданием на проектирование (Приложение №1 к настоящему Договору) и графиком выполнения работ (Приложение №2 к настоящему Договору), и включают в себя работы по разработке проектно-сметной документации по проекту «Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей п.Жанакорган», техническое сопровождение при получении всех необходимых согласований, работы по проведению комплексных инженерно-геодезических изысканий. Работы по проведению комплексных инженерно-геологических изысканий выполняются Заказчиком и все результаты передаются Исполнителю в качестве исходных данных.

1.3. Работы выполняются в соответствии с требованиями нормативных правовых документов Республики Казахстан в области строительства и промышленной безопасности.

1.4. Остальные работы в рамках договора № 25/11-1 от 25 ноября 2014 года о закупке комплексных работ на проектирование и строительство по проекту «Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей п.Жанакорган» в рамках проекта «Газификация населенных пунктов Кызылординской области», и не возложенные на Исполнителя условиями настоящего Договора, выполняются силами, средствами и под индивидуальную ответственность Заказчика.

1.5. Работы выполняются в сроки установленные графиком выполнения работ (Приложение №2 к настоящему Договору). В случае нарушения Заказчиком сроков предоставления исходных данных и иных необходимых материалов и документации, срок выполнения Исполнителем работ соразмерно продлевается на такой же срок.

1.6.Стороны настоящим установили, что работы Исполнителем выполняются при постоянном

взаимодействии с Заказчиком в течении срока действия Договора. В этой связи Стороны установили, что Заказчик обязан оказывать Исполнителю всестороннюю помощь и поддержку, содействовать в оформлении документов, передавать документацию и информацию, необходимые для выполнения работ и согласования проектно-сметной документации.

1.7. Соответствие Исполнителя квалификационным требованиям, предъявляемым по проектно- сметной документации, подтверждается государственной лицензией №ГСЛ №000337 от 26.04.1995 г.

2.Стоимость работ и порядок расчета

2.1. Стоимость работ по разработке проектно-сметной документации в соответствии с условиями настоящего Договора составляет 85 363 799 (восемьдесят пять миллионов триста шестьдесят три тысячи семьсот девяноста девять) тенге с учетом НДС. В стоимость работ не включаются суммы, налагаемые непосредственно на Генерального Заказчика и/или Заказчика (государственные пошлины и прочее).

2.2. Оплата по настоящему Договору осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

1) предоплата в размере 30% от стоимости работ указанной в пункте 2.1. Договора, что составляет 25 609 140 (двадцать пять миллионов шестьсот девять тысяч сто сорок) тенге, производиться в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора, на основании предоставленного счёта на оплату, путём перечисления на банковский счет Исполнителя;

2) Окончательный платёж в размере 70% от суммы Договора оплачивается в течение 5 (пяти) рабочих дней по факту завершения и сдачи результатов работ Заказчику, подписания акта выполненных работ и предоставления налоговой счёт-фактуры.

2.3. В случае, если в ходе выполнения работ по настоящему Договору Заказчиком и/или Генеральным заказчиком будут вноситься изменения/дополнения в исходные данные, включая некачественно выполненные геологические изыскания, что приведёт к необходимости выполнения дополнительных работ Исполнителем, то работы Исполнителя по выполнению изменений/дополнений по разработанной ПСД подлежат дополнительной оплате со стороны Заказчика по согласованию с Исполнителем.

2.4. В стоимость работ по Договору входят услуги по проведению государственной экспертизы проекта, в случае оплаты таких услуг непосредственно Заказчиком, то данные суммы подлежат компенсации Исполнителем, либо будут удержаны Заказчиком с сумм причитающихся выплат Исполнителю, на основании подтверждающих документов.

3. Порядок сдачи и приемки работ

3.1. Исполнитель, после завершения соответствующего объёма работ, а в последующем работ по настоящему Договору в целом, передает по Акту приема-передачи Заказчику 5 (четыре) экземпляров разработанной проектно-сметной документации на бумажном носителе и 2 (два) экземпляра на электронном носителе в исходном формате (dwg, doc, hcg, xls и пр.), с положительным заключением уполномоченных государственных органов.

3.2. Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней, с момента сдачи Исполнителем соответствующего этапа работ и/или всех работ по Договору в целом, согласовать результаты работ либо заявить мотивированный отказ от согласования с предоставлением Исполнителю полного перечня замечаний и необходимых доработок. В случае направления Заказчиком вышеуказанного мотивированного отказа, Сторонами составляется двусторонний акт с перечислением необходимых доработок, сроков их выполнения. Устранение вышеуказанных недостатков Исполнитель осуществляет своими силами и за свой счет, в сроки, указанные в двустороннем акте, но не более 15 рабочих дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

3.3. В случае не подписания Акта приема-передачи и не предоставления мотивированного отказа от принятия работ в соответствии с условиями пункта 3.2. Договора, переданные

Исполнителем заказчику работы, считаются выполненными Исполнителем надлежащим образом, принятыми Заказчиком и подлежат оплате в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.4. В ходе согласования и экспертизы проектных документов в уполномоченных государственных органах, а также при строительстве объекта, Исполнитель устраняет выявленные недостатки своими силами и за свой счет, в сроки, дополнительно согласованные с Заказчиком. Услуги по устранению недостатков подлежат обязательной оплате со стороны Заказчика, в случае если такие недостатки явились следствием объективных причин (недостатки, упущения и прочее технического задания Заказчика, и т.п.) не связанных с нарушением и/или отступлением Исполнителем от задания на проектирование выданное Заказчиком в рамках Договора и нормативно технической документации действующей на территории Республики Казахстан.

3.5. В случае досрочной сдачи работ Заказчик обязан досрочно принять и оплатить работы.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Исполнитель в рамках выполнения работ по разработке проектно- сметной документации обязан:

4.1.1. выполнить Работы в строгом соответствии с техническими требованиями, предъявляемыми к выполняемым Работам;

4.1.2. в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Договора предоставить сметный расчет разработки Проекта и предварительный график выполнения Работ (Приложение №2);

4.1.3.обеспечить своевременное и качественное выполнение Работ в соответствии с условиями Договора;

4.1.4. своими силами и за свой счет устранять допущенные в Работах недостатки, которые могут повлечь отступления от параметров, предусмотренных в задании на разработку рабочего проекта;

4.1.5. в случае необходимости получить в уполномоченных органах необходимые допуски, разрешения, согласования, связанные с выполнением Работ по Договору в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

4.1.6. в проекте разрабатываемой проектно-сметной документации предусмотреть соблюдение обязательных требований по правилам пожарной безопасности, охране труда и техники безопасности, инженерных, ресурсосберегающих, экологических и санитарных требований, установленных государственными и межгосударственными нормативами, иными требованиями действующего законодательства Республики Казахстан;

4.1.7. выполнить Работы в соответствии с заданием и пожеланиями Заказчика, используя знания, имеющиеся возможности и информацию, на основе достижений отечественной и зарубежной практики проектирования с выбором оптимальных решений;

4.1.8.по требованию Заказчика, согласно предложенной им форме, предоставлять отчеты о ходе Работ, давать разъяснения Заказчику по существу возникших вопросов;

4.1.9. незамедлительно предупреждать Заказчика, в том числе письменно, обо всех независящих от Исполнителя обстоятельствах, которые создают невозможность производства Работ в предусмотренный срок. Не уведомление и/или не своевременное уведомление о таких обстоятельствах лишает Исполнителя права ссылаться на них как на основание, освобождающее его от ответственности за неисполнение обязательств в предусмотренный Договором срок.

4.1.10. не передавать проектно-сметную документацию третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

4.1.11. передать в собственность Заказчика, разработанную и утвержденную уполномоченным органом (в случае если действующим законодательством предусмотрено прохождение государственной и (или) любых других экспертиз) проектно-сметную документацию со всеми сопровождающими документами с учетом соблюдения строгой конфиденциальности финансовой, коммерческой и иной информации, полученной от Заказчика в ходе ведения переговоров, заключения и исполнения Договора;

4.1.12. незамедлительно устранять замечания Заказчика, связанные с выполнением Работ ненадлежащего качества;
4.1.13. произвести сдачу выполненных Работ в порядке, установленном действующими нормативными правовыми актами Республики Казахстан и Договором на момент их завершения.
4.1.14. Поэтапно согласовывать с Заказчиком принятые основные технические решения.
4.2. Заказчик в рамках выполнения Работ по разработке проектно-сметной документации вправе:
4.2.1. в любое время проверять качество и ход выполнения Работ Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность:
4.2.2. отказать в подписании акта выполненных Работ при обнаружении отступлений от задания и/или иных недостатков в Работе, и, требовать исправления недостатков и /или повторного выполнения Работ за счет Исполнителя;
4.2.3. при обнаружении недостатков назначить Исполнителю разумный срок для устранения недостатков;
4.2.4. отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если Исполнитель не преступает своевременно к исполнению Договора или выполняет Работы настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.
4.3. Заказчик в рамках выполнения Работ по разработке проектно-сметной документации обязан:
4.3.1. своевременно и в полном объеме произвести оплату Работ в соответствии с условиями настоящего Договора при условии их выполнения Исполнителем надлежащим образом в полном соответствии с заданиями и иными указаниями Заказчика.
4.3.2. обеспечить необходимую техническую поддержку специалистам Исполнителя (задание на проектирование, все необходимое для выполнения Работ исходные данные и документы);
4.3.3. произвести приемку выполненных Работ в порядке, установленном действующими на момент их завершения нормативными правовыми актами Республики Казахстан и настоящим Договором;
4.3.4. привлечь Исполнителя к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьими лицами в связи с недостатками, недочетами, ошибками разработанной Подрядчиком проектно-сметной документации;
4.3.5. в ходе осуществления контроля за производством Работ немедленно извещать Исполнителя обо всех обнаруженных отступлениях от условий настоящего Договора, ухудшивших результаты Работ, которые стали причиной невозможности дальнейшего использования и применения результатов Работ.

5. Гарантийный срок и обязательства

5.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что Работы будут выполнены без недостатков, снижающих их качество и гарантирует качество выполненных Работ в соответствии Нормативными документами Республики Казахстан.
5.2. Исполнитель гарантирует выполнение Работ по Договору в сроки, предусмотренные Графиком выполнения Работ (Приложение №2).
5.3. Гарантийный срок на выполняемые Работы распространяется на весь срок реализации проекта, в течение которого Исполнитель осуществляет сопровождение проекта, реализуемого на основе разработанной им проектно-сметной документации.
5.4. В течение Гарантийного срока своими силами за свой счет Исполнитель обеспечит в согласованные с Заказчиком сроки устранение Недостатков, возникших в результате надлежащего выполнения Работ.

6. Ответственность Сторон

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с

действующим законодательством Республики Казахстан.

6.2. За несвоевременное осуществление платежей по настоящему Договору, Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,01% суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы просроченного платежа.

6.3. За несвоевременное выполнение Исполнителем Работ не связанное с нарушением Заказчиком условий настоящего Договора или обстоятельствами, не зависящими от Исполнителя, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,01% от стоимости не выполненных в срок Работ, за каждый день просрочки, но не более 10% от общей стоимости Работ.

6.4. При обнаружении недостатков проектно-сметной документации, явившихся следствием просчетов и ошибок Исполнителя, Исполнитель по требованию Заказчика обязан безвозмездно откорректировать проектно-сметную документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные работы.

6.5. Стороны настоящим установили, что Исполнитель выполняет работы только при условии полного и своевременного предоставления Заказчиком всех необходимых данных для выполнения работ по Договору (геологические изыскания- передача до 31.12.14г, технические условия на газоснабжение, задание на проектирование). В случае не предоставления всех необходимых материалов и исходных данных, а равно их несвоевременное, ненадлежащее и/или неполное предоставление освобождает Исполнителя от ответственности за несвоевременное и/или ненадлежащее выполнение работ по Договору.

6.6. В случае если во время выполнения строительно-монтажных работ Заказчиком будут выявлены ошибки в ПСД допущенные по причине некорректно выполненных геологических изысканий, то ответственность за устранение как самих ошибок, так и их последствий возлагается на Заказчика.

7. Форс-мажор

7.1. Сторона освобождается от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие действия непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредвиденных при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения Сторонами настоящего Договора, в том числе: стихийные явления, издание законодательных актов, военные действия. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента наступления и прекращения вышеуказанных форс-мажорных обстоятельств уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. Несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как основание, освобождающее от ответственности за неисполнение своих обязательств по настоящему Договору. Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более 60 (шестидесяти) календарных дней, каждая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору, возвратив другой Стороне полученные от нее по настоящему Договору денежные средства, за минусом произведенных по Договору затрат и фактической стоимости выполненных Работ. В таком случае ни одна из Сторон не будет требовать от другой Стороны возмещение убытков.

7.2. Надлежащим доказательством указанных выше обстоятельств, являются соответствующие документы (справки, сертификаты), выданные уполномоченными на то государственными органами и/или организациями страны, где соответствующие обстоятельства имели место.

8. Разрешение споров

8.1. Стороны должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по договору или в связи с ним.

8.2. Если в течение 5 (пяти) рабочих дней после начала таких переговоров Стороны не смогут разрешить спор по Договору, любая из сторон вправе обратиться за решением такого вопроса в суд в порядке и в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан.

9. Дополнительные условия

9.1. В необходимых случаях стороны в развитие, уточнение, или изменение Договора заключают дополнительные соглашения.
9.2. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по Договору без соответствующего письменного согласия другой Стороны.
9.3. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Республики Казахстан.
9.4. В случае отказа от работ по настоящему Договору, Заказчик обязан не позднее 10 (десяти) дней до предполагаемой даты расторжения Договора уведомить об этом Исполнителя с возмещением стоимости фактически понесенных затрат и выполненных работ на момент расторжения Договора.

10. Сроки действия Договора

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного выполнения сторонами обязательств.
10.2. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую. Силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
10.3. Приложения к Договору, являющиеся неотъемлемой его частями:
Приложение №1, Приложение № 2.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:
ТОО «СпецГазМонтаж»

Юридический адрес: РК, г.Астана,
пр. Кабанбай батыра, д.6/1, офис 201/2,
20 этаж, Бизнес Центр «Каскад»
БИН 011 240 005 110
ИИК (тенге) KZ47549C0398R7004988
в Филиале АО «QazaqBanki» в г. Астана
БИКSENIKZKA
e-mail: 111_1s@mail.ru

Директор

_____ **Мусаев Е.М.**

М.П.

Исполнитель:
ТОО «Казахский Институт Транспорта Нефти и Газа»
Юридический адрес: РК, г. Алматы, пр. Райымбека, 348
тел.: 266 65 30; факс: 266 65 31
БИН 020340000102
ИИК KZ 179 261 802 101 227 000
БИК KZKOKZKX
Алматинский ф-л АО «Казкоммерцбанк
e-mail: info@kitng.kz

Генеральный директор

_____ **Просвирнов А.А.**

М.П.

Приложение №1
к Договору № 25-11/2014 от «25» ноября 2014 года

Задание на проектирование и строительство

комплексных работ на проектирование и строительство по проекту «Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей п.Жанакорган» в рамках проекта газификации населенных пунктов Кызылординской области.

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные сведения и требования
1	2	3
1	Основание для проектирования	Протокол совещания по вопросам газификации Кызылыродинской области от 04.09.2014 г. с присутствием Председателя Правления АО НК «КазМунайГаз» и Акимом Кызылординской области.
2	Вид строительства	Новое строительство
3	Стадийность проектирования	Рабочий проект.
4	Особые условия строительство	Сейсмичность 6 баллов. Наличие грунтовых вод.
5	Требования к конкурсной разработке	До начала проектирования, произвести укрупненный расчет стоимости, произвести топографическую съемку местности, производительность ГРП определить из расчета количества населения проживающего в районе с учетом перспективы развития населенных пунктов района, наличия промышленных и коммунально-бытовых предприятий.
6	Требования к разработке рабочего проекта	1. Выбрать трассу межпоселкового газопровода высокого давления от АГРС «Жанакорган» до ГРП на входе в поселок. 2. Получить технические условия на пересечения трассы проектируемого газопровода с инженерными коммуникациями, искусственными и естественными преградами (при необходимости); 3. Получить технические условия на подключения к автодорогам, коммуникациям ЛЭП; 4. Рабочий проект выполнить в соответствии с требованиями нормативных и законодательных актов, действующих в Республике Казахстан: 5. МСН 4.03-01-2003 «Газораспределительные системы»; СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство»

7	Основные технико-экономические показатели объекта	Источник газоснабжения АГРС «Жанакорган». Газопровод высокого давления, подземного исполнения, труба-полиэтилен.
8	Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам объектов	Принять в соответствии с действующими нормативно-техническими документами. Организация и прохождение публичного слушания мнений представителей общественности согласно требованиям экологического законодательство.
9	Требования к технологии, режиму предприятия	Режим работы круглосуточный, круглогодичный. Основное производство непрерывное.
10	Требования к архитектурно-строительным решениям	1. Использовать оборудование блочно-модульного исполнения. 2. Оборудование, применяемое в проекте должно отвечать требованиям по взрывопожаро - безопасности и иметь сертификат соответствия РК; 3. Конструкции здании производственного и непроизводственного назначения запроектировать с учетом климатических условий и оптимальности затрат на строительство и эксплуатацию; 4. При проектировании фундаментов, материалов и конструкций учитывать агрессивность грунта и грунтовых вод к бетону и металлу, сейсмичность площадки строительства; 5. Максимально использовать местный материал.
11	Требования и условия к разработке природоохранных мероприятий	Разработать раздел «Охрана окружающей среды» в соответствии с «Инструкцией по проведению оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду при разработке предплановой, плановой, предпроектной и проектной документации» № 204 –п от 28.06.07г. с расчетами экологических платежей на период строительства и эксплуатации. До предоставления на государственную экологическую экспертизу согласовать проект с Департаментом промышленной безопасности, охраны труда и экологии, с госорганами в области охраны окружающей среды и Госсанэпиднадзора с получением положительного заключения. (в заключении должен быть определен размер санитарно-защитной зоны)
12	Требования к соблюдению промышленной безопасности и охраны труда	В соответствии с законом «О гражданской защите» разработать Декларацию безопасности и пройти регистрацию в уполномоченном органе. Неукоснительное соблюдение требований трудового законодательства РК в области обеспечения безопасности и охраны труда. Строительство осуществляется обученным

		персоналом в области промышленной безопасности и охраны труда, обеспеченным установленными средствами индивидуальной и коллективной защиты.
13	Требования к соблюдению промышленной безопасности и охране труда	В соответствии с законом «О гражданской защите» разработать Декларацию безопасности и пройти регистрацию в уполномоченном органе. Неукоснительное соблюдение требований трудового законодательства РК в области обеспечения безопасности и охраны труда.
14	Требования по разработке мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению ЧС	В соответствии с требованиями законодательных и нормативных документов действующих на территории РК.
15	Требования к энергосбережению	Предусмотреть использование энергосберегающих технологий и оборудования в соответствии с законом РК «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности», в соответствии с требованиями законодательных нормативных документов действующих на территории РК.
16	Сметная документация	Сметную документацию разработать в установленном порядке в соответствии с «Инструкцией о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектно-сметной документации на строительство» (СНиП РК 1.02-01-2007) и «Порядком определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан» (СН РК 8.02-02-2002) и другими действующими документациями. Стоимость технологического и инженерного оборудования согласовать с Заказчиком. В смете предусмотреть затраты на геодезическую съемку, геологические изыскания, продувка и заполнением газом проектируемого газопровода, затраты на рекультивацию земли в зоне прохождения проектируемого газопровода и фактического места положения газопровода. Нанесение на планшет фактического прохождения проектируемого газопровода для передачи в управление областной архитектуры, технический надзор и эксплуатирующую организацию. В состав утвержденной сметной документации включить дополнительно сметные расчеты с учетом разбивки: 1) подводящий газопровод высокого давления 2) внутриквартальные газопроводы 3) установка ГРП 4) установка ГРПШ
17	Основные требования к составу	Проектная документация должна соответствовать требованиям норм, правил и государственным

	проекта	стандартам Республики Казахстан в 5-ти экземплярах на бумажном носителе и на электронном носителе в программе AutoCad, ABC в новой версии (исходные данные СД). Выполнить землеустроительный проект. ПСД выполнить на русском языке.
18	Согласования с заинтересованными техническими службами и организациями	Согласовать выполненную проектно-сметную документацию в установленном порядке с Заказчиком, далее с органами государственного надзора и заинтересованными службами (земельный комитет).
19	Требование к экспертизе проектной документации	Техническое сопровождение и оплату затрат на проведение Государственной экспертизы осуществляет Подрядчик. Экспертизу рабочего проекта провести согласно действующей нормативной документации.
20	Сроки разработки ПСД и СМР	Начало работ с 01.01.2015г. на разработку, согласование проектно-сметной документации с соответствующими органами и получение положительного заключения Государственной экспертизы не позднее 28.02.2015г, а также выполнение строительно-монтажных работ до 30.12.2015г. включительно с момента получения утвержденного проекта.
21	Исходные данные представляемые заказчиком	Разрешение акимата о предварительном согласовании размещения трасс наружного подземного газопровода.
22	Исходные данные представляемые подрядчиком	Акт отвода земли для размещения ГРП, ГРПШ. Архитектурно-планировочное задание. Другие необходимые материалы.

В процессе разработки проектно-сметной документации возможно внесение изменений в задание на проектирование по согласованию сторон.

Требования к Товару, поставляемому в рамках выполнения работ:

Приобретаемые оборудование и товары должны быть новыми, не бывшим в употреблении, произведенными в 2014-2015 годах, сертифицированными и соответствующим стандартам, применяемым в Республике Казахстан.

Подрядчику необходимо выполнить работы по строительству газопроводов в соответствии с утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документацией.

Место выполнения работ: Республика Казахстан, Кызылординская область,п.Жанакорган.

Место сдачи объекта: Республика Казахстан, 120014,Кызылординская область г.Кызылорда, ул. Коркытата, 26А, Кызылординский производственный филиал АО «КазТрансГаз Аймак».

Заказчик:
ТОО «СпецГазМонтаж»

Директор

_____ **Мусаев Е.М.**

Исполнитель:
ТОО «Казахский Институт Транспорта Нефти И Газа»

Генеральный директор

_____**Просвирнов А.А.**

Приложение №2
к Договору №25-11/2014 от 25 ноября 2014 г

График разработки ПСД по по проекту «Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей г.Жанакорган»

№	Наименование работы	Начало	Завершение	Продолжительность, дн
1	Топо - геодезические изыскания	25.11.2014	25.12.2014	30
2	Разработка и утверждение технологической схемы	20.12.2014	10.01.2015	21
3	Разработка ПСД	05.01.2015	28.02.2015	54
4	**Итого на разработку ПСД**			**95**
5	Подготовка документов о предоставлении права на земельный участок на период строительства	25.11.2014	20.01.2015	56
6	Согласование рабочего проекта в государственных органх (СЭС, ЧС, экология)	10.01.2015	31.01.2015	нормативный срок проведения согласований 30 календарных дней
7	Проведение Государственной экспертизы	01.02.2015	28.02.2015	нормативный срок проведения согласований 45 календарных дней

Заказчик
ТОО «СпецГазМонтаж»
Директор Мусаев Е.М.

Исполнитель
ТОО «Казахский Институт Транспорта Нефти и Газа»
Генеральный директор Просвирнов А.А.