ТОО «УРАЛВОДПРОЕКТ»

URALVODPROECT

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Реконструкция автомобильной дороги по ул. Кажымуканская от ул. Яблоневая до ул. Тауелсиздик г. Уральск ЗКО

Сметная документация

20.035– СМ

Том 6

Директор **Темирбаев Ж.К.**

ГИП **Абдалиева Г.В.**

2021

Согласовано		

Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв.№ подл.	

СОСТАВ ПРОЕКТА

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечание
1	20.035– ПЗ	Общая пояснительная записка.	
2	20.035– АД	Автомобильная дорога. Рабочие чертежи	
3	20.035– ГСН	Наружные газопроводы. Рабочие чертежи	
4	20.035-ЭС, УС	Наружные сети электроснабжения. Рабочие чертежи. Устройство связи.	
5	20.035- СВОР	Сводная ведомость объемов работ	
6	20.035 – СМ	Сметная документация	
7	20.035- ООС	Охрана окружающей среды	
8	20.035- ПОС	Проект организации строительства	
		Материалы, хранящиеся в архиве	
9	20.035- ТГИ	Топографо-геодезические изыскания	
10	20.035- ИГИ	Инженерно-геологические материалы	

Согласовано:
Разработал
Проверил
Норм.контр

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	20.035-СМ		
Составил		Прилепина			1.02.21	Сметная документация	Стадия	Лист	Листов
							РП	2	
Н.контр.		Искендиро-			1.02.21		ТОО «Уралводпроект» г.Уральск		
ГИП		Абдалиева			1.02.21				

Пояснительная записка

Сметная документация – «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Кажымуканская от ул. Яблоневая до ул. Тауелсиздик г. Уральск ЗКО» находится в регионе -Западно-Казахстанской обл. зона 07.0.1- г. Уральск. Сметная стоимость строительства объекта определена ресурсным методом на основании следующих сметно-нормативных документов, утвержденных соответствующими приказами Председателя Комитета по делам строительства жилищно-коммунального хозяйства МИР РК.

-Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (Приложения 1 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14 ноября 2017года №249-нк)- (изменения и дополнения –МИР РК от 28.10.2020 г. №155-нк. Ввод в действие с 1.01.2021г.)

Нормативный документ по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (Приложение 2 к приказу Председателя Комитета по делам Строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017г. №249-нк)

Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04.05.2015) с учетом изменений и дополнений.

Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04.06-2015) с учетом изменений и дополнений.

Сборник сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2020г.) 2021год

Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов (СЦЭМ РК 8.04-11-2020) 2021год.

Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов (СЦПГ РК 8.04-12-2020) 2021год.

На временные здания и сооружения в соответствии со Сборником сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04.05.2015) табл. 1.п.35 в размере 1,3%.*0,8(коэффициент. на реконструкцию НДЗ РК8.04.05-2015 п.2.4

При производстве строительно-монтажных работ в зимнее время соответствии со Сборниками сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04.06-2015), для темпер. зоны IV табл. 3 п. VI 4с (с коэф.0,9) , в размере -1,8*0,9%=1,62%

Непредвиденные работы и затраты приняты по итогам глав 1-9 в размере 2%

Месячный расчетный показатель на 2021год составляет 2917тенге

Налог на добавленную стоимость на2021г. -12%

Сметная документация составлена с использованием программного обеспечения «SANA-2015» версия 21.1 от 05.01.2021г. в текущих ценах, веденных с 01.02.2021г.

Технико - экономические показатели:

Сметная стоимость строительства в текущих ценах -I квартал 2021	101337,964т.т.
в том числе СМР	100962,888т.т..
Сметная стоимость строительства в прогнозных ценах –2021г.	126082, 775т.т
в том числе СМР	103486,960т.т.

"SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г.

Приложение 5 к НДОССС в РК

Форма 1

Заказ 20035

Заказчик ГУ"ЖКХ,ПТ И АД г.Уральск"

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 126 082,775 тыс. тенге

В том числе:

налог на добавленную стоимость 13 508,869 тыс. тенге

(ссылка на документ об утверждении)

" " г.

Сводный сметный расчет

Реконструкция автомобильной дороги по ул. Кажымуканская от ул.Яблоневая до ул.Тауелсиздик г.Уральск ЗКО

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 05.01.21 г.- ОТП

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование разделов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно - монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I Проектирование				
1		Проектные работы			2 283,042	2 283,042
2		Инженерные изыскания для строительства			901,124	901,124
3	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу			989,533	989,533
4		Итого по разделу I			4 173,699	4 173,699
		Раздел II Сметная стоимость подрядных работ				
5	СРСС	Сметная стоимость строительства	103 486,960		384,453	103 871,413
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2021 г.	50 481,444		187,538	50 668,982
		2022 г.	53 005,516		196,915	53 202,431
6		Итого по разделу II	103 486,960		384,453	103 871,413
		Раздел III Инжиниринговые услуги				
7	Правила оказания инж. услуг	Средства заказчика на технический надзор			3 365,434	3 365,434

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2021 г. (50668,982*3,24%)			1 641,675	1 641,675
		2022 г. (53202,431*3,24%)			1 723,759	1 723,759
8	Правила оказания инж. услуг	Средства заказчика на авторский надзор			1 163,360	1 163,360
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2021 г. (50668,982*1,12%)			567,493	567,493
		2022 г. (53202,431*1,12%)			595,867	595,867
9		Итого по разделу III			4 528,794	4 528,794
		Итого по сводному сметному расчету	**103 486,960**		**9 086,946**	**112 573,906**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2021 г.	50 481,444		6 570,405	57 051,849
		2022 г.	53 005,516		2 516,541	55 522,057
	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость (12 %)**			**13 508,869**	**13 508,869**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2021 г.			6 846,222	6 846,222
		2022 г.			6 662,647	6 662,647
		Всего по сводному сметному расчету	**103 486,960**		**22 595,815**	**126 082,775**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2021 г.	50 481,444		13 416,627	63 898,071
		2022 г.	53 005,516		9 179,188	62 184,704
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

Директор проектной организации _____ Темирбаева Ж.К.
(инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта _____ Абдалиева Г.В.
(инициалы, фамилия)

Ведущий инженер _____ Прилепина З.М.
(инициалы, фамилия)

"SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г.

Приложение 4 к НДОССС в РК

Форма 2

Заказ 20035

Заказчик ГУ"ЖКХ,ПТ И АД г.Уральск"

(наименование организации)

"Утвержден"

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 116 335,983 тыс. тенге

В том числе:

налог на добавленную стоимость 12 464,570 тыс. тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"____" _____ _____ г.

Сметный расчет стоимости строительства

Реконструкция автомобильной дороги по ул. Кажымуканская от ул.Яблоневая до ул.Тауелсиздик г.Уральск ЗКО

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 05.01.21 г.- ОТП

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно - монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
1	Смета №1	Вынос проекта в натуру дороги,тротуары			375,076	375,076
		Итого по главе 1			375,076	375,076
		Глава 2. Основные объекты строительства				
2	2-1	Устройство дорожной одежды	78 818,299			78 818,299
		Итого по главе 2	78 818,299			78 818,299
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
3	4-1	Наружное освещение	12 260,488			12 260,488
		Итого по главе 4	12 260,488			12 260,488
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
4	5-1	Наружные сети связи	1 911,550			1 911,550

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по главе 5	1 911,550			1 911,550
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
5	6-1	Наружные сети водопровода	1 033,331			1 033,331
6	6-2	Пересечения проектируемой дороги с существующими сетями газоснабжения По ТУ АО "Каз Транс Газ Аймак №372-3721-3834 от 15.10.20г	2 379,003			2 379,003
		Итого по главе 6	3 412,334			3 412,334
		Итого по главам 1-7	96 402,671		375,076	96 777,747
		сметная з/плата				8 849,836
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				6,184
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
7	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 35в	Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	1 002,588			1 002,588
		сметная з/плата (К=0,141)				141,365
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				
		Итого по главе 8	1 002,588			1 002,588
		Итого по главам 1-8	97 405,259		375,076	97 780,335
		сметная з/плата				8 991,201
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				6,184
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
8	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п. VI.4с	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,62 %)	1 577,965			1 577,965
		сметная з/плата (0,585 %)				569,821
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				
		Итого по главе 9	1 577,965			1 577,965
		Итого по главам 1-9	98 983,224		375,076	99 358,300
		сметная з/плата				9 561,022
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				6,184

1	2	3	4	5	6	7
9		**Непредвиденные работы и затраты (2 %)**	**1 979,664**			**1 979,664**
		Итого по сметному расчету:				
10		**- в текущих ценах с 05.01.21 г.**	**100 962,888**		**375,076**	**101 337,964**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
11		2021 г. - 50 % (МРП = 2917 тенге)	50 481,444		187,538	50 668,982
12		2022 г. - 50 % (МРП = 3063 тенге)	50 481,444		187,538	50 668,982
13		**- в текущих и прогнозных ценах**	**103 486,960**		**384,453**	**103 871,413**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
14		2021 г. - 50 % (Иинф = 1,000)	50 481,444		187,538	50 668,982
15		2022 г. - 50 % (Иинф = 1,050)	53 005,516		196,915	53 202,431
16	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость**			**12 464,570**	**12 464,570**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
17		2021 г. - НДС (12 %)			6 080,278	6 080,278
18		2022 г. - НДС (12 %)			6 384,292	6 384,292
19		**Всего по сметному расчету**	**103 486,960**		**12 849,023**	**116 335,983**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
20		2021 г.	50 481,444		6 267,816	56 749,260
21		2022 г.	53 005,516		6 581,207	59 586,723
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

Директор проектной организации _____ Темирбаева Ж.К.
(инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта _____ Абдалиева Г.В.
(инициалы, фамилия)

Ведущий инженер _____ Прилепина З.М.
(инициалы, фамилия)