#ID13621455 №080640011744/210169/00

**Құрылыс саласындағы жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы үлгілік шарт**

Шығыс Қазақстан облысы №267 2021-10-20

Бас дәрігердің міндетін атқарушы атынан әрекет ететін бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын Шығыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының "Катонқарағай ауданының №2 аудандық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны Жарғы негізінде әрекет ететін Нуралина Эльмира Ануарбековна бір тараптан және Басшысы атынан әрекет ететін бұдан әрі «Мердігер» деп аталатын "КазПроектИнновация" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі екінші тараптан жарғы негізінде әрекет ететін Сулейменов Ержан Токтамысович, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталатындар 2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) және 2021-10-07 № 6147604-ОКЗ Ашық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қорытындылары негізінде осы жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты және төмендегі туралы келісімге келді:

**1 Ұғымдар мен айқындамалар**

1.1 Осы Шартта төменде тізбеленген ұғымдар мынадай мағынаға ие:

1) Бас мердігер (бұдан әрі – Мердігер) – Тапсырыс берушімен жасалған Шартта оның контрагенті ретінде әрекет ететін заңды тұлға, сондай-ақ, консорциум (Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген жағдайларда);

2) қосалқы мердігер – Шарт бойынша жұмыстардың бір бөлігін орындауға Мердігермен шарты және (немесе) келісімі бар тұлға немесе ұйым;

3) техникалық қадағалаушы – мердігерлік жұмыстарды Мердігердің Шарттың ережелеріне сәйкес орындауы жөніндегі бақылауды жүзеге асыруға Тапсырыс беруші тағайындаған және Мердігерге хабарланған тұлға;

4) объект – мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы Мердігердің Шартта көзделген түрде салуға, қайта жаңартуға және Тапсырыс берушіге беруге тиіс деп анықтаған ғимарат, құрылым;

5) учаске – Объект құрылысын салуға немесе жұмыстарды жүргізуге бөлінген аумақ;

6) уақытша құрылымдар – Объектінің құрылысын салу мен жөндеу үшін қажетті, тұрғызылатын, орнатылатын және Объектінің құрылысын салуды аяқтағаннан кейін Мердігер алып тастайтын барлық уақытша ғимараттар мен құрылымдар

**2 Шарттың мәні**

2.1 Мердігер осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын оған қосымшаларда көрсетілген шарттарға, талаптарға сәйкес және баға бойынша жұмысты (жұмыстарды) орындауға міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші орындалған Жұмысты (Жұмыстарды) қабылдауға және Мердігер Шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісінше орындаған кезде ол үшін осы Шарттың талаптарында ақы төлеуге міндетті

2.2 Жұмыстар - Күрделі жөндеу МП Жобасы бойынша орындалады, онда Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, с.Кайынды с.Кайынды, ул. Маметова, 5, ~~Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, с.Кабырга с. Кабырга, ул. Бирлик~~

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

8/1 бар.
Бас жобалаушы - Бас жобалаушының аты.

2.3 Төменде тізбеленген құжаттар және оларда айтылған шарттар осы Шартты құрады және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтқанда:

1) осы Шарт;

2) сатып алынатын жұмыстардың орындау шарты (1-қосымша);

3) сатып алынатын жұмыстардың тізбесі (2-қосымша);

**3 Шарттың сомасы және ақы төлеу шарттары**

3.1 Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен анықталады және 22 950 956.67 (жиырма екі миллион тоғыз жүз елу мың тоғыз жүз елу алты тенге алпыс жеті тиын) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 2 459 031.07 тенге (екі миллион төрт жүз елу тоғыз мың отыз бір тенге жеті тиын)

3.2 Орындалған жұмыстар үшін ақы төлеуді Тапсырыс беруші Тараптар Орындалған жұмыстар актісіне қол қойған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей Мердігердің іс жүзінде есеп шотына ақша қаражатын аудару жолымен төлейді.
Егер құрылысқа байланысты жұмыстарды бір қаржы жылының шеңберінде орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстарды аяқтағаннан және Тапсырыс беруші объектіні пайдалануға қабылдау туралы актіні қазынашылық органға тапсырғаннан кейін осы шарт сомасының қалған 5%-ын төлейді.
Егер құрылысқа байланысты жұмыстарды орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстарды аяқтағаннан және Тапсырыс беруші объектіні құрылысты аяқтаудың соңғы жылында пайдалануға қабылдау туралы актіні қазынашылық органға тапсырғаннан кейін осы шарт сомасының қалған 5%-ын төлейді.

3.3 Орындалатын жұмыстардың көлемі Шартқа 1-қосымшада айтылған.

3.4 Ақы төлеу алдындағы қажетті құжаттар:

1) қол қойылған Шарт;

2) орындалған Жұмыстардың актісі;

3) Қағидаларға 22-5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердегі жергілікті қамту үлесі бойынша есеп;

4) Мердігер Тапсырыс берушіге ұсынған орындалған жұмыстардың жалпы сомасын сипаттай, көрсете отырып, шот-фактура;

**4 Тараптардың міндеттемелері.**

4.1 Мердігер:

1) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелердің толық және тиесілі орындалуын қамтамасыз етуге;

2) Шарт жасалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде 688 528.70 теңгеге тең Шарттың жалпы сомасының үш пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

және 0.00 теңгеге тең Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәндері бойынша көзделген аванс мөлшерлерін, міндеттенеді, бұл жалпы алғанда мынадай:
мемлекеттік сатып алу веб-порталына (бұдан әрі – веб-портал) растайтын құжаттың көшірмесін орналастыра отырып, "Қазақстан Халық Банкі" АҚ, № HSBKKZKX , KZ096010151000069332 БСК Тапсырыс берушінің банк шотына кепілдікті ақшалай жарна банк шотына кепілдікті ақшалай жарна;
не:
Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 22-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында берілетін банктік кепілдік.
Бұл ретте Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын Мердігер Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін ол Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін;

3-1) Шарт бойынша жұмыстарды орындау мақсатында Қазақстан Республикасы Инвестиция және даму министрі міндетін атқарушының 2015 жылғы 26 қарашадағы № 1107 бұйрығымен бекітілген(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12767 болып тіркелген) Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің және оларды берушілердің дерекқорын қалыптастыру және жүргізу қағидаларына сәйкес қалыптастырылған тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің және оларды берушілердің (бар болса)дерекқорына енгізілген құрылыс материалдарын, жабдықтарды, бұйымдар мен конструкцияларды пайдалануға;

3-2) Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде орындалатын Жұмыстардың Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға сәйкес келуін қамтамасыз етуге;

4) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Тапсырыс беруші немесе Шарттың талаптарын орындау үшін Мердігер тартқан персоналды қоспағанда, оның атынан басқа тұлғалар ұсынған техникалық құжаттаманың мазмұнын ашпауға міндеттенеді. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға құпия және міндеттемелерді орындауға қажетті шамада ұсынылуы тиіс;

5) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша рұқсатынсыз жоғарыда тізбеленген құжаттарды және ақпаратты Шартты жүзеге асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбауға;

6) Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Шарт бойынша міндеттемелердің орындалу барысы туралы ақпарат ұсынуға;

7) Мердігердің Шарт талаптарын тиісінше орындамауымен және/немесе өзге заңсыз іс-әрекеттермен келтірген шығындарды Тапсырыс берушіге толық көлемде өтеуге міндеттенеді

8) Тапсырыс берушіге веб-портал арқылы электрондық цифрлық қолтаңбамен бекітілген орындалған жұмыстар актісін жіберу және ресімдеуге

9) Тапсырыс беруші орындалған жұмыстар актісін бекіткеннен кейін Электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде шот-фактураны электронды нысанда жазып беру қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда шот-фактура жазуға;

4.2 Мердігер:

1) Шарт бойынша орындалған Жұмыстар үшін тапсырыс берушіден ақы төлеуді талап етуге;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2) Тапсырыс берушімен орындау мерзімін алдын ала келісе отырып, шартқа № 1 қосымшада көрсетілген Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындауға құқылы;

4.3 Тапсырыс беруші:

1) Жұмыстарды орындау үшін Мердігер мамандарының кіруін қамтамасыз етуге;

2) орындалған Жұмыстардың сәйкес келмеуін анықтаған кезде дереу жазбаша Мердігерді хабардар етуге;

3) Жұмыстарды қабылдау кезінде веб-портал арқылы орындалған жұмыстар актісін бекітуге не Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 426-4-тармағында белгіленген мерзімде оның қабылданбауына дәлелді негіздемелерді көрсете отырып жұмысты қабылдаудан бас тартуға;

3-1) орындалған жұмыстар актісі бекітілгеннен кейін Электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде шот-фактураны электронды нысанда жазып беру қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйелері арқылы электрондық нысанда Мердігер жазған шот-фактураны қабылдауға;

4) осы Шартта белгіленген тәртіппен және мерзімде ақы төлеуді жүргізуге міндеттенеді.

4.4 Тапсырыс беруші:

1) орындалған Жұмыстардың сапасын тексеруге;

2) Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Шарттың талаптарына сәйкес жұмыстарды мерзімінен бұрын қабылдауға және оған ақы төлеуге құқылы. Жұмыстарды қабылдау мүмкіндігі болмаған жағдайда оны мерзімінен бұрын орындаудан бас тартуға жол беріледі.

## 5 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкестігін тексеру

5.1 Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада (Шартқа 2-қосымша) көрсетілген талаптарға сәйкес келуі тұрғысында орындалған жұмыстарды бақылауды және тексеруді жүргізуі мүмкін. Бұл ретте осы тексерулер бойынша барлық шығыстарды Мердігер тартады. Тапсырыс беруші осы мақсаттар үшін анықталған өзінің өкілдері туралы Мердігерді жазбаша түрде уақтылы хабардар етуі тиіс.

5.2 Осы Шарт шеңберінде орындалатын жұмыстар техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада көрсетілген стандарттарға сәйкес келуі немесе олардан жоғары болуы тиіс.

5.3 Егер орындалған Жұмыстардың нәтижелері тексеру кезінде техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына (Шартқа 2-қосымша) сәйкес келмейді деп танылса, Мердігер тексеру сәтінен бастап 5 күн ішінде Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына сәйкессіздіктерді жою жөнінде шаралар қабылдайды.

5.4 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес келуін тексеру кезінде Тапсырыс берушінің инспекторларына Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз сызбалар мен өндірістік ақпаратқа қол

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

жеткізуді қоса алғанда, барлық құралдар беріледі және жәрдем көрсетілетін болады.

5.5 Жоғарыда көрсетілген тармақтың біреуі де Мердігерді Шарт бойынша басқа міндеттемелерден босатпайды.

## 6 Жұмыстарды тапсыру және қабылдап алу тәртібі

6.1 Жұмыс орындалды деп саналады Мердігердің Жұмыстарды осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға толық сәйкестікте Тапсырыс берушіге толық тапсырған жағдайда орындалды деп саналады.

6.2 Мердігер орындалған жұмыстарды қабылдап алу/тапсыру кезінде Тапсырыс берушіге мынадай құжаттарды ұсынады:

1) егер жұмыстар қазақстанда шығарылған материалдардан және жабдықтардан орындалған болса, онда «Тауардың шығарылған елін айқындау, тауардың шығарылуы туралы сертификат беру және оның күшін жою жөніндегі қағидаларды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 24 ақпандағы №155 бұйрығымен бекітілген Тауардың шығарылған елін айқындау, тауардың шығарылуы туралы сертификат беру және оның күшін жою жөніндегі қағидаларға (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10947 болып тіркелген) (бұдан әрі – Тауардың шығарылған елін айқындау, тауардың шығарылуы туралы сертификат беру және оның күшін жою жөніндегі қағидалары) сәйкес белгіленген тәртіпте Тауардың шыққан жері туралы «CT-KZ» сертификатының түпнұсқасы немесе белгіленген үлгідегі көшірмесі, не уәкілетті ұйым растаған көшірмесі беріледі;

2) егер жұмыстар шетелде шығарылған материалдардан және жабдықтардан орындалған болса – Тауардың шығарылған елін айқындау, тауардың шыққан жері туралы сертификат беру және оның күшін жою жөніндегі қағидаларында белгіленген тәртіпте шығарған елдің тиісті органы берген Тауардың шыққан жері туралы тиісті сертификаттың түпнұсқасы немесе көшірмесі.

## 7 Кепілдік. Сапа

7.1 Мердігер Тапсырыс берушіге Шарт бойынша Жұмыстарды орындау кезінде пайдаланылатын материалдар мен жабдықтардың техникалық ерекшеліктерге және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама сәйкес болуына, Жұмыстар оның сапасын техникалық ерекшеліктің және (немесе) жобалау-сметалық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін деңгейге дейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді.
Осы талаптарға сәйкес келмейтін Жұмыстар, оның ішінде жеткіліксіз негізделген және рұқсатсыз өзгертілген жұмыс ақаулы деп танылады.
Мердігер (қосалқы Мердігер) жүзеге асырмаған пайдалану, түрлендіру ережелерін бұзу, дұрыс ұстамау немесе жеткіліксіз техникалық қызмет көрсету себебінен, сондай-ақ жабдықты қалыпты пайдалану кезінде оның ұйғарынды тозуы немесе бүлінуі себебінен залалды өтеу немесе түзету Мердігер беретін кепілдіктерге кірмейді.
Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Мердігер материалдар мен жабдықтардың сапасының техникалық ерекшеліктерге және/немесе жобалық-сметалық
сәйкес келетінін куәландыратын құжаттарды беруге тиіс

7.2 Мердігер Тапсырыс берушіге пайдалануға кепілдікті 1 жыл мерзіміне береді.

7.3 Мердігер орындалған Жұмыстарды және Жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның,

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңбаты туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті.
Мердігер өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. Мердігер жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

## 8 Тараптардың жауапкершілігі

8.1 Тараптар өз міндеттерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда осы Шарт шеңберінде барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.

8.2 Секвестр және/немесе тиісті бюджеттердің қолма-қол бақылау шотында ақшаның жеткіліксіз болған жағдайларды есептемегенде, егер Тапсырыс беруші өзіне тиесілі қаражатты Мердігерге Шартпен қаралған мерзімдерде төлемесе, онда Тапсырыс беруші Мердігерге кешіктірілген әр күн үшіншарттың тиесілі сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл) төлейді. Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімақы) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасынан 10%артпауы тиіс.

8.3 Жұмыстарды орындау мерзімін өткізіп алған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігер міндеттемелерін толық орындамаған жағдайда Мердігерден мерзімі өткен әрбір күн үшін шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады) немесе міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) жағдайда орындалмаған міндеттемелер сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады). Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімақының) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 10 % артық болмауы тиіс.

8.4 Мердігер Жұмыстарды орындаудан бас тартқан немесе Шарт бойынша Жұмыстарды орындау мерзімі өткен күннен бастап бір айдан астам мерзімде, бірақ Шарттың қолдануы аяқталу мерзімінен кешіктірмей Жұмыстарды орындау мерзімін кешіктірген жағдайда, Мердігерден мерзімін кешіктірген әр күн үшін Шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) өндіре отырып, осы Шартты біржақты тәртіпте бұзуға құқығы бар.
Бұл ретте Тапсырыс беруші барлық орындалған (қабылданған) Жұмыстардың құны үшін төлем жүргізеді.

8.5 Тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) төлеуосы Шартта көзделген міндеттерді орындаудан Тараптарды босатпайды.

8.6 Кез келген өзгеріс Шарт бойынша Жұмыстарды орындау үшін Мердігерге қажетті құнның немесе мерзімнің азаюына әкелетін болса, Шарттың сомасы немесе Жұмыстарды орындау кестесі, немесе екеуіне де сәйкес түрде түзетулер енгізіледі, ал Шартқа сәйкес түзетулер енгізіледі. Мердігердің түзетулерді жүргізу туралы барлық сұранымдары Мердігер Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы тапсырма алған күннен 30 (отыз) күн ішінде ұсынылуы тиіс.

8.7 Мердігердің осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін Тапсырыс берушінің алдын-ала жазбаша келісімінсіз біреуге не толық, не ішінара беруіне рұқсат етілмейді

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

8.8 Қосалқы мердігерлерді (бірлесіп орындаушыларды) тартқан жағдайда Мердігер осы Шарт шеңберінде жасалған барлық қосалқы мердігерлік шарттардың көшірмелерін Тапсырыс берушіге ұсынады. Қосалқы мердігерлердің болуы Мердігерді Шарт бойынша материалдық немесе басқа жауапкершіліктен босатпайды.
Жұмыстарды орындау үшін қосалқы мердігерлерге берілуі мүмкін жұмыстардың шекті көлемдері жиынтығында орындалатын жұмыстардың екіден бір көлемінен аспауға тиіс.
Бұл ретте қосалқы мердігерлерге өткізілетін мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау көлемдерін өзге қосалқы мердігерлерге беруге тыйым салынады.
Жұмыстарды орындайтын Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктеріне және Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдарға мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау бойынша қосалқы мердігерлерді тартуға жол берілмейді

8.9 Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша Мердігер өз міндеттемелерін орындамауына байланысты мемлекеттік сатып алу туралы шартты бұзған жағдайда оның орындалуын қамтамасыз етуді қайтармайды

**9 Шарттың қолданылу мерзімі және бұзылу талаптары**

9.1 Шарт қол қойған күннен бастап күшіне енеді және 2021-12-31 жылға дейін қолданылады.

9.2 Мынадай оқиғалар өзінен кейін олардың ұлғаюы бөлігінде:

1) Тапсырыс беруші Объектінің барлық учаскелерін пайдалануға тыйым салады, ол өз кезегінде Жұмыстарды орындауды кешіктіруге әкеп соғады.

2) Тапсырыс беруші Шартта жоспарланбаған сынақтарды жүргізу үшін жұмыстарды тоқтатуға Мердігер нұсқау береді. Бұл ретте, егер бұл сынақтар ақауларды анықтамаса, онда Жұмыстарды өндіру тоқтатылған уақыт Жұмыстарды орындау мерзіміне қосылады;

3) Тапсырыс беруші дәлелдеу техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеу және жобалау-сметалық (үлгілік жобалау-сметалық) құжаттама әзірлеу жөніндегі жұмыстарға бастапқы деректермен жобалауға Тапсырма беруді кідіртеді;

9.3 Егер басқа тарап Шарттың талаптарын Шартта көзделген қағидатты талаптардан айыратындай елеулі бұзушылық жасаған болса, Тапсырыс беруші немесе Мердігер Шартта көрсетілген мерзімге дейін Шартты бұза алады. Шарттың талаптарын елеулі бұзу өзіне мыналарды қамтиды, бірақ тізбеленгенмен шектеліп қалмайды:

1) егер Мердігер Жұмыстарды орындау мерзімін бірнеше рет бұзса, Тапсырыс беруші Шартты бұза алады;

2) Мердігер 10 дней күнге дейін Жұмыстарды тоқтата тұрады, бұл ретте тоқтатуға Тапсырыс берушінің рұқсаты болмаса;

3) Мердігер Тапсырыс беруші айқындаған негізделген уақыт кезеңі ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен Ақауларды жоймаса;

4) Тапсырыс беруші Мердігерге Жұмыстар барысын кідіртуге нұсқау берсе және осындай нұсқау 7 дней күн ішінде күшін жоймаса;

5) не Тапсырыс беруші, не Мердігер оның қайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай да бір себептермен таратылса;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

6) Мердігер жобалау құжаттамасында және (немесе) шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу қағиадаларын, нұсқаулықтары мен ережелерін ескермейтін болса.

9.4 Шарт, оны одан әрі орындау орынсыз болған жағдайда тараптардың келісімі бойынша бұзылуы мүмкін.
Шарт жоғарыда көрсетілген жағдаяттар себебінен жойылған кезде, Мердігер Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзу күніндегі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

9.5 Мына фактілердің бірі анықталған жағдайда:

1) оның негізінде осы Шарт жасалған сатып алуға қатысты Заңның 6-бабында көзделген шектеулердің бұзылуы;

2) сатып алуды ұйымдастырушы Мердігерге Заңда көзделмеген жәрдемдерді көрсетсе;

3) Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін жұмыстар орындалған жағдайларды қоспағанда, Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді және (немесе) Заңның 26-бабына сәйкес соманы енгізбеу жолымен Шартты жасасудан жалтарса мемлекеттік сатып алу туралы Шарт кез келген кезеңде бұзылуы мүмкін.

9.6 Егер Шарт бұзылса Мердігер дереу жұмысты тоқтатады, Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және белгіленген тәртіппен оны Тапсырыс берушіге береді

9.7 Егер Мердігердің Шарт талаптарын елеулі бұзуы себебінен Шарт бұзылатын болса, Объектідегі барлық материалдар мен Жабдық, сондай-ақ уақытша құрылымдар мен орындалған құрылыс жұмыстары Тапсырыс берушінің меншігі болып саналады және Шартты бұзуға байланысты қаржылық талқылаулар шешілгенге дейін оның билігінде болады.

## 10 Хабарлама

10.1 Бір тарап екінші тарапқа жолдайтын кез келген хабарлама Шартқа сәйкес төленген тапсырыс хатымен немесе телеграф, телекс, факс, телефакс бойынша не веб-портал арқылы жіберіледі.

10.2 Күндердің қайсысы кешірек болуына байланысты хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе күшіне енудің көрсетілген күні (хабарламада көрсетілсе) күшіне енеді.

## 11 Форс-мажор

11.1 Егер дүлей апат, әскери іс-қимылдар, эпидемия, ірі ауқымды ереуілдер, тікелей немесе жанама түрде тыйым салатын, сондай-ақ осы Шарт бойынша тараптардың міндеттемелерін орындауға кедергі болатын заңнамалық және үкіметтік актілердің күшіне енуі жататын форс-мажорлық жағдаяттар туындаған жағдайда, өзіне алған міндеттемелерді орындау үшін жауапкершіліктен босатылады. Бұл ретте, тарап форс-мажор басталғаны туралы жазбаша түрде дереу хабарлауға тиіс. Олай болмаған жағдайда бұл жағдаятқа сілтеме жасауға құқығы жоқ.

11.2 Форс-мажор жағдаяттары кезінде екінші тараптың өз міндеттемелерін орындамауына байланысты шығынға ұшыраған тарап осы оқиғалардың ауқымы туралы, сондай-ақ оның қызметіне тигізген әсері туралы құзыретті органдар мен ұйымдар растаған құжаттамалық дәлелдерді одан алуға құқығы бар.

11.3 Форс-мажор жағдайында Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұрғаны туралы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

хабарлайды. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Жұмыстардың тоқтатыла тұруын қамтамасыз етеді.

11.4 Егер форс-мажор жағдаяты Шарттың орындалуын бұзатын болса, Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұруын куәландырады. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және жұмыстарды тоқтатады. Тапсырыс беруші Мердігерге Объектіні тоқтатқан күнге дейін орындалған жұмыстардың барлық көлемі үшін және Объектіні консервациялауға байланысты жұмыстар үшін ақы төлеуді жүргізеді.

## 12 Даулы мәселелерді шешу

12.1 Тапсырыс беруші мен Мердігер Шарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер үдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

12.2 Егер осындай келіссөздерден кейін Шарт бойынша дауды Тапсырыс беруші мен Мердігер бейбіт жолмен шеше алмайтын болса, тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады.

## 13 Басқа да шарттар

13.1 Салықтар мен бюджетке төленетін басқа да төлемдер Қазақстан Республикасының салық және кеден заңнамасына сәйкес төленуге жатады.

13.2 Шартқа енгізілетін кез келген өзгерістер мен толықтырулар Шарт жасасқан нысанда жасалады.

13.3 Мердігердің таңдауы үшін негіз болып табылатын сапаның өзгермеуі мен басқа жағдайларда жасалған Шартқа:

1) жұмыстардың бағасын және тиісінше Шарттың сомасын азайту бөлігінде тараптардың өзара келісім бойынша;

2) мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға өзгерістер енгізілсе және Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен қабылданған мұндай өзгерістердің сомасына қосымша ақша бөлу туралы шешім қабылданса Шарттың сомасын көбейту бөлігінде;

3) осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген жұмыстарды қоспағанда, осы жұмыстардың жасалған Шартында көрсетілген жұмыс бірлігі үшін бағасы өзгертпеу шартымен, сатып алынатын жұмыстар көлеміне қажеттілікті азайтумен не арттырумен байланысты Шарттың сомасын азайту не ұлғайту бөлігінде. Жасалған Шартты осылай өзгерту осы мемлекеттік сатып алу бойынша қалыптасқан үнемдеу шегінде жол беріледі;

4) Қазақстан Республикасының салық, кеден және басқа да заңнамасының өзгеруінен туындаған келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқтау мерзімімен Шарттың сомасын азайту немесе ұлғайту бөлігінде;

5) келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқталу мерзімімен Шарттың сомасын азайту бөлігінде;

6) жасалған шарттың сомасын өзгертпеу шартымен немесе жұмыстардың сметалық құны азайған жағдайда және кейіннен мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

құжаттамаға (бар болса) тиісті өзгерістер енгізілсе, мемлекеттік бюджет есебінен жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде;

7) тапсырыс берушінің және (немесе) Мердігердің лауазымдық тұлғасына қатысты Шартты орындауға байланысты қылмыстық іс қозғалған жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде өзгерістер енгізуге болады.

13.4 Шарт бойынша бір Тараптың міндеттемелерін беруге екінші Тараптың жазбаша келісімімен ғана жол беріледі.

13.5 веб-портал арқылы жасалған Шарт, бірдей заңдық күші бар қазақ және орыс тілдерінде жасалды.

13.6 Шартпен реттелмеген бөлігінде Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

**14 Реквизиттер**

Тапсырыс беруші:
Шығыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының "Катонқарағай ауданының №2 аудандық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны
Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, с.Катон-Карагай, Абая, 61
БСН 080640011744
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ096010151000069332
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 87781664622
Бас дәрігердің міндетін атқарушы Нуралина Эльмира Ануарбековна

Мердігер:
"КазПроектИнновация" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Проспект Қазыбек Би, 40, 36
БСН/ЖСН 111240012362
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ028560000004970819
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 87232527713
Басшысы Сулейменов Ержан Токтамысович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
БСК – банктік сәйкестендіру коды;
ЖСК – жеке сәйкестендіру коды;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
ҚҚС – қосылған құн салығы;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2021-10-20 13:24:43
Нуралина Эльмира Ануарбековна
Шығыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының "Катонқарағай ауданының №2 аудандық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница №2 Катон-Карагайского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области

2021-10-20 14:59:16
Сулейменов Ержан Токтамысович
"КазПроектИнновация" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазПроектИнновация"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

# Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 6147604-3
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

| Лоттың № | Тапсырыс беруші атауы | Атауы | Қысқа сипаттама | Қосымша сипаттама | Өлшем бірлік | Саны, көлемі | Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге | Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Жеткізу орндар | Аванс төлемінің мөлшері %, % | Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **2021 қаржылық жыл** | | | | | | | | | | | | |
| 44867377-ОК1 | Шығыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының "Катонқарағай ауданының №2 аудандық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны | Күрделі-қалпына келтіріп жөндеу (ККҚЖ) бойынша жұмыстар | Күрделі-қайта қалпына келтіру жөндеу (ККЖ) жұмыстары | Медициналық пунктті күрделі жөндеуден өткізу с. Қайынды | Жұмыс | 1 | 11 587 636.48 | мердігер келісімшартқа қол қойылған күннен бастап екі ай ішінде жұмысты тиісті деңгейде орындауға міндеттенеді | 2021 жылдың 15 қарашасына дейн | Шығыс Қазақстан облысы, Катонқарағай ауданы, Қайынды а. Қайынды ауылы, Маметов көшесі 5 (1) | 0 | 11 587 636.48 |
| **2021 қаржылық жыл** | | | | | | | | | | | | |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44857386-ОК1 | Шығыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының "Катонқарағай ауданының №2 аудандық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны | Күрделі-қалпына келтіріп жөндеу (ККҚЖ) бойынша жұмыстар | Күрделі-қайта қалпына келтіру жөндеу (ККЖ) жұмыстары | Медициналық пунктті күрделі жөндеуден өткізу с. Қабырға | Жұмыс | 1 | 11 363 320.19 | мердігер келісімшартқа қол қойылған күннен бастап екі ай ішінде жұмысты тиісті деңгейде орындауға міндеттенеді | 2021 жылдың 15 қарашасына дейн | Шығыс Қазақстан облысы, Катонқарағай ауданы, Қабырға а. Кабырға ауылы, Бірлік көшесі 8/1 (1) | 0 | 11 363 320.19 |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

#ID13621455 №080640011744/210169/00

**Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства**

Восточно-Казахстанская область №267 2021-10-20

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница №2 Катон-Карагайского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Исполняющий обязанности главного врача Нуралина Эльмира Ануарбековна, действующий на основании Устав, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "КазПроектИнновация", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Подрядчик», от лица которого выступает Директор Сулейменов Ержан Токтамысович, действующий на основании устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом Открытый конкурс от 2021-10-07 года № 6147604-ОК3, заключили настоящий договор о государственных закупках работ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

**1 Понятия и определения**

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) Генеральный Подрядчик (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

2) субподрядчик - лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

3) технадзор - лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

4) объект - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

5) участок - территория, отведенная для строительства Объекта или производства работ;

6) временные сооружения - все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта

**2 Предмет Договора**

2.1 Подрядчик обязуется выполнить работу(ы) согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору (далее - Работа), являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять выполненную(ые) Работу(ы) и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.

2.2 Работы выполняются по Проекту - Капитальный ремонт МП, который находится - Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, с.Кайынды с.Кайынды, ул. Маметова, 5, Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, с.Кабырга с.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Кабырга, ул. Бирлик 8/1.
Генеральный проектировщик - название Генерального проектировщика.

2.3 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) условия выполнения закупаемых работ (приложение 1);

3) перечень закупаемых работ (Приложение 2);

**3 Стоимость Договора и условия оплаты**

3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 22 950 956.67 (двадцать два миллиона девятьсот пятьдесят тысяч девятьсот пятьдесят шесть тенге шестьдесят семь тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 2 459 031.07 тенге (два миллиона четыреста пятьдесят девять тысяч тридцать один тенге семь тиын) (далее – сумма Договора).

3.2 Оплата за выполненные Работы производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по факту не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ.
В случае выполнения работ, связанных со строительством в рамках одного финансового года, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся 5% от суммы настоящего договора после завершения работ и представления Заказчиком в орган казначейства акта о принятии объекта в эксплуатацию.
В случае, если срок выполнения работ, связанных со строительством, превышает финансовый год, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся 5% от суммы настоящего договора после завершения работ и представления Заказчиком в орган казначейства акта о принятии объекта в эксплуатацию в последний год завершения строительства».

3.3 Объем выполняемых работ оговорен в Приложении 1 к Договору.

3.4 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) подписанный Договор;

2) акт выполненых работ;

3) отчет о местном содержании в работах и услугах по форме согласно приложению 22-5 к Правилам;

4) счет-фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ, предоставленная Подрядчиком Заказчику;

**4 Обязательства Сторон**

4.1 Подрядчик обязуется:

1) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору.

2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от общей суммы Договора равную 688 528.70

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 0.00, что в общем составляет 688 528.70 (шестьсот восемьдесят восемь тысяч пятьсот двадцать восемь тенге семьдесят тиын) тенге в виде:
- гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ096010151000069332 в АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа;
либо:
банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам.
При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

3-1) в целях выполнения работ по Договору использовать строительные материалы, оборудования, изделия и конструкции, включенные в базу данных товаров, работ, услуг и их поставщиков (при наличии), сформированных в соответствии с Правилами формирования и ведения базы данных товаров, работ, услуг и их поставщиков, утвержденными приказом исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 ноября 2015 года № 1107 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 12767);

3-2) При исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью

4) Не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств.

5) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

6) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

7) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Подрядчикомусловий Договора и/или иными неправомерными действиями;

8) оформить и направить Заказчику посредством веб-портала утвержденный электронно-цифровой подписью акт выполненных работ

9) после утверждения Заказчиком акта выполненных работ, выписать счет-фактуру в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур;

4.2 Подрядчик вправе:

1) требовать от Заказчика оплату за выполненные Работы по Договору;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2) на досрочное выполнение Работ, указанных в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки выполнения;

4.3 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Подрядчика для выполнения Работ;

2) при выявлении несоответствий выполненных Работ незамедлительно письменно уведомить Подрядчика;

3) при приемке Работ утвердить посредством веб-портала акт выполненных работ либо отказать в принятии работ с указанием аргументированных обоснований ее непринятия в сроки установленные пунктом 426-4 Правил осуществления государственных закупок;

3-1) после утверждения акта выполненных работ принять счет-фактуру, выписанную Подрядчиком в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур;

4) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4.4 Заказчик вправе:

1) проверять качество выполненных Работ;

2) в случае досрочного выполнения Работ, Заказчик вправе досрочно принять работы и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

## 5 Проверка Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Подрядчик. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Подрядчика о своих представителях, определенных для этих целей.

5.2 Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.3 Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору), Подрядчик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 5 дней с момента проверки.

5.4 При проверке Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

5.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Подрядчика от других обязательств по Договору.

## 6 Порядок сдачи и приемки работ

6.1 Работа считается выполненной при условии полной сдачи Подрядчиком Работ Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору.

6.2 Подрядчик при приемке/сдаче выполненных работ предоставляет Заказчику следующие документы:

1) если работы выполнены из материалов и оборудования казахстанского происхождения, то предоставляется оригинал или копия установленного образца, либо заверенная уполномоченной организацией копия Сертификата о происхождении товара «СТ-KZ», выданного в установленном порядке в соответствии с Правилами по определению страны происхождения товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия, утвержденными приказом исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года № 155 «Об утверждении Правил по определению страны происхождения товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10947) (далее – Правила по определению страны происхождения товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия);

2) если работы выполнены из материалов и оборудования иностранного происхождения – оригинал или копию соответствующего Сертификата о происхождении Товара, выданного соответствующим органом страны происхождения в порядке, установленном Правилами по определению страны происхождения товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия.

## 7 Гарантии. Качество

7.1 Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, используемые при выполнении Работ по Договору, будут соответствовать техническим спецификациям и (или) проектно-сметной документации, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации.
Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными.
В гарантию, предоставляемую Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации.
По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.

7.2 Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 1 год.

7.3 Подрядчик обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.
Подрядчик при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

также собственность, принадлежащую Заказчику, от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

**8 Ответственность Сторон**

8.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов, если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

8.3 В случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с Подрядчика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Подрядчиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора

8.4 В случае отказа Подрядчика от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на срок более одного месяца со дня истечения срока выполнения Работ по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Подрядчика суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.
При этом Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) Работ.

8.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Подрядчику для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Подрядчика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Подрядчиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

8.7 Не допускается передача Исполнителем ни полностью, ни частично кому-либо своих обязательств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.8 В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) Подрядчик предоставляет Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.
Предельные объемы работ, которые могут быть переданы субподрядчикам для выполнения работ, не должны превышать в совокупности одной второй объема выполняемых работ.
При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполнения

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.
Выполняющим работы, общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, не допускается привлечение субподрядчиков по выполнению работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

8.9 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Подрядчиком своих обязательств по данному Договору

**9 Срок действия и условия расторжения Договора**

9.1 Договор вступает в силу со дня подписания и действует по 2021-12-31 года.

9.2 Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части их увеличения:

1) Заказчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку выполнения работ;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытаний не выявили дефектов, то время остановки производства работ добавляются к сроку выполнения работ;

3) Заказчик задерживает предоставление Задания на проектирование с исходными данными на работы по разработке технико-экономического обоснования и разработке проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации;

9.3 Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 10 дней дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 7 дней дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и (или) договорной документации.

9.4 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в случае нецелесообразности его дальнейшего исполнения.
Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанного обстоятельства, Подрядчик имеет право

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9.5 Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона в отношении закупки на основании которой заключен данный Договор;

2) оказания организатором государственных закупок содействия Подрядчику, не предусмотренного Законом;

3) уклонения от заключения Договора путем невнесения обеспечения исполнения договора и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона (при наличии), за исключением случая выполнения работ до истечения срока внесения обеспечения исполнения договора.

9.6 Если Договор расторгается, Подрядчик немедленно прекращает Работы, обеспечивает консервацию Объекта и передает его Заказчику в установленном порядке.

9.7 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

## 10 Уведомление

10.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала.

10.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

## 11 Форс-мажор

11.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

11.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

11.3 В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает приостановление Работ.

11.4 Если форс-мажорное обстоятельство срывает выполнение Договора, Заказчик

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

## 12 Решение спорных вопросов

12.1 Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

12.2 Если после таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

## 13 Прочие условия

13.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым и таможеным законодательствами Республики Казахстан.

13.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

13.3 Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Подрядчика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую комплексную вневедомственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного Договора допускается в пределах сложившейся экономии по данной государственной закупке;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую комплексную вневедомственную экспертизу;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) Подрядчика.

13.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

13.5 Договор составлен на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключен посредством веб-портала

13.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

**14 Реквизиты Сторон**

| | |
|---|---|
| Заказчик:<br>Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница №2 Катон-Карагайского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области<br>Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, с.Катон-Карагай, Абая, 61<br>БИН 080640011744<br>БИК HSBKKZKX<br>ИИК KZ096010151000069332<br>АО "Народный Банк Казахстана"<br>Тел.: 87781664622<br>Исполняющий обязанности главного врача Нуралина Эльмира Ануарбековна | Подрядчик:<br>Товарищество с ограниченной ответственностью "КазПроектИнновация"<br>Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Проспект Қазыбек Би, 40, 36<br>БИН/ИИН 111240012362<br>БИК KCJBKZKX<br>ИИК KZ028560000004970819<br>АО "Банк ЦентрКредит"<br>Тел.: 87232527713<br>Директор Сулейменов Ержан Токтамысович |

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
БИК – банковский идентификационный код;
ИИК – индивидуальный идентификационный код;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
НДС – налог на добавленную стоимость;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2021-10-20 13:24:43
Нуралина Эльмира Ануарбековна
Шығыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының "Катонқарағай ауданының №2 аудандық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница №2 Катон-Карагайского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области

2021-10-20 14:59:16
Сулейменов Ержан Токтамысович
"КазПроектИнновация" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазПроектИнновация"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

# Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 6147604-3
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

| № лота | Наименование заказчика | Наименование | Краткая характеристика | Дополнительная характеристика | Единица измерения | Количество, объем | Цена за ед., включая НДС, тенге | Планируемый срок поставки | Срок поставки по договору | Места поставки | Размер авансового платежа, % | Общая сумма, включая НДС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Финансовый год 2021** | | | | | | | | | | | | |
| 44867377-ОК1 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница №2 Катон-Карагайского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области | Работы по капитально-восстановительному ремонту (КВР) | Работы по капитально-восстановительному ремонту (КВР) | Капитальный ремонт медицинского пункта с. Кайынды | Работа | 1 | 11 587 636.48 | подрядчик обязуется выполнить работу надлежащим образом по течении двух месяцев со дня подписания договора | до 15 ноября 2021 года | Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, с.Кайынды с.Кайынды, ул. Маметова, 5 (1) | 0 | 11 587 636.48 |
| **Финансовый год 2021** | | | | | | | | | | | | |
| 44857386-ОК1 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница №2 Катон-Карагайского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области | Работы по капитально-восстановительному ремонту (КВР) | Работы по капитально-восстановительному ремонту (КВР) | Капитальный ремонт медицинского пункта с. Кабырга | Работа | 1 | 11 363 320.19 | подрядчик обязуется выполнить работу надлежащим образом по течении двух месяцев со дня подписания договора | до 15 ноября 2021 года | Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, с.Кабырга с. Кабырга, ул. Бирлик 8/1 (1) | 0 | 11 363 320.19 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID13621455 №080640011744/210169/00

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/13621455

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/13621455

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

# Акт приемки объекта в эксплуатацию

«30» ноября 2021 г.

Заказчик Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница №2 Катон-Карагайского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, Исполняющий обязанности главного врача Нуралина Эльмира Ануарбековна

*фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания(стационарного помещения)*

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от «30» ноября 2021 года ТОО «КазПроектИнновация» Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, Проспект Қазыбек Би, дом 40, кв.36, директор Сулейменов Ержан Токтамысович

*дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество при наличии) руководителя, юридический адрес*

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от «30» ноября 2021 года_ ТОО «Vostok Engineering UKG», – Абдрахманов Руслан Ринатович, KZ91VJE00051521 от 15.05.2019 г.

*дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество ( при наличии), экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)*

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту (прилагается) от «30» ноября 2021 года ТОО «Vostok Engineering UKG», – Абдрахманов Руслан Ринатович, KZ20VJE00022244 от 26.01.2017 г.

*(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество ( при наличии), экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)*

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Капитальный ремонт здания медицинского пункта, находящегося по адресу: ВКО, Катон-Карагайский район, Катон-Карагайский с.о., с. Каинды»

*(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)*

по адресу: РК ВКО, Катон-Карагайский район, Катон-Карагайский с.о., с.Кайынды, ул. Маметова, 5

*( область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)*

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от «05» марта 2011 года, № 03-03/123

*документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).*

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года _ №_____

*наименование органа вынесшего решение*

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного, архитектурно - строительного контроля Восточно-Казахстанской области» от 12.11.2021 года KZ17REA00252375

*(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)*

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Vostok Engineering UKG» 2019-34 Заключение № ExCom-0036/20 от 15.05.2020 г. ТОО «ExpertCompany»

*(наименование проектной организации, номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)*

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *ноябрь 2021 года*

*месяц, год*

окончание работ *ноябрь 2021 года*

*месяц, год*

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***3,0 (три);***

фактически, месяц: ***1,0 (один);***

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее | в том числе пускового комплекса | общая (с учетом ранее | в том числе пускового комплекса |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | принятых) | или очереди | принятых) | или очереди |
| | | | | | |

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

_____;

*факт начала выпуска продукции с указанием объема*

Жилой корпус имеет следующие показатели:

| **Показатели** | **Единица измерения** | **По проекту** | **Фактически** |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее – м2) | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее – м3) | | |
| В том числе подземной части | м3 | | |
| Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений | м2 | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, м2 | | число квартир | площадь квартир, м2 | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более | | | | | | |

4. Технологические и архитектурно- строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Существующее здание прямоугольной формы в плане с размерами в осях "1-2" – 11,62м, в осях "А-В" – 8,48 м, одноэтажное с продольными и поперечными несущими стенами. Высота помещений h-2,6 м.

Окна - деревянные, с двойным остеклением, с деревянными подоконными досками.

Двери в помещении - деревянные.

Внутренняя отделка: стены, потолок - штукатурка с известковой побелкой.

Полы - линолеум, деревянные.

Характеристика конструктивных элементов здания:

- наружные стены существующего здания выполнены из кирпича толщиной 510 мм, перегородки из кирпича толщиной 120мм.
- фундаменты - бетонные.
- Покрытие – сборные железобетонные плиты.
- Кровля над зданием выполнена скатная, с наружным неорганизованным водостоком из профилированного листа по деревянным стропилам и обрешетке. Чердак холодный.

Краткий перечень работ:

- замена профлиста и обрешетки над зданием на металлочерепицу;
- частичная замена деревянных конструкций кровли - устройство холодной чердачной крыши с деревянными стропилами с неорганизованным водостоком;
- замена деревянных окон на оконные блоки из ПВХ профилей;
- замена деревянных дверных блоков на двери из ПВХ. Наружные деревянные двери заменить на металлические;
- отделка стен окраской масляной краской, водоэмульсионной краской и облицовкой керамической плиткой;
- потолок окрашивается водоэмульсионной и масляной краской по выровненной сухими смесями поверхности;
- полы - линолеум, керамическая плитка, стяжка;
- наружная отделка- металлосайдинг, с утеплителем ISOVER OL-E, толщиной 150мм.

замена деревянного ограждения на деревянное ограждения с воротами;

- замена надворного санблока на одно очко с выгребом;
- устройство по периметру наружных стен отмостки, шириной 1000 мм.
- устройство входной группы с пандусом;

*(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)*

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной - сметной документации): всего 14 484,546 тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 12 748,030 тыс.тенге; прочие 1 551,916 тыс.тенге; оборудования, мебели и инвентаря 184,600 тыс.тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию

Всего 14 484,546 тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 12 748,030 тыс.тенге; прочие 1 551,916 тыс.тенге; оборудования, мебели и инвентаря 184,600 тыс.тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: объект «Капитальный ремонт здания медицинского пункта, находящегося по адресу: ВКО, Катон-Карагайский район, Катон-Карагайский с.о., с. Каинды» принять в эксплуатацию.

*(наименование объекта (комплекса))*

**Заказчик**

КГП на ПХВ "Районная больница №2 Катон-Карагайского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, Исполняющий обязанности главного врача Нуралина Г.А. _____

*фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись М.П.*

**Технический надзор**

ТОО «Vostok Engineering UKG», Абдрахманов Р.Р._____

*фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись экспертов М.П.*

**Авторский надзор**

ТОО «Vostok Engineering UKG», Абдрахманов Р.Р._____

*фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись экспертов М.П.*

**Подрядчик (генеральный подрядчик)**

ТОО «КазПроектИнновация», Директор Сулейменов Е.Т._____

*фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.*

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

# Декларация о соответствии

«30» ноября 2021 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «КазПроектИнновация» Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, Проспект Қазыбек Би, дом 40, кв.36

*(наименование организации, юридический адрес)*

в лице Сулейменова Ержана Токтамысовича

*(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)*

по объекту: «Капитальный ремонт здания медицинского пункта, находящегося по адресу: ВКО, Катон-Карагайский район, Катон-Карагайский с.о., с. Каинды» ул. Маметова, 5.

*(наименование, местонахождения объекта)*

заказчиком которого является Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница №2 Катон-Карагайского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, Исполняющий обязанности главного врача Нуралина Эльмира Ануарбековна.

*(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)*

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «ВЕК - 909» г.Алматы, Ауэзова, 175, 8а. Директор Какетаев Руслан Ерланович

*(наименование организации)*

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Vostok Engineering UKG», 2019-34

*(наименование проектной организации, номер проекта)*

утвержден(а) Заключение № ExCom-0036/20 от 15.05.2020 г. ТОО «ExpertCompany»

*(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)*

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная

способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Общая площадь | м2 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 |
| Объем здания | м3 | 501 | 501 | 501 | 501 |
| Число рабочих мест | чел | - | - | - | -- |

Жилой корпус имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее - $м^2$) | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее - $м^3$) | | |
| В том числе подземной части | $м^3$ | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | $м^2$ | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир,в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более | | | | | | |

5. Существующее здание прямоугольной формы в плане с размерами в осях "1-2" – 11,62м, в осях "А-В" – 8,48 м, одноэтажное с продольными и поперечными несущими стенами. Высота помещений h-2,6 м.

Число этажей – 1.

Площадь застройки – 137,1 м2.

Общая площадь – 98,5 м2.

Строительный объем – 501,0 м3

Окна - деревянные, с двойным остеклением, с деревянными подоконными досками.

Двери в помещении - деревянные.

Внутренняя отделка: стены, потолок - штукатурка с известковой побелкой.

Полы - линолеум, деревянные.

Характеристика конструктивных элементов здания:

- наружные стены существующего здания выполнены из кирпича толщиной 510 мм, перегородки из кирпича толщиной 120мм.
- фундаменты - бетонные.
- Покрытие – сборные железобетонные плиты.
- Кровля над зданием выполнена скатная, с наружным неорганизованным водостоком из профилированного листа по деревянным стропилам и обрешетке.
- Чердак холодный.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***ноябрь 2021 год***

*месяц, год*

окончание работ ***ноябрь 2021 год***

*месяц, год*

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3,0 (три);**

фактически, месяц: **1,0 (один);**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

---

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

---

*фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата*

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Капитальный ремонт здания медицинского пункта, находящегося по адресу: ВКО, Катон-Карагайский район, Катон-Карагайский с.о., с. Каинды»

*(наименование объекта (комплекса))*

**готовым к приемке в эксплуатацию**, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

***Директор*** Сулейменов Ержан Токтамысович

*(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись)*

М.П.

«30» ноября 2021 г.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

**Заключение о соответствии выполненных работ проекту**

«30» ноября 2021 года

Авторский надзор ТОО «Vostok Engineering UKG», Каримов Женис Каримович
*наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя*
в лице _Абдрахманова Руслана Ринатовича, KZ20VJE00022244 от 26.01.2017г.
*фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения*
действующего на основании Договор №207 2021-06-28
*№ договора и дата*
по объекту: «Капитальный ремонт здания медицинского пункта, находящегося по адресу: ВКО, Катон-Карагайский район, Катон-Карагайский с.о., с. Каинды»
*наименование и местонахождение объекта*
заказчиком которого является Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница №2 Катон-Карагайского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, Исполняющий обязанности главного врача Нуралина Эльмира Ануарбековна
*наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя*
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «КазПроектИнновация», ГСЛ № 18005678 от 19.03.2018 года**
*наименование организации, № лицензии и дата получения*
в лице директора **Сулейменов Ержан Токтамысович**
*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя*

2) субподрядными организациями **ТОО «ВЕК - 909», ГСЛ №0004430 от 17.03.2021 года**
*наименование организации, № лицензии и дата получения*
в лице директора **Какетаева Руслана Ерлановича**;
*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя*

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **ноябрь 2021 год**
месяц, год
окончание работ **ноябрь 2021 год**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 3,0 месяца;
по норме или по проекту организации строительства 3,0 месяца;
фактически 1 месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

**ТОО «Vostok Engineering UKG», 2019-34**

*наименование проектной организации, номер проекта*

утвержденным (ой ) **Заключение № ExCom-0036/20 от 15.05.2020 г. ТОО «ExpertCompany»**

*наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения*

**Авторский надзор:**

**Организация ТОО «Vostok Engineering UKG», Каримов Ж.К.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Эксперт(ы) по авторскому надзору: **Абдрахманов РР. KZ20VJE00022244 от 26.01.2017г.**

*фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата*

М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

**Заключение о качестве строительно-монтажных работ**

«30» ноября 2021 г.

Технический надзор **Товарищество с ограниченной ответственностью " Vostok Engineering UKG " руководитель Каримов Женис Каримович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице **эксперта Абдрахманова Руслана Ринатовича (Аттестат KZ91VJE00051521 от 15.05.2019 г.)**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании **договора №210 2021-06-28**
№ договора и дата

по объекту: : **«Капитальный ремонт здания медицинского пункта, находящегося по адресу: ВКО, Катон-Карагайский район, Катон-Карагайский с.о., с. Каинды»**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница №2 Катон-Карагайского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, Исполняющий обязанности главного врача Нуралина Эльмира Ануарбековна**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось: **подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «КазПроектИнновация» Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, Проспект Қазыбек Би, дом 40, кв.36. ГСЛ № 18005678 от 19.03.2018 года**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Сулейменова Ержана Токтамысовича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями: : **ТОО «ВЕК - 909», ГСЛ №0004430 от 17.03.2021 года**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Какетаева Руслана Ерлановича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно – монтажные работы осуществлены в сроки:

- начало работ: **ноябрь 2021 года**
(месяц, год)
- окончание работ: **ноябрь 2021 года**
(месяц, год)

при продолжительности строительства:
по норме или по проекту организации строительства 3,0 месяца;
фактически 1 месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 14 484,546 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 12 748,030 тысяч тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 184,600 тысяч тенге; прочие работы и затраты 1 551,916 тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
14 484,546 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 12 748,030 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 184,600 тысяч тенге;
прочие работы и затраты 1 551,916 тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
**ТОО «Vostok Engineering UKG» 2019-34**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **Заключение № ExCom-0036/20 от 15.05.2020 г. ТОО «ExpertCompany»**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

**Технический надзор:**
Организация **Товарищество с ограниченной ответственностью Vostok Engineering UKG " руководитель Каримов Ж.К.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

**М.П.**

Эксперт (ы) по техническому надзору:
**Абдрахманов Р.Р. № KZ91VJE00051521 от 15.05.2019 г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

**М.П.**

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

**080640011744**

Заказчик **КГП на праве хозяйственного ведения "Районная больница №2 Катон-Карагайского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области,ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАТОН-КАРАГАЙСКИЙ РАЙОН, КАТОН-КАРАГАЙСКИЙ С.О., С.КАТОН-КАРАГАЙ, улица Абая, здание 61, тел.: +77234 22-13-11**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

**111240012362**

Исполнитель **ТОО "КазПроектИнновация",Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, проспект Қазыбек би,дом 40, кв.36, почтовый индекс 070011**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) договор №267 от 20.10.21г

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| **40** | **30.11.2021** |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Капитальный ремонт медицинского пункта с.Кайынды | | | Работа | 1 | 11 587 636,48 | 11 587 636,48 | 1 241 532,48 |
| | | | | Итого | 1 | x | 11 587 636,48 | 1 241 532,48 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / [подпись] / Сулейменов Е.Т. Принял (Заказчик) И.О. главного врача / [подпись] / [подпись]

*должность* *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. Дата подписания (принятия) работ (услуг) 07.12.2021г

М.П.

Утверждена приказом Председателя Комитета Республики Казахстан по делам строительства жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

**СПРАВКА № 1**
*о стоимости выполненных работ и затрат*
*от 30 ноября 2021г.*

*Заказчик:* Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница №2 Катон-Карагайского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области

*Подрядчик:* Товарищество с ограниченной ответственностью "КазПроектИнновация"

**Наименование объекта:** Капитальный ремонт здания медицинского пункта, находящегося по адресу: ВКО, Катон-Карагайский район, с. Каинды

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | Наименование | код |
| | | 257 | 2021-10-20 | | | | 017 |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат, тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в т.ч. тех надзор и авторский надзор) | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие доп.расходы (оборудование) | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего выполнено по стройке с начала строительства | 11 587 636,48 | | | | | | | | | |
| Акт выполнения работ № 1 за ноябрь 2021г | 11 587 636,48 | 10 346 104,00 | 10 280 445,39 | 10 280 445,39 | 65 668,61 | | | | 1 241 532,48 | |
| Всего к оплате | 11 587 636,48 | | | | | | | | | 11 587 636,48 |

**Заказчик:**
ГКП на праве хозяйственного ведения "Районная больница №2 Катон-Карагайского района" управления здравоохранения ВКО

Исполняющий обязанности Главного врача

МП

**Авторский надзор:**
ТОО «Vostek Engineering UKG»

Директор

МП

**Подрядчик:**
ТОО "КазПроектИнновация"

Директор

МП

**Технический надзор:**
ТОО «Vostek Engineering UKG»

Эксперт

МП

Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

**Заказчик:** КГП на праве хозяйственного ведения "Районная больница №2 Катон-Карагайского района " управления здравоохранения ВКО , Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, с.Катон-Карагай,Абая,61. БИН 080640011744 БИК NSBKKZKX ИИК KZ096010151000069332 АО "Народный Банк Казахстана"

**Подрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "КазПроектИнновация" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Проспект ТАУЕЛСИЗДИК (НЕЗАВИСИМОСТИ), 77 БИН/ИИН 111240012362 БИК KCJBKZKX ИИК KZ028560000004970819 АО "Банк ЦентрКредит"

**Наименование объекта:**Капитальный ремонт здания медицинского пункта, находящегося по адресу: ВКО, Катон-Карагайский район, с. Каинды

**Договор** №267 2021-10-20

**Акт № 1**

**приемки выполненных работ от 30 ноября 2021 года**

Наименование объекта:Капитальный ремонт здания медицинского пункта, находящегося по адресу: ВКО, Катон-Карагайский район, с. Каинды

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы** | | | | | | | | | | |
| | **Раздел 1 Демонтажные работы** | | | | | | | | | | |
| | **1.1 Общестроительные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1212-0104-0507 | Потолок. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 % | м2 | 108,24 | 217,77 | – | 23571 | – | – | 16971 | 43785 |
| | | | | | 217,77 | – | 23571 | – | – | 3243 | |
| 2 | 1212-0104-0501 | Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 % | м2 | 207,44 | 184,59 | – | 38291 | – | – | 27570 | 71130 |
| | | | | | 184,59 | – | 38291 | – | – | 5269 | |
| 3 | 1207-0101-0205 | Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 % | м2 | 108,24 | 121,09 | 2,97 | 13107 | 322 | – | 9330 | 24232 |
| | | | | | 118,12 | 1,61 | 12785 | 174 | – | 1795 | |
| 4 | 1207-0101-0201 | Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 % | м2 | 108,24 | 368,13 | 19,7 | 39846 | 2132 | – | 27984 | 73256 |
| | | | | | 348,43 | 10,65 | 37714 | 1153 | – | 5426 | |
| 5 | 1207-0101-0102 | Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР = 72 % | м2 | 108,24 | 79,54 | – | 8609 | – | – | 6198 | 15992 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 79,54 | – | 8609 | – | – | 1185 | |
| 6 | 1207-0101-0301 | Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 % | м | 88,6 | 39,1 | – | 3464 | – | – | 2494 | 6435 |
| | | | | | 39,1 | – | 3464 | – | – | 477 | |
| 7 | 1146-0401-1103 | Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР = 72 % | м2 | 13,38 | 1195,44 | 177,28 | 15995 | 2372 | – | 10732 | 28865 |
| | | | | | 1018,16 | 95,89 | 13623 | 1283 | – | 2138 | |
| 8 | 1146-0201-0802 | Стены фасада . Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 72 % | м2 | 121,74 | 236,64 | – | 28809 | – | – | 20742 | 53515 |
| | | | | | 236,64 | – | 28809 | – | – | 3964 | |
| 9 | 1203-0101-0201 | Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки (отоп. печь) НР = 72 % | м3 кладки | 1,5 | 26445,33 | 5055,33 | 39668 | 7583 | – | 25665 | 70560 |
| | | | | | 21390 | 2374 | 32085 | 3561 | – | 5227 | |
| | **1.2 Прочие работы** | | | | | | | | | | |
| 10 | 4131-0104-0601 | Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка | т | 12,86 | 659 | | 8475 | | – | – | 9153 |
| | | | | | – | | – | | – | 678 | |
| 11 | 4102-0101-1003 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км | т | 12,86 | 122 | | 1569 | | – | – | 1695 |
| | | | | | – | | – | | – | 126 | |
| | **Раздел 2 Обрамление дверных проемов, усиление кирпичных перегородок** | | | | | | | | | | |
| | **2.1 ДП1** | | | | | | | | | | |
| 12 | 1146-0101-0402 | Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами НР = 72 % | т | 0,09482 | 315787,81 | 36173,8 | 29943 | 3430 | 832 | 19364 | 53252 |
| | | | | | 270839,49 | 12803,21 | 25681 | 1214 | – | 3945 | |
| 13 | 2105-0201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=1,032; | т | 0,0752 | 292231 | | 21976 | | 21976 | – | 23734 |
| | | | | | – | | – | | – | 1758 | |
| 14 | 2105-0101-0403 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=1,032; | т | 0,0158 | 297994 | | 4708 | | 4708 | – | 5085 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | – | |
| | | | | | | | | | 377 | |
| 15 | 2113-0205-0101 | | | | | | | | | |
| | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 0,00664 | 234006 | | 1554 | | 1554 | – | 1678 |
| | | | | | | | | | 124 | |
| **2.2** | **ДП2** | | | | | | | | | |
| 16 | 1146-0101-0402 | | | | | | | | | |
| | Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами НР = 72 % | т | 0,08977 | 315795,92 | 36181,35 | 28349 | 3248 | 788 | 18333 | 50417 |
| | | | | 270836,58 | 12799,38 | 24313 | 1149 | – | 3735 | |
| 17 | 2105-0201-0502 | | | | | | | | | |
| | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=1,032; | т | 0,0721 | 292231 | | 21070 | | 21070 | – | 22756 |
| | | | | | | | | | 1686 | |
| 18 | 2105-0101-0403 | | | | | | | | | |
| | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=1,032; | т | 0,01497 | 297994 | | 4461 | | 4461 | – | 4818 |
| | | | | | | | | | 357 | |
| 19 | 2113-0205-0101 | | | | | | | | | |
| | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 0,0054 | 234006 | | 1264 | | 1264 | – | 1365 |
| | | | | | | | | | 101 | |
| **2.3** | **ДП3** | | | | | | | | | |
| 20 | 1146-0101-0402 | | | | | | | | | |
| | Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами НР = 72 % | т | 0,3444 | 315786,88 | 36170,15 | 108757 | 12457 | 3024 | 70332 | 193416 |
| | | | | 270836,24 | 12796,17 | 93276 | 4407 | – | 14327 | |
| 21 | 2105-0201-0502 | | | | | | | | | |
| | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=1,032; | т | 0,27492 | 292231 | | 80340 | | 80340 | – | 86767 |
| | | | | | | | | | 6427 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-0101-0403 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=1,032; | т | 0,06324 | 297994 | | 18845 | | 18845 | – | 20353 |
| | | | | – | | – | | – | 1508 | |
| 23 2113-0205-0101 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 0,01672 | 234006 | | 3913 | | 3913 | – | 4226 |
| | | | | – | | – | | – | 313 | |
| **2.4 Усиление кирпичных перегородок** | | | | | | | | | | |
| 24 1146-0101-0402 | Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами НР = 72 % | т | 0,40514 | 315792,07 | 36172,68 | 127940 | 14655 | 3559 | 82735 | 227529 |
| | | | | 270834,77 | 12795,58 | 109726 | 5184 | – | 16854 | |
| 25 2105-0201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=1,032; | т | 0,13055 | 292231 | | 38151 | | 38151 | – | 41203 |
| | | | | – | | – | | – | 3052 | |
| 26 2105-0101-0403 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=1,032; | т | 0,0902 | 297994 | | 26879 | | 26879 | – | 29029 |
| | | | | – | | – | | – | 2150 | |
| 27 2113-0205-0101 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 0,15904 | 234006 | | 37216 | | 37216 | – | 40193 |
| | | | | – | | – | | – | 2977 | |
| 28 2113-0201-1104 | Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90 | шт. | 230 | 33 | | 7590 | | 7590 | – | 8197 |
| | | | | – | | – | | – | 607 | |
| **Раздел 3 Антисейсмический пояс на отм. +2,600** | | | | | | | | | | |
| 29 1146-0101-0402 | 3 Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами НР = 72 % | т | 0,75954 | 315792,45 | 36173,21 | 239857 | 27475 | 6672 | 155110 | 426564 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 270834,98 | 12797,22 | 205710 | 9720 | – | 31597 | |
| | 2105-0201-0502 Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=1,032; | т | 0,69794 | 292231 | | 203960 | | 203960 | – | 220277 |
| | | | | – | | – | | – | 16317 | |
| 31 | 2105-0101-0403 Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=1,032; | т | 0,33468 | 297994 | | 99733 | | 99733 | – | 107712 |
| | | | | – | | – | | – | 7979 | |
| 32 | 2113-0205-0101 Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 0,11742 | 234006 | | 27477 | | 27477 | – | 29675 |
| | | | | – | | – | | – | 2198 | |
| | **Раздел 4 Проемы** | | | | | | | | | |
| 33 | 1109-0403-0401 Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 % | м2 | 3,78 | 3576,72 | 62,7 | 13520 | 237 | 2019 | 8186 | 23442 |
| | | | | 2979,89 | 27,78 | 11264 | 105 | – | 1736 | |
| 34 | 2109-0402-0501 Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | м2 | 3,78 | 40521 | | 153169 | | 153169 | – | 165423 |
| | | | | – | | – | | – | 12254 | |
| | **Раздел 5 Полы** | | | | | | | | | |
| | **5.1 Тип 1** | | | | | | | | | |
| 37 | 1111-0101-1105 Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 % | м2 стяжки | 59,64 | 1268,39 | 37,99 | 75647 | 2266 | 39524 | 25222 | 108939 |
| | | | | 567,69 | 19,67 | 33857 | 1173 | – | 8070 | |
| 38 | 1111-0101-1106 Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 72 % К=7,000; | м2 стяжки | 417,48 | 177,46 | 6,42 | 74087 | 2679 | 69091 | 2646 | 82872 |
| | | | | 5,55 | 3,25 | 2317 | 1358 | – | 6139 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 % | м2 стяжки | 59,64 | 965,46 | 37,94 | 57580 | 2263 | 29020 | 19778 | 83547 |
| | | | | 440,93 | 19,67 | 26297 | 1173 | – | 6189 | |
| 40 1111-0101-3601 | Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 72 % | м2 покрытия | 59,64 | 3261,52 | 28 | 194517 | 1670 | 162010 | 22833 | 234738 |
| | | | | 517,05 | 14,67 | 30837 | 875 | – | 17388 | |
| 41 1111-0101-4003 | Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 72 % | м плинтусов | 50,8 | 309,86 | 2,87 | 15741 | 146 | 10020 | 4059 | 21384 |
| | | | | 109,74 | 1,22 | 5575 | 62 | – | 1584 | |
| **5.2 Тип 2** | | | | | | | | | | |
| 42 1111-0101-1105 | Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 % | м2 стяжки | 48,5 | 1268,41 | 38 | 61518 | 1843 | 32142 | 20511 | 88591 |
| | | | | 567,69 | 19,67 | 27533 | 954 | – | 6562 | |
| 43 1111-0101-1106 | Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 72 % К=7,000; | м2 стяжки | 339,5 | 177,47 | 6,42 | 60250 | 2179 | 56186 | 2152 | 67394 |
| | | | | 5,55 | 3,25 | 1885 | 1104 | – | 4992 | |
| 44 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 % | м2 стяжки | 48,5 | 965,46 | 37,94 | 46825 | 1840 | 23600 | 16084 | 67942 |
| | | | | 440,93 | 19,67 | 21385 | 954 | – | 5033 | |
| 45 1111-0101-2702 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 72 % | м2 покрытия | 48,5 | 5539,11 | 97,01 | 268647 | 4705 | 187794 | 56484 | 351141 |
| | | | | 1570,06 | 47,46 | 76148 | 2302 | – | 26010 | |
| 46 1111-0101-3904 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 72 % | м плинтусов | 45,78 | 669,94 | 2,16 | 30670 | 99 | 12456 | 13080 | 47250 |
| | | | | 395,7 | 1,11 | 18115 | 51 | – | 3500 | |

**Раздел 6 Внутренняя отделка**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-0206-0206 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 % | м2 отделываемой поверхности | 70,4 | 1422,43 | 9,39 | 100139 | 661 | 27863 | 51731 | 164020 |
| | | | | 1017,26 | 3,32 | 71615 | 234 | – | 12150 | |
| 48 1115-0405-0106 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 % | м2 окрашиваемой поверхности | 21,9 | 555,84 | 3,88 | 12173 | 85 | 3340 | 6330 | 19983 |
| | | | | 399,45 | 2,01 | 8748 | 44 | – | 1480 | |
| 49 1115-0403-0311 | Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 72 % | м2 окрашиваемой поверхности | 48,5 | 767,32 | 2,08 | 37215 | 101 | 11305 | 18621 | 60303 |
| | | | | 532,14 | 1,09 | 25809 | 53 | – | 4467 | |
| 50 1115-0206-0204 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 % | м2 отделываемой поверхности | 55,8 | 1566,99 | 15,09 | 87438 | 842 | 34457 | 37753 | 135206 |
| | | | | 934,39 | 5,3 | 52139 | 296 | – | 10015 | |
| 51 1115-0403-0308 | Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 72 % | м2 окрашиваемой поверхности | 55,8 | 938,51 | 4,25 | 52369 | 237 | 11259 | 29517 | 88437 |
| | | | | 732,49 | 2,2 | 40873 | 123 | – | 6551 | |
| 52 1115-0107-0105 | Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 72 % | м2 поверхности облицовки | 71,1 | 5468,99 | 44,78 | 388845 | 3184 | 252315 | 97196 | 524924 |
| | | | | 1875,47 | 23,18 | 133346 | 1648 | – | 38883 | |
| 53 1212-0101-0101 | Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке НР = 72 % | м2 | 57,64 | 176,91 | 3,16 | 10197 | 182 | 643 | 6818 | 18376 |
| | | | | 162,6 | 1,68 | 9372 | 97 | – | 1361 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115-0207-0102 | | м2 оштукатуриваемой поверхности | | | | | | | | |
| | Откосы. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 72 % | | 63,6 | 3003,3 | 45,42 | 191010 | 2889 | 58458 | 94398 | 308241 |
| | | | | 2038,73 | 22,74 | 129663 | 1446 | – | 22833 | |
| 55 2105-0309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,20479 | 291050 | | 59604 | | 59604 | – | 64372 |
| | | | | – | | – | | – | 4768 | |
| 56 1115-0207-0101 | | м2 оштукатуриваемой поверхности | | | | | | | | |
| | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 72 % | | 125,8 | 3428,9 | 45,42 | 431356 | 5714 | 195219 | 167963 | 647265 |
| | | | | 1831,66 | 22,73 | 230423 | 2859 | – | 47946 | |
| 57 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014. Анкер z-образный | т | 0,03 | 258652 | | 7760 | | 7760 | – | 8381 |
| | | | | – | | – | | – | 621 | |
| 58 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 % | м2 | 20,12 | 106,01 | 3,03 | 2133 | 61 | 924 | 832 | 3202 |
| | | | | 57,06 | 0,4 | 1148 | 8 | – | 237 | |
| 59 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 72 % К=2,000; | м2 | 40,24 | 41,77 | 2,16 | 1681 | 87 | 252 | 976 | 2870 |
| | | | | 33,35 | 0,35 | 1342 | 14 | – | 213 | |
| **Раздел 7 Наружная отделка** | | | | | | | | | | |
| 60 1203-0101-1401 | Стены кирпичные. Заделка трещин цементным раствором НР = 72 % | м трещин | 232 | 587 | – | 136184 | – | 9104 | 91498 | 245897 |
| | | | | 547,76 | – | 127080 | – | – | 18215 | |
| 62 1115-0108-1801 | Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля НР = 72 % | м2 | 121,74 | 3174,8 | 22,06 | 386500 | 2686 | 159065 | 162194 | 592590 |
| | | | | 1846,14 | 4,28 | 224749 | 521 | – | 43896 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0108-1808 | Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями НР = 72 % | м2 | 121,74 | 867,36 | 3,52 | 105593 | 428 | 42341 | 45359 | 163028 |
| | | | | 516,05 | 1,43 | 62824 | 174 | – | 12076 | |
| 64 2203-0101-9901 | Металлосайдинг светло-бежевый К=1,106; | м2 | 157,085 | 2060,71 | | 323707 | | 323707 | – | 349604 |
| | | | | – | | – | | – | 25897 | |
| 65 1115-0111-0101 | Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (цокольный элемент) НР = 72 % | м | 40,58 | 824,94 | 1,01 | 33476 | 41 | 28423 | 3619 | 40063 |
| | | | | 123,51 | 0,37 | 5012 | 15 | – | 2968 | |
| 66 1115-0404-0404 | Стены (цоколь). Окраска за 2 раза кузбасским лаком. (прим.) НР = 72 % | м2 окрашиваемой поверхности | 14,5 | 312 | – | 4524 | – | 581 | 2839 | 7952 |
| | | | | 271,93 | – | 3943 | – | – | 589 | |
| 67 1115-0108-1901 | Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 72 % | м | 24,25 | 2254,8 | 6,97 | 54679 | 169 | 40412 | 10178 | 70046 |
| | | | | 581,36 | 1,57 | 14098 | 38 | – | 5189 | |
| 68 1115-0404-0404 | Цоколь. Окраска за 2 раза кузбасским лаком НР = 72 % | м2 окрашиваемой поверхности | 14,5 | 312 | – | 4524 | – | 581 | 2839 | 7952 |
| | | | | 271,93 | – | 3943 | – | – | 589 | |
| **Раздел 8 Входная группа** | | | | | | | | | | |
| 69 1106-0401-0101 | Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство НР = 72 % | м3 | 3,2 | 5892,81 | 204,69 | 18857 | 655 | 3698 | 10644 | 31861 |
| | | | | 4532,5 | 87,19 | 14504 | 279 | – | 2360 | |
| 70 2102-0101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 К=1,020; | м3 | 2,55 | 20006 | | 51015 | | 51015 | – | 55096 |
| | | | | – | | – | | – | 4081 | |
| 71 2102-0101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 К=1,020; | м3 | 0,714 | 18483 | | 13197 | | 13197 | – | 14253 |
| | | | | – | | – | | – | 1056 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0301-0408 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 72 % | т | 0,03376 | 770971,56 | 1718,01 | 26028 | 58 | 22905 | 2226 | 30514 |
| | | | | 90787,91 | 770,14 | 3065 | 26 | – | 2260 | |
| 73 1111-0101-0203 | Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 72 % | м3 подстилающего слоя | 7,44 | 10070,83 | 2257,53 | 74927 | 16796 | 27974 | 27163 | 110257 |
| | | | | 4053,36 | 1017,47 | 30157 | 7570 | – | 8167 | |
| 74 1106-0101-0115 | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство (крыльцо) НР = 72 % | м3 | 2,5 | 24995,2 | 1840 | 62488 | 4600 | 51512 | 5935 | 73897 |
| | | | | 2550,4 | 746,8 | 6376 | 1867 | – | 5474 | |
| 75 2102-0101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 К=1,015; | м3 | 1,624 | 20006 | | 32490 | | 32490 | – | 35089 |
| | | | | – | | – | | – | 2599 | |
| 76 2102-0101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 К=1,015; | м3 | 0,9135 | 18483 | | 16884 | | 16884 | – | 18235 |
| | | | | – | | – | | – | 1351 | |
| 77 2105-0309-0302 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,04167 | 299632 | | 12486 | | 12486 | – | 13485 |
| | | | | – | | – | | – | 999 | |
| 78 1106-0101-0115 | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство (пандус) НР = 72 % | м3 | 1,2 | 4690,83 | 1840 | 5629 | 2208 | 360 | 2850 | 9157 |
| | | | | 2550,83 | 747,5 | 3061 | 897 | – | 678 | |
| 79 2102-0101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 К=1,015; | м3 | 0,812 | 20006 | | 16245 | | 16245 | – | 17545 |
| | | | | – | | – | | – | 1300 | |
| 80 2102-0101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 К=1,015; | м3 | 0,406 | 18483 | | 7504 | | 7504 | – | 8104 |
| | | | | – | | – | | – | 600 | |
| 81 2105-0309-0302 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,0222 | 299632 | | 6652 | | 6652 | – | 7184 |
| | | | | – | | – | | – | 532 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-0302-0112 | Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР = 72 % | т конструкций | 0,32544 | 12592,18 | 1908,19 | 4098 | 621 | 537 | 2309 | 6920 |
| | | | | 9033,92 | 820,43 | 2940 | 267 | – | 513 | |
| 83 2105-0204-0801 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 К=1,032; | т | 0,32066 | 315638 | | 101212 | | 101212 | – | 109309 |
| | | | | – | | – | | – | 8097 | |
| 84 2105-0101-0403 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=1,032; | т | 0,01519 | 297994 | | 4527 | | 4527 | – | 4889 |
| | | | | – | | – | | – | 362 | |
| 85 1109-0302-0301 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 72 % | т конструкций | 0,27248 | 87734,88 | 1541,4 | 23906 | 420 | 683 | 16549 | 43691 |
| | | | | 83686,88 | 667,94 | 22803 | 182 | – | 3236 | |
| 86 2105-0204-0802 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 К=1,032; | т | 0,18482 | 335613 | | 62028 | | 62028 | – | 66990 |
| | | | | – | | – | | – | 4962 | |
| 87 2105-0201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=1,032; | т | 0,09638 | 292231 | | 28165 | | 28165 | – | 30418 |
| | | | | – | | – | | – | 2253 | |
| 88 1112-0101-0716 | Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство НР = 72 % | м2 кровли | 9,65 | 5095,75 | 27,77 | 49174 | 268 | 40510 | 6122 | 59720 |
| | | | | 870,05 | 11,09 | 8396 | 107 | – | 4424 | |
| 89 1208-0101-1806 | Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным НР = 72 % | м | 3,7 | 1464,59 | 3,24 | 5419 | 12 | 4767 | 465 | 6355 |
| | | | | 172,97 | 1,62 | 640 | 6 | – | 471 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0105-0304 | Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 К=1,050; | м2 | 1,9425 | 1946 | | 3780 | | 3780 | – | 4082 |
| | | | | – | | – | | – | 302 | |
| 91 2105-0101-0404 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89 (краевая рейка) | т | 0,013 | 308601 | | 4012 | | 4012 | – | 4333 |
| | | | | – | | – | | – | 321 | |
| 92 1110-0501-0501 | Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР = 72 % | м2 | 15 | 2834,13 | 3,2 | 42512 | 48 | 22532 | 14351 | 61412 |
| | | | | 1328,8 | – | 19932 | – | – | 4549 | |
| 93 2109-0201-0101 | Витраж В2 К=2,000; | м2 | 10 | 13925 | | 139250 | | 139250 | – | 150390 |
| | | | | – | | – | | – | 11140 | |
| 94 2109-0201-0501 | Витраж В1 | м2 | 5 | 14633 | | 73165 | | 73165 | – | 79018 |
| | | | | – | | – | | – | 5853 | |
| 95 2109-0202-1303 | Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-12, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 | м2 | 2,52 | 28924 | | 72888 | | 72888 | – | 78719 |
| | | | | – | | – | | – | 5831 | |
| 96 1111-0101-1103 | Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 % | м2 стяжки | 16,08 | 955,53 | 37,19 | 15365 | 598 | 7749 | 5280 | 22297 |
| | | | | 436,44 | 19,65 | 7018 | 316 | – | 1652 | |
| 97 1111-0101-1507 | Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка НР = 72 % | м2 покрытия | 16,08 | 1178,98 | 96,14 | 18958 | 1546 | 46 | 12951 | 34462 |
| | | | | 1079,98 | 38,68 | 17366 | 622 | – | 2553 | |
| 98 1110-0104-0206 | Потолки. Подшивка металлосайдингом НР = 72 % | м2 потолков | 7,4 | 2619,46 | 3,92 | 19384 | 29 | 16946 | 1745 | 22819 |
| | | | | 325,54 | 2,03 | 2409 | 15 | – | 1690 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 % | м2 | 19,64 | 106,01 | 3,05 | 2082 | 60 | 902 | 812 | 3126 |
| | | | | 57,03 | 0,41 | 1120 | 8 | – | 232 | |
| 100 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 % К=2,000; | м2 | 39,28 | 41,78 | 2,16 | 1641 | 85 | 246 | 953 | 2802 |
| | | | | 33,35 | 0,36 | 1310 | 14 | – | 208 | |
| **Раздел 9 Отмостка** | | | | | | | | | | |
| 101 1101-0205-0302 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений НР = 72 % | м3 грунта | 9,3 | 2119,89 | – | 19715 | – | – | 14195 | 36623 |
| | | | | 2119,89 | – | 19715 | – | – | 2713 | |
| 102 1111-0101-0204 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 72 % | м3 подстилающего слоя | 4,43 | 11965,91 | 2257,56 | 53009 | 10001 | 24240 | 16759 | 75349 |
| | | | | 4236,57 | 1017,61 | 18768 | 4508 | – | 5581 | |
| 103 1106-0101-0101 | Бетонная отмостка. Устройство НР = 72 % | м3 | 4,87 | 4526,9 | 1183,98 | 22046 | 5766 | 8440 | 7322 | 31717 |
| | | | | 1609,86 | 478,44 | 7840 | 2330 | – | 2349 | |
| 104 2102-0101-0101 | Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 К=1,020; | м3 | 3,6108 | 16587 | | 59892 | | 59892 | – | 64683 |
| | | | | – | | – | | – | 4791 | |
| 105 2102-0101-0608 | Бетон тяжелый класса В15, F100, W4 ГОСТ 7473-2010 К=1,020; | м3 | 1,3566 | 20514 | | 27829 | | 27829 | – | 30055 |
| | | | | – | | – | | – | 2226 | |
| 106 1202-0101-0708 | Фундаменты бетонные. Ремонт отдельными местами (прим.) НР = 72 % | м3 | 0,63 | 66057,14 | 144,44 | 41616 | 91 | 12457 | 20963 | 67585 |
| | | | | 46139,68 | 74,6 | 29068 | 47 | – | 5006 | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **8 384 680** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 2 275 485 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 154 830 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 64 587 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 3 638 381 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ...еревозка грузов, тенге | | | | | 10 044 | | | | | |
| | - накладные расходы, тенге | | | | | 1 684 850 | | | | | |
| | в т.ч. зарплата, тенге | | | | | 151 637 | | | | | |
| | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 621 090 | | | | | |
| | **Всего** | | | | | **8 384 680** | | | | | |

**Локальная смета № 2-1-2 Электромонтажные работы**

**Раздел 1 Демонтажные работы**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1217-0101-0703 | Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР = 72 % | шт. | 21 | 66,19 | 0,67 | 1390 | 14 | – | 996 | 2577 |
| | | | | | 65,52 | 0,38 | 1376 | 8 | – | 191 | |
| 2 | 1217-0101-0701 | Выключатели. Демонтаж НР = 72 % | шт. | 9 | 60,56 | – | 545 | – | – | 392 | 1012 |
| | | | | | 60,56 | – | 545 | – | – | 75 | |
| 3 | 1217-0101-0701 | Розетки. Демонтаж НР = 72 % | шт. | 12 | 60,58 | – | 727 | – | – | 523 | 1350 |
| | | | | | 60,58 | – | 727 | – | – | 100 | |
| 4 | 1308-0305-0901 | Щитки. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0; | шт. | 1 | 933 | 10 | 933 | 10 | – | 667 | 1728 |
| | | | | | 923 | 4 | 923 | 4 | – | 128 | |
| 5 | 1217-0101-0601 | Кабель. Демонтаж НР = 72 % | м | 160 | 100,2 | 0,23 | 16032 | 37 | – | 11531 | 29768 |
| | | | | | 99,97 | 0,13 | 15995 | 20 | – | 2205 | |

**Раздел 2 Монтажные работы**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1308-0305-0901 | Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 % | шт. | 1 | 4168 | 85 | 4168 | 85 | 1007 | 2241 | 6922 |
| | | | | | 3076 | 36 | 3076 | 36 | – | 513 | |
| 7 | 2307-0201-0205 | Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 5018 | | 5018 | | 5018 | – | 5419 |
| | | | | | – | | – | | – | 401 | |
| 8 | 1308-0303-0501 | Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % | шт. | 5 | 4924 | 20,2 | 24620 | 101 | 9719 | 10656 | 38098 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2960 | – | 14800 | – | – | 2822 | |
| 9 | 2307-0204-0747 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 1540 | | 1540 | | 1540 | – | 1663 |
| | | | | | – | | – | | – | 123 | |
| 10 | 2307-0204-0711 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 479 | | 479 | | 479 | – | 517 |
| | | | | | – | | – | | – | 38 | |
| 11 | 2307-0204-0709 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 479 | | 479 | | 479 | – | 517 |
| | | | | | – | | – | | – | 38 | |
| 12 | 2307-0204-0302 | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 2 | 3870 | | 7740 | | 7740 | – | 8359 |
| | | | | | – | | – | | – | 619 | |
| 13 | 1308-0305-0306 | Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 % | шт. | 21 | 2110,29 | 821,52 | 44316 | 17252 | 2840 | 26124 | 76075 |
| | | | | | 1153,52 | 574,24 | 24224 | 12059 | – | 5635 | |
| 14 | 2900-0000-0001(пл)ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб" | Светильник светодиодный ДВО 6560-Р 36Вт 6500К 595х595х20 призма IEK | шт | 10 | 3392,86 | | 33929 | | 33929 | – | 36643 |
| | | | | | – | | – | | – | 2714 | |
| 16 | 2900-0000-0003(пл)ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб" | Светильник LED ДСП RADIANT 20W IP65 | шт | 3 | 5625 | | 16875 | | 16875 | – | 18225 |
| | | | | | – | | – | | – | 1350 | |
| 17 | 2307-0106-0110 | Светильники для светодиодных ламп со степенью защиты IP65 ETANJ 1х18 LED СТ РК 2595-2014 (прим.) | шт. | 4 | 6342 | | 25368 | | 25368 | – | 27397 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | | – | | – | 2029 | |
| 308-0305-0109 | Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 % | шт. | 14 | 549,29 | 3,21 | 7690 | 45 | 324 | 5286 | 14014 |
| | | | | 522,93 | 1,43 | 7321 | 20 | – | 1038 | |
| 21 2307-0220-0501 | Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | 14 | 326 | | 4564 | | 4564 | – | 4929 |
| | | | | – | | – | | – | 365 | |
| 22 1308-0305-0102 | Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 % | шт. | 9 | 462,22 | 3,22 | 4160 | 29 | 117 | 2899 | 7624 |
| | | | | 446 | 1,44 | 4014 | 13 | – | 565 | |
| 23 2307-0218-1501 | Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 9 | 285 | | 2565 | | 2565 | – | 2770 |
| | | | | – | | – | | – | 205 | |
| 24 2307-0202-0705 | Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм | шт. | 23 | 26 | | 598 | | 598 | – | 646 |
| | | | | – | | – | | – | 48 | |
| 25 2307-0202-0701 | Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм | шт. | 20 | 41 | | 820 | | 820 | – | 886 |
| | | | | – | | – | | – | 66 | |
| 26 1308-0206-2001 | Труба полиэтиленовая диаметром 20 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 % | м | 80 | 254,44 | 3,3 | 20355 | 264 | 4041 | 11650 | 34565 |
| | | | | 200,63 | 1,63 | 16050 | 130 | – | 2560 | |
| 27 1308-0206-2001 | Труба полиэтиленовая диаметром 16 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 % | м | 20 | 249,4 | 3,3 | 4988 | 66 | 910 | 2912 | 8532 |
| | | | | 200,6 | 1,65 | 4012 | 33 | – | 632 | |
| 28 1308-0201-0901 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 % | м кабеля | 100 | 224,66 | 31,52 | 22466 | 3152 | 4514 | 11665 | 36861 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 148 | 14,02 | 14800 | 1402 | – | 2730 | |
| 1308-0201-0901 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в кабель-канале НР = 72 % | м кабеля | 12 | 343,92 | 150,75 | 4127 | 1809 | 542 | 1721 | 6316 |
| | | | | 148 | 51,17 | 1776 | 614 | – | 468 | |
| 32 1308-0201-0702 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 % | м кабеля | 78 | 366,31 | 33,94 | 28572 | 2647 | 9763 | 12485 | 44342 |
| | | | | 207,21 | 15,1 | 16162 | 1178 | – | 3285 | |
| 33 2306-0128-0302 | Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020; | км | 0,0918 | 180029 | | 16527 | | 16527 | – | 17849 |
| | | | | – | | – | | – | 1322 | |
| 34 2306-0128-0304 | Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020; | км | 0,0816 | 272093 | | 22203 | | 22203 | – | 23979 |
| | | | | – | | – | | – | 1776 | |
| 35 2306-0128-0203 | Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020; | км | 0,0204 | 120080 | | 2450 | | 2450 | – | 2646 |
| | | | | – | | – | | – | 196 | |
| 36 1308-0208-0101 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР = 72 % | шт. | 3 | 5060,33 | 81,33 | 15181 | 244 | 11068 | 2846 | 19469 |
| | | | | 1289,67 | 28 | 3869 | 84 | – | 1442 | |
| 37 1308-0208-0202 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 % | м | 21 | 709,14 | 11,1 | 14892 | 233 | 10446 | 3082 | 19412 |
| | | | | 200,62 | 3,24 | 4213 | 68 | – | 1438 | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **501 110** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 133 883 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 25 988 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 15 669 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 196 446 |
| - накладные расходы, тенге | 107 676 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 9 691 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 37 117 |

**Локальная смета на Добавляемые работы**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1110-0403-0101 | Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 72 % | м2 потолка | 65,5 | 2964 | 18,56 | 194142 | 1216 | 92674 | 72541 | 288018 |
| | | | | 1530,56 | 7,63 | 100252 | 500 | – | 21335 | |
| 2 1110-0501-0106 | Установка блоков из ПВХ профилей поворотных | проемов | 5,5 | 29838,36 | 224,18 | 164111 | 1233 | 156226 | 6553 | 184317 |
| | | | | 1209,45 | 114,36 | 6652 | 629 | – | 13653 | |
| 3 1110-0405-0102 | Устройство внутренних оконных откосов из ПВХ НР = 72 % | м откоса | 9,25 | 530,92 | 6,92 | 4911 | 64 | 460 | 3180 | 8738 |
| | | | | 474,27 | 3,14 | 4387 | 29 | – | 647 | |
| 4 2910-1000- | Откос из ПВХ профиля | м2 | 3,7 | 4113,79 | | 15221 | | 15221 | – | 16439 |
| | | | | – | | – | | – | 1218 | |
| 5 1115-0108-1807 | Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 50мм НР = 72 % | м2 | 121,74 | 956,88 | 4,26 | 116490 | 519 | 74293 | 30133 | 158353 |
| | | | | 342,35 | 1,43 | 41678 | 174 | – | 11730 | |
| 6 1118-0301-0104 | Установка НР = 98 % | кВт | 3,6 | 1301,11 | 20 | 4684 | 72 | 1572 | 3006 | 8305 |
| | | | | 844,44 | 7,5 | 3040 | 27 | – | 615 | |
| 7 2305-1001-0248 | Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 600 мм, теплоотдачей до 175 Вт ГОСТ 31311-2005 | секция | 20 | 1821 | | 36420 | | 36420 | – | 39334 |
| | | | | – | | – | | – | 2914 | |
| 8 1116-0401-0201 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 72 % | м трубопровода | 17 | 1610,41 | 51,24 | 27377 | 871 | 10192 | 11993 | 42520 |
| | | | | 959,65 | 20,18 | 16314 | 343 | – | 3150 | |
| 9 1116-1101-0101 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 % | м трубопровода | 17 | 111,29 | 1,24 | 1892 | 21 | 36 | 1321 | 3470 |
| | | | | 107,94 | – | 1835 | – | – | 257 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0601-0101 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 % | шт. | 4 | 2701,25 | 102,5 | 10805 | 410 | 1192 | 6679 | 18883 |
| | | | | 2300,75 | 18,5 | 9203 | 74 | – | 1399 | |
| 11 2304-0905-2402 | Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 4 | 4288 | | 17152 | | 17152 | – | 18524 |
| | | | | – | | – | | – | 1372 | |
| 12 2302-0101-0120 | Отводы диаметром 32 мм | шт. | 4 | 234 | | 936 | | 936 | – | 1011 |
| | | | | – | | – | | – | 75 | |
| 13 2920-1000- | Отвод с резьбой | комплект | 4 | 1275,89 | | 5104 | | 5104 | – | 5512 |
| | | | | – | | – | | – | 408 | |
| 14 1110-0501-0201 | Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 72 % | м2 проемов | 9,45 | 27073,65 | 231,32 | 255846 | 2186 | 241766 | 9351 | 286413 |
| | | | | 1258,62 | 115,77 | 11894 | 1094 | – | 21216 | |
| 15 2109-0404-1005 | Ручки раздельные ГОСТ 5087-80 | пара | 5 | 2966 | | 14830 | | 14830 | – | 16016 |
| | | | | – | | – | | – | 1186 | |
| 16 1206-0101-1205 | Приборы дверные. Установка замка НР = 72 % | шт. | 2 | 917 | – | 1834 | – | 20 | 1306 | 3391 |
| | | | | 907 | – | 1814 | – | – | 251 | |
| 17 2109-0404-0305 | Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011 | шт. | 2 | 5720 | | 11440 | | 11440 | – | 12355 |
| | | | | – | | – | | – | 915 | |
| 18 1115-0406-0201 | Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана) НР = 72 % | м карниза (галтели) | 95 | 432,32 | – | 41070 | – | 8670 | 23328 | 69550 |
| | | | | 341,05 | – | 32400 | – | – | 5152 | |
| 19 1334-0108-0201 | Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования НР = 72 % | шт. | 2 | 13616,5 | – | 27233 | – | 13 | 19598 | 50577 |
| | | | | 13610 | – | 27220 | – | – | 3746 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1000-1000(пл) | Облучатель бактерицидный | шт | 2 | 41054,46 | | 82109 | – | – | 82109 |
| | | | | – | | – | 82109 | – | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **1 313 835** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 256 689 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 6 592 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 2 870 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 688 217 |
| - оборудование, тенге | 82 109 |
| - накладные расходы, тенге | 188 989 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 17 009 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 91 239 |

**Всего** **1 313 835**

**Локальная смета № 3-1-1 Общестроительные работы**

**Раздел 1 Демонтажные работы**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1146-0601-0104 | Санблок. Разборка надземной части без сохранения годных материалов НР = 72 % | м3 строительного объема | 5,29 | 1159,36 | 60,87 | 6133 | 322 | – | 4275 | 11241 |
| | | | | | 1098,49 | 23,82 | 5811 | 126 | – | 833 | |

**Раздел 2 Монтажные работы**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1101-0102-0314 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 % | м3 грунта | 12,69 | 283,69 | 272,26 | 3600 | 3455 | 2 | 829 | 4783 |
| | | | | | 11,27 | 79,51 | 143 | 1009 | – | 354 | |
| 3 | 1101-0101-0314 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % | м3 грунта | 22,98 | 211,18 | 199,26 | 4853 | 4579 | – | 1072 | 6399 |
| | | | | | 11,92 | 52,87 | 274 | 1215 | – | 474 | |
| 4 | 1101-0205-0302 | Грунты 2 группы. Доработка вручную НР = 72 % | м3 грунта | 2,68 | 1843,28 | – | 4940 | – | – | 3557 | 9177 |
| | | | | | 1843,28 | – | 4940 | – | – | 680 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0104-0402 | | | | | | | | | | |
| | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 22,98 | 36,51 | 36,51 | 839 | 839 | – | 236 | 1161 |
| | | | | – | 14,27 | – | 328 | – | 86 | |
| 6 | 1101-0205-0502 Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 2,68 | 961,19 | – | 2576 | – | – | 1855 | 4785 |
| | | | | 961,19 | – | 2576 | – | – | 354 | |
| 7 | 1101-0201-0501 Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 25,66 | 173,54 | 79,81 | 4453 | 2048 | – | 2449 | 7454 |
| | | | | 93,73 | 38,85 | 2405 | 997 | – | 552 | |
| 8 | 4102-0101-1005 Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,750; | т | 22,2075 | 193 | | 4286 | | – | – | 4629 |
| | | | | – | | – | | – | 343 | |
| 9 | 1111-0101-0101 Грунт. Уплотнение гравием НР = 72 % | м2 площади уплотнения | 4 | 318,25 | 33,25 | 1273 | 133 | 814 | 272 | 1669 |
| | | | | 81,5 | 13 | 326 | 52 | – | 124 | |
| 10 | 1106-0101-0101 Подготовка бетонная. Устройство НР = 72 % | м3 | 0,49 | 23853,06 | 946,94 | 11688 | 464 | 10538 | 629 | 13302 |
| | | | | 1400 | 383,67 | 686 | 188 | – | 985 | |
| 11 | 1106-1001-0107 Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство НР = 72 % | м3 | 3,6 | 26676,11 | 224,72 | 96034 | 809 | 78008 | 12559 | 117280 |
| | | | | 4782,5 | 62,78 | 17217 | 226 | – | 8687 | |
| 12 | 2105-0309-0303 Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,0856 | 278009 | | 23798 | | 23798 | – | 25702 |
| | | | | – | | – | | – | 1904 | |
| 13 | 1141-0101-0104 Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм НР = 72 % | м2 | 39,74 | 2060,8 | 370,58 | 81896 | 14727 | 18471 | 37871 | 129348 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1225,42 | 98,14 | 48698 | 3900 | – | 9581 | |
| 14 1108-0201-0101 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 72 % т.ч. п.3.1: | м3 кладки | 2,37 | 43883,12 | 2081,43 | 104003 | 4933 | 86406 | 10562 | 123730 |
| | | | | 5343,46 | 845,99 | 12664 | 2005 | – | 9165 | |
| 15 1109-0602-0102 | Конструкции опорные из труб. Монтаж (прим.) НР = 72 % | т конструкций | 0,15141 | 152757,41 | 8064,2 | 23129 | 1221 | 495 | 15537 | 41759 |
| | | | | 141423,95 | 1096,36 | 21413 | 166 | – | 3093 | |
| 16 2301-1307-0108 | Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм | м | 14,7 | 4065 | | 59756 | | 59756 | – | 64536 |
| | | | | – | | – | | – | 4780 | |
| 17 1110-0102-0401 | Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 72 % | м3 древесины в конструкции | 0,0012 | 68333,33 | 833,33 | 82 | 1 | 49 | 24 | 114 |
| | | | | 26666,67 | 833,33 | 32 | 1 | – | 8 | |
| 18 1110-0102-0601 | Стены каркасные. Обшивка досками обшивки НР = 72 % | м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 10,53 | 2535,33 | 16,14 | 26697 | 170 | 21699 | 3539 | 32655 |
| | | | | 458,5 | 8,26 | 4828 | 87 | – | 2419 | |
| 19 1110-0105-0101 | Стропила. Установка с изготовлением НР = 72 % | м3 древесины в конструкции | 0,01 | 47800 | 1500 | 478 | 15 | 203 | 192 | 724 |
| | | | | 26000 | 600 | 260 | 6 | – | 54 | |
| 20 1112-0101-0705 | Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 72 % | м2 кровли | 1,8 | 6720 | 27,78 | 12096 | 50 | 8158 | 2816 | 16105 |
| | | | | 2160 | 12,78 | 3888 | 23 | – | 1193 | |
| 21 1111-0101-3301 | Покрытия дощатые толщиной 25 мм. Устройство со стульчиком НР = 72 % | м2 покрытия | 1,46 | 3610,27 | 24,66 | 5271 | 36 | 4246 | 725 | 6476 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 677,4 | 12,33 | 989 | 18 | – | 480 | |
| 22 1110-0111-0201 | Установка дверных блоков НР = 72 % | блок | 1 | 8400 | 78 | 8400 | 78 | 7583 | 561 | 9678 |
| | | | | 739 | 40 | 739 | 40 | – | 717 | |
| 23 2113-0211-0501 | Петля накладная | шт. | 2 | 295 | | 590 | | 590 | – | 637 |
| | | | | – | | – | | – | 47 | |
| 24 2113-0814-2211 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 2 | 827 | | 1654 | | 1654 | – | 1786 |
| | | | | – | | – | | – | 132 | |
| 25 2109-0404-0603 | Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-2016 | шт. | 2 | 490 | | 980 | | 980 | – | 1058 |
| | | | | – | | – | | – | 78 | |
| 26 2109-0404-0311 | Замок цилиндровый накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011 | шт. | 1 | 1960 | | 1960 | | 1960 | – | 2117 |
| | | | | – | | – | | – | 157 | |
| 27 1110-0106-0701 | Проемы оконные площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах,. Заполнение переплетами одинарными НР = 72 % | м2 | 0,182 | 9274,73 | 115,38 | 1688 | 21 | 78 | 1152 | 3067 |
| | | | | 8730,77 | 60,44 | 1589 | 11 | – | 227 | |
| 28 1115-0501-0303 | Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм НР = 72 % | м2 площади проемов по наружному обводу коробок | 0,182 | 1912,09 | 10,99 | 348 | 2 | 219 | 92 | 475 |
| | | | | 697,8 | 5,49 | 127 | 1 | – | 35 | |
| 29 1114-0101-1301 | Щиты деревянные. Изготовление и настилка над приямками и каналами навозоудаления НР = 72 % | м2 щитов | 1,12 | 3256,25 | 66,07 | 3647 | 74 | 3095 | 369 | 4337 |
| | | | | 426,79 | 30,36 | 478 | 34 | – | 321 | |
| 30 2113-0814-2211 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 1 | 827 | | 827 | | 827 | – | 893 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | – | – | 66 | | |
| 31 | 1110-0103-0202 | Вытяжной короб. Устройство (прим.) НР = 72 % | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 4,44 | 3497,52 | 18,92 | 15529 | 84 | 9543 | 4280 | 21394 |
| | | | | | 1329,28 | 9,46 | 5902 | 42 | – | 1585 | |
| 32 | 1219-0101-1405 | Древесина. Антисептирование маслянистыми антисептиками НР = 72 % | м2 обработанной поверхности | 20,06 | 420,04 | 0,6 | 8426 | 12 | 6652 | 1273 | 10475 |
| | | | | | 87,84 | 0,3 | 1762 | 6 | – | 776 | |
| 33 | 1212-0101-0103 | Поверхности внутренние и наружные. Окраска известковая по дереву НР = 72 % | м2 | 13,38 | 130,19 | 3,21 | 1742 | 43 | 137 | 1141 | 3114 |
| | | | | | 116,74 | 1,72 | 1562 | 23 | – | 231 | |
| 34 | 1106-0101-0101 | Бетонная отмостка. Устройство НР = 72 % | м3 | 0,72 | 21997,22 | 11,11 | 15838 | 8 | 14822 | 726 | 17889 |
| | | | | | 1400 | 1,39 | 1008 | 1 | – | 1325 | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **699 949** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 140 317 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 34 124 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 10 505 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 360 783 |
| - перевозка грузов, тенге | 4 286 |
| - накладные расходы, тенге | 108 593 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 9 774 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 51 846 |

**Всего** **699 949**

**Локальная смета № 7-1-1 Ограждение**

**Раздел 1 Демонтажные работы**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1110-0113-0103 | Заборы решетчатые высотой 1,5 м. Разборка со столбами НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0; | м2 забора | 186,3 | 1237,66 | 21,79 | 230576 | 4059 | – | 164045 | 426191 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1215,87 | 7,1 | 226517 | 1323 | – | 31570 | |

**Раздел 2 Монтажные работы**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1101-0205-0402 | Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 2,58 | 2903,49 | – | 7491 | – | – | 5394 | 13916 |
| | | | | | 2903,49 | – | 7491 | – | – | 1031 | |
| 3 | 1101-0205-0406 | Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 0,246 | 1597,56 | – | 393 | – | – | 283 | 730 |
| | | | | | 1597,56 | – | 393 | – | – | 54 | |
| 4 | 1111-0101-0203 | Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 72 % | м3 подстилающего слоя | 0,5 | 9088 | 1804 | 4544 | 902 | 1880 | 1562 | 6594 |
| | | | | | 3524 | 814 | 1762 | 407 | – | 488 | |
| 5 | 1106-0101-0113 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 72 % | м3 | 2,326 | 27926,05 | 1008,17 | 64956 | 2345 | 48490 | 10850 | 81870 |
| | | | | | 6070,94 | 408 | 14121 | 949 | – | 6064 | |
| 6 | 1110-0113-0103 | Заборы решетчатые высотой 1,5 м. Устройство с установкой столбов НР = 72 % | м2 забора | 178,8 | 2901,72 | 27,23 | 518828 | 4869 | 242212 | 196801 | 772879 |
| | | | | | 1519,84 | 8,88 | 271747 | 1588 | – | 57250 | |
| 7 | 1110-0113-0203 | Калитки решетчатые высотой до 1,6 м. Устройство с установкой столбов НР = 72 % | м2 калиток | 1,5 | 8671,33 | 148 | 13007 | 222 | 6985 | 4234 | 18620 |
| | | | | | 3866,67 | 53,33 | 5800 | 80 | – | 1379 | |
| 8 | 1110-0113-0307 | Ворота решетчатые высотой до 1,6 м. Устройство при установленных столбах НР = 72 % | м2 ворот | 6 | 5184,5 | 34,67 | 31107 | 208 | 12148 | 13566 | 48247 |
| | | | | | 3125,17 | 15 | 18751 | 90 | – | 3574 | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **1 369 047** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 546 582 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 12 605 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 4 437 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 311 715 |
| - накладные расходы, тенге | 396 735 |

| | |
|---|---|
| в т.ч. зарплата, тенге | 35 706 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 101 410 |
| **Всего** | **1 369 047** |
| **Итого по акту** | **12 268 621** |
| в т.ч. Оборудование | 82 109 |
| Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8 | 146 238 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %) | 271 321 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **252 081** |
| **Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.** | **12 938 261** |
| **Итого с учетом договорного коэффициента** | **10 346 104,00** |
| НДС (12 %) | 1 241 532,48 |
| **Итого** | **11 587 636,48** |

**Заказчик:**

КГП на праве хозяйственного ведения "Районная больница №2 Катон-Карагайского района" управления здравоохранения ВКО

Исполняющий обязанности главного врача

Нуралина З.А.

**МП**

**Подрядчик:**

ТОО "КазПроектИнновация"

Директор

Сулейменов Е.Т.

**МП**

**Авторский надзор:**

ТОО «Vostok Engineering UKG»

Директор

Каримов Ж.К.

**МП**

**Технический надзор:**

ТОО «Vostok Engineering UKG»

Директор

Каримов Ж.К.

**МП**