#ID13621455 №080640011744/210169/00

Құрылыс саласындағы жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы үлгілік шарт

Шығыс Қазақстан облысы №267 2021-10-20

Бас дәрігердің міндетін атқарушы атынан әрекет ететін бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын Шығыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының "Катонқарағай ауданының №2 аудандық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны Жарғы негізінде әрекет ететін Нуралина Эльмира Ануарбековна бір тараптан және Басшысы атынан әрекет ететін бұдан әрі «Мердігер» деп аталатын "КазПроектИнновация" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі екінші тараптан жарғы негізінде әрекет ететін Сулейменов Ержан Токтамысович, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталатындар 2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) және 2021-10-07 № 6147604-ОК3 Ашық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қорытындылары негізінде осы жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты және төмендегі туралы келісімге келді:

1 Ұғымдар мен айқындамалар

1.1 Осы Шартта төменде тізбеленген ұғымдар мынадай мағынаға ие:

1) Бас мердігер (бұдан әрі – Мердігер) – Тапсырыс берушімен жасалған Шартта оның контрагенті ретінде әрекет ететін заңды тұлға, сондай-ақ, консорциум (Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген жағдайларда);

2) қосалқы мердігер – Шарт бойынша жұмыстардың бір бөлігін орындауға Мердігермен шарты және (немесе) келісімі бар тұлға немесе ұйым;

3) техникалық қадағалаушы – мердігерлік жұмыстарды Мердігердің Шарттың ережелеріне сәйкес орындауы жөніндегі бақылауды жүзеге асыруға Тапсырыс беруші тағайындаған және Мердігерге хабарланған тұлға;

4) объект – мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы Мердігердің Шартта көзделген түрде салуға, қайта жаңартуға және Тапсырыс берушіге беруге тиіс деп анықтаған ғимарат, құрылым;

5) учаске – Объект құрылысын салуға немесе жұмыстарды жүргізуге бөлінген аумақ;

6) уақытша құрылымдар – Объектінің құрылысын салу мен жөндеу үшін қажетті, тұрғызылатын, орнатылатын және Объектінің құрылысын салуды аяқтағаннан кейін Мердігер алып тастайтын барлық уақытша ғимараттар мен құрылымдар

2 Шарттың мәні

2.1 Мердігер осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын оған қосымшаларда көрсетілген шарттарға, талаптарға сәйкес және баға бойынша жұмысты (жұмыстарды) орындауға міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші орындалған Жұмысты (Жұмыстарды) қабылдауға және Мердігер Шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісінше орындаған кезде ол үшін осы Шарттың талаптарында ақы төлеуге міндетті

2.2 Жұмыстар - Күрделі жөндеу МП Жобасы бойынша орындалады, онда Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, с.Кайынды с.Кайынды, ул. Маметова, 5, ~~Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, с.Кабырга с. Кабырга, ул. Бирлик~~

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

8/1 бар.
Бас жобалаушы - Бас жобалаушының аты.

2.3 Төменде тізбеленген құжаттар және оларда айтылған шарттар осы Шартты құрады және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтқанда:

1) осы Шарт;

2) сатып алынатын жұмыстардың орындау шарты (1-қосымша);

3) сатып алынатын жұмыстардың тізбесі (2-қосымша);

3 Шарттың сомасы және ақы төлеу шарттары

3.1 Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен анықталады және 22 950 956.67 (жиырма екі миллион тоғыз жүз елу мың тоғыз жүз елу алты тенге алпыс жеті тиын) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 2 459 031.07 тенге (екі миллион төрт жүз елу тоғыз мың отыз бір тенге жеті тиын)

3.2 Орындалған жұмыстар үшін ақы төлеуді Тапсырыс беруші Тараптар Орындалған жұмыстар актісіне қол қойған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей Мердігердің іс жүзінде есеп шотына ақша қаражатын аудару жолымен төлейді.
Егер құрылысқа байланысты жұмыстарды бір қаржы жылының шеңберінде орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстарды аяқтағаннан және Тапсырыс беруші объектіні пайдалануға қабылдау туралы актіні қазынашылық органға тапсырғаннан кейін осы шарт сомасының қалған 5%-ын төлейді.
Егер құрылысқа байланысты жұмыстарды орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстарды аяқтағаннан және Тапсырыс беруші объектіні құрылысты аяқтаудың соңғы жылында пайдалануға қабылдау туралы актіні қазынашылық органға тапсырғаннан кейін осы шарт сомасының қалған 5%-ын төлейді.

3.3 Орындалатын жұмыстардың көлемі Шартқа 1-қосымшада айтылған.

3.4 Ақы төлеу алдындағы қажетті құжаттар:

1) қол қойылған Шарт;

2) орындалған Жұмыстардың актісі;

3) Қағидаларға 22-5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердегі жергілікті қамту үлесі бойынша есеп;

4) Мердігер Тапсырыс берушіге ұсынған орындалған жұмыстардың жалпы сомасын сипаттай, көрсете отырып, шот-фактура;

4 Тараптардың міндеттемелері.

4.1 Мердігер:

1) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелердің толық және тиесілі орындалуын қамтамасыз етуге;

2) Шарт жасалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде 688 528.70 теңгеге тең Шарттың жалпы сомасының үш пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын

Бұл құжат электрондық цифрлық қолтаңбамен қорғалған. Электрондық цифрлық қолтаңба туралы Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

және 0.00 теңгеге тең Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәндері бойынша көзделген аванс мөлшерлерін, міндеттенеді, бұл жалпы алғанда мынадай:
мемлекеттік сатып алу веб-порталына (бұдан әрі – веб-портал) растайтын құжаттың көшірмесін орналастыра отырып, "Қазақстан Халық Банкі" АҚ, № HSBKKZKX , KZ096010151000069332 БСК Тапсырыс берушінің банк шотына кепілдікті ақшалай жарна банк шотына кепілдікті ақшалай жарна;
не:
Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 22-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында берілетін банктік кепілдік.
Бұл ретте Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын Мердігер Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін ол Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін;

3-1) Шарт бойынша жұмыстарды орындау мақсатында Қазақстан Республикасы Инвестиция және даму министрі міндетін атқарушының 2015 жылғы 26 қарашадағы № 1107 бұйрығымен бекітілген(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12767 болып тіркелген) Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің және оларды берушілердің дерекқорын қалыптастыру және жүргізу қағидаларына сәйкес қалыптастырылған тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің және оларды берушілердің (бар болса)дерекқорына енгізілген құрылыс материалдарын, жабдықтарды, бұйымдар мен конструкцияларды пайдалануға;

3-2) Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде орындалатын Жұмыстардың Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға сәйкес келуін қамтамасыз етуге;

4) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Тапсырыс беруші немесе Шарттың талаптарын орындау үшін Мердігер тартқан персоналды қосқанда, оның атынан басқа тұлғалар ұсынған техникалық құжаттаманың мазмұнын ашпауға міндеттенеді. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға құпия және міндеттемелерді орындауға қажетті шамада ұсынылуы тиіс;

5) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша рұқсатынсыз жоғарыда тізбеленген құжаттарды және ақпаратты Шартты жүзеге асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбауға;

6) Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Шарт бойынша міндеттемелердің орындалу барысы туралы ақпарат ұсынуға;

7) Мердігердің Шарт талаптарын тиісінше орындамауымен және/немесе өзге заңсыз іс-әрекеттермен келтірген шығындарды Тапсырыс берушіге толық көлемде өтеуге міндеттенеді

8) Тапсырыс берушіге веб-портал арқылы электрондық цифрлық қолтаңбамен бекітілген орындалған жұмыстар актісін жіберу және ресімдеуге

9) Тапсырыс беруші орындалған жұмыстар актісін бекіткеннен кейін Электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде шот-фактураны электронды нысанда жазып беру қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда шот-фактура жазуға;

4.2 Мердігер:

1) Шарт бойынша орындалған Жұмыстар үшін тапсырыс берушіден ақы төлеуді талап етуге;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2) Тапсырыс берушімен орындау мерзімін алдын ала келісе отырып, шартқа № 1 қосымшада көрсетілген Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындауға құқылы;

4.3 Тапсырыс беруші:

1) Жұмыстарды орындау үшін Мердігер мамандарының кіруін қамтамасыз етуге;

2) орындалған Жұмыстардың сәйкес келмеуін анықтаған кезде дереу жазбаша Мердігерді хабардар етуге;

3) Жұмыстарды қабылдау кезінде веб-портал арқылы орындалған жұмыстар актісін бекітуге не Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 426-4-тармағында белгіленген мерзімде оның қабылданбауына дәлелді негіздемелерді көрсете отырып жұмысты қабылдаудан бас тартуға;

3-1) орындалған жұмыстар актісі бекітілгеннен кейін Электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде шот-фактураны электронды нысанда жазып беру қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйелері арқылы электрондық нысанда Мердігер жазған шот-фактураны қабылдауға;

4) осы Шартта белгіленген тәртіппен және мерзімде ақы төлеуді жүргізуге міндеттенеді.

4.4 Тапсырыс беруші:

1) орындалған Жұмыстардың сапасын тексеруге;

2) Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Шарттың талаптарына сәйкес жұмыстарды мерзімінен бұрын қабылдауға және оған ақы төлеуге құқылы. Жұмыстарды қабылдау мүмкіндігі болмаған жағдайда оны мерзімінен бұрын орындаудан бас тартуға жол беріледі.

5 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкестігін тексеру

5.1 Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада (Шартқа 2-қосымша) көрсетілген талаптарға сәйкес келуі тұрғысында орындалған жұмыстарды бақылауды және тексеруді жүргізуі мүмкін. Бұл ретте осы тексерулер бойынша барлық шығыстарды Мердігер тартады. Тапсырыс беруші осы мақсаттар үшін анықталған өзінің өкілдері туралы Мердігерді жазбаша түрде уақтылы хабардар етуі тиіс.

5.2 Осы Шарт шеңберінде орындалатын жұмыстар техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада көрсетілген стандарттарға сәйкес келуі немесе олардан жоғары болуы тиіс.

5.3 Егер орындалған Жұмыстардың нәтижелері тексеру кезінде техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына (Шартқа 2-қосымша) сәйкес келмейді деп танылса, Мердігер тексеру сәтінен бастап 5 күн ішінде Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына сәйкессіздіктерді жою жөнінде шаралар қабылдайды.

5.4 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес келуін тексеру кезінде Тапсырыс берушінің инспекторларына Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз сызбалар мен өндірістік ақпаратқа қол

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

жеткізуді қоса алғанда, барлық құралдар беріледі және жәрдем көрсетілетін болады.

5.5 Жоғарыда көрсетілген тармақтың біреуі де Мердігерді Шарт бойынша басқа міндеттемелерден босатпайды.

6 Жұмыстарды тапсыру және қабылдап алу тәртібі

6.1 Жұмыс орындалды деп саналады Мердігердің Жұмыстарды осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға толық сәйкестікте Тапсырыс берушіге толық тапсырған жағдайда орындалды деп саналады.

6.2 Мердігер орындалған жұмыстарды қабылдап алу/тапсыру кезінде Тапсырыс берушіге мынадай құжаттарды ұсынады:

1) егер жұмыстар қазақстанда шығарылған материалдардан және жабдықтардан орындалған болса, онда «Тауардың шығарылған елін айқындау, тауардың шығарылуы туралы сертификат беру және оның күшін жою жөніндегі қағидаларды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 24 ақпандағы №155 бұйрығымен бекітілген Тауардың шығарылған елін айқындау, тауардың шығарылуы туралы сертификат беру және оның күшін жою жөніндегі қағидаларға (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10947 болып тіркелген) (бұдан әрі – Тауардың шығарылған елін айқындау, тауардың шығарылуы туралы сертификат беру және оның күшін жою жөніндегі қағидалары) сәйкес белгіленген тәртіпте Тауардың шыққан жері туралы «CT-KZ» сертификатының түпнұсқасы немесе белгіленген үлгідегі көшірмесі, не уәкілетті ұйым растаған көшірмесі беріледі;

2) егер жұмыстар шетелде шығарылған материалдардан және жабдықтардан орындалған болса – Тауардың шығарылған елін айқындау, тауардың шыққан жері туралы сертификат беру және оның күшін жою жөніндегі қағидаларында белгіленген тәртіпте шығарған елдің тиісті органы берген Тауардың шыққан жері туралы тиісті сертификаттың түпнұсқасы немесе көшірмесі.

7 Кепілдік. Сапа

7.1 Мердігер Тапсырыс берушіге Шарт бойынша Жұмыстарды орындау кезінде пайдаланылатын материалдар мен жабдықтардың техникалық ерекшеліктерге және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама сәйкес болуына, Жұмыстар оның сапасын техникалық ерекшеліктің және (немесе) жобалау-сметалық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін деңгейге дейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді.
Осы талаптарға сәйкес келмейтін Жұмыстар, оның ішінде жеткіліксіз негізделген және рұқсатсыз өзгертілген жұмыс ақаулы деп танылады.
Мердігер (қосалқы Мердігер) жүзеге асырмаған пайдалану, түрлендіру ережелерін бұзу, дұрыс ұстамау немесе жеткіліксіз техникалық қызмет көрсету себебінен, сондай-ақ жабдықты қалыпты пайдалану кезінде оның ұйғарынды тозуы немесе бүлінуі себебінен залалды өтеу немесе түзету Мердігер беретін кепілдіктерге кірмейді.
Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Мердігер материалдар мен жабдықтардың сапасының техникалық ерекшеліктерге және/немесе жобалық-сметалық
сәйкес келетінін куәландыратын құжаттарды беруге тиіс

7.2 Мердігер Тапсырыс берушіге пайдалануға кепілдікті 1 жыл мерзіміне береді.

7.3 Мердігер орындалған Жұмыстарды және Жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, қарға, өртке, ұрлауға және өзге де себептер бойынша байланысты зиянның,

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті.
Мердігер өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. Мердігер жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

8 Тараптардың жауапкершілігі

8.1 Тараптар өз міндеттерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда осы Шарт шеңберінде барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.

8.2 Секвестр және/немесе тиісті бюджеттердің қолма-қол бақылау шотында ақшаның жеткіліксіз болған жағдайларды есептемегенде, егер Тапсырыс беруші өзіне тиесілі қаражатты Мердігерге Шартпен қаралған мерзімдерде төлемесе, онда Тапсырыс беруші Мердігерге кешіктірілген әр күн үшіншарттың тиесілі сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл) төлейді. Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімақы) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасынан 10%артпауы тиіс.

8.3 Жұмыстарды орындау мерзімін өткізіп алған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігер міндеттемелерін толық орындамаған жағдайда Мердігерден мерзімі өткен әрбір күн үшін шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады) немесе міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) жағдайда орындалмаған міндеттемелер сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады). Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімақының) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 10 % артық болмауы тиіс.

8.4 Мердігер Жұмыстарды орындаудан бас тартқан немесе Шарт бойынша Жұмыстарды орындау мерзімі өткен күннен бастап бір айдан астам мерзімде, бірақ Шарттың қолдануы аяқталу мерзімінен кешіктірмей Жұмыстарды орындау мерзімін кешіктірген жағдайда, Мердігерден мерзімін кешіктірген әр күн үшін Шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) өндіре отырып, осы Шартты біржақты тәртіпте бұзуға құқығы бар.
Бұл ретте Тапсырыс беруші барлық орындалған (қабылданған) Жұмыстардың құны үшін төлем жүргізеді.

8.5 Тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) төлеуосы Шартта көзделген міндеттерді орындаудан Тараптарды босатпайды.

8.6 Кез келген өзгеріс Шарт бойынша Жұмыстарды орындау үшін Мердігерге қажетті құнның немесе мерзімнің азаюына әкелетін болса, Шарттың сомасы немесе Жұмыстарды орындау кестесі, немесе екеуіне де сәйкес түрде түзетулер енгізіледі, ал Шартқа сәйкес түзетулер енгізіледі. Мердігердің түзетулерді жүргізу туралы барлық сұранымдары Мердігер Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы тапсырма алған күннен 30 (отыз) күн ішінде ұсынылуы тиіс.

8.7 Мердігердің осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін Тапсырыс берушінің алдын-ала жазбаша келісімінсіз біреуге не толық, не ішінара беруіне рұқсат етілмейді

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

8.8 Қосалқы мердігерлерді (бірлесіп орындаушыларды) тартқан жағдайда Мердігер осы Шарт шеңберінде жасалған барлық қосалқы мердігерлік шарттардың көшірмелерін Тапсырыс берушіге ұсынады. Қосалқы мердігерлердің болуы Мердігерді Шарт бойынша материалдық немесе басқа жауапкершіліктен босатпайды.
Жұмыстарды орындау үшін қосалқы мердігерлерге берілуі мүмкін жұмыстардың шекті көлемдері жиынтығында орындалатын жұмыстардың екіден бір көлемінен аспауға тиіс.
Бұл ретте қосалқы мердігерлерге өткізілетін мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау көлемдерін өзге қосалқы мердігерлерге беруге тыйым салынады.
Жұмыстарды орындайтын Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктеріне және Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдарға мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау бойынша қосалқы мердігерлерді тартуға жол берілмейді

8.9 Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша Мердігер өз міндеттемелерін орындамауына байланысты мемлекеттік сатып алу туралы шартты бұзған жағдайда оның орындалуын қамтамасыз етуді қайтармайды

9 Шарттың қолданылу мерзімі және бұзылу талаптары

9.1 Шарт қол қойған күннен бастап күшіне енеді және 2021-12-31 жылға дейін қолданылады.

9.2 Мынадай оқиғалар өзінен кейін олардың ұлғаюы бөлігінде:

1) Тапсырыс беруші Объектінің барлық учаскелерін пайдалануға тыйым салады, ол өз кезегінде Жұмыстарды орындауды кешіктіруге әкеп соғады.

2) Тапсырыс беруші Шартта жоспарланбаған сынақтарды жүргізу үшін жұмыстарды тоқтатуға Мердігер нұсқау береді. Бұл ретте, егер бұл сынақтар ақауларды анықтамаса, онда Жұмыстарды өндіру тоқтатылған уақыт Жұмыстарды орындау мерзіміне қосылады;

3) Тапсырыс беруші дәлелдеу техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеу және жобалау-сметалық (үлгілік жобалау-сметалық) құжаттама әзірлеу жөніндегі жұмыстарға бастапқы деректермен жобалауға Тапсырма беруді кідіртеді;

9.3 Егер басқа тарап Шарттың талаптарын Шартта көзделген қағидатты талаптардан айыратындай елеулі бұзушылық жасаған болса, Тапсырыс беруші немесе Мердігер Шартта көрсетілген мерзімге дейін Шартты бұза алады. Шарттың талаптарын елеулі бұзу өзіне мыналарды қамтиды, бірақ тізбеленгенмен шектеліп қалмайды:

1) егер Мердігер Жұмыстарды орындау мерзімін бірнеше рет бұзса, Тапсырыс беруші Шартты бұза алады;

2) Мердігер 10 дней күнге дейін Жұмыстарды тоқтата тұрады, бұл ретте тоқтатуға Тапсырыс берушінің рұқсаты болмаса;

3) Мердігер Тапсырыс беруші айқындаған негізделген уақыт кезеңі ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен Ақауларды жоймаса;

4) Тапсырыс беруші Мердігерге Жұмыстар барысын кідіртуге нұсқау берсе және осындай нұсқау 7 дней күн ішінде күшін жоймаса;

5) не Тапсырыс беруші, не Мердігер оның қайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай да бір себептермен таратылса;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

6) Мердігер жобалау құжаттамасында және (немесе) шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу қағиадаларын, нұсқаулықтары мен ережелерін ескермейтін болса.

9.4 Шарт, оны одан әрі орындау орынсыз болған жағдайда тараптардың келісімі бойынша бұзылуы мүмкін.
Шарт жоғарыда көрсетілген жағдаяттар себебінен жойылған кезде, Мердігер Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзу күніндегі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

9.5 Мына фактілердің бірі анықталған жағдайда:

1) оның негізінде осы Шарт жасалған сатып алуға қатысты Заңның 6-бабында көзделген шектеулердің бұзылуы;

2) сатып алуды ұйымдастырушы Мердігерге Заңда көзделмеген жәрдемдерді көрсетсе;

3) Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін жұмыстар орындалған жағдайларды қоспағанда, Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді және (немесе) Заңның 26-бабына сәйкес соманы енгізбеу жолымен Шартты жасасудан жалтарса мемлекеттік сатып алу туралы Шарт кез келген кезеңде бұзылуы мүмкін.

9.6 Егер Шарт бұзылса Мердігер дереу жұмысты тоқтатады, Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және белгіленген тәртіппен оны Тапсырыс берушіге береді

9.7 Егер Мердігердің Шарт талаптарын елеулі бұзуы себебінен Шарт бұзылатын болса, Объектідегі барлық материалдар мен Жабдық, сондай-ақ уақытша құрылымдар мен орындалған құрылыс жұмыстары Тапсырыс берушінің меншігі болып саналады және Шартты бұзуға байланысты қаржылық талқылаулар шешілгенге дейін оның билігінде болады.

10 Хабарлама

10.1 Бір тарап екінші тарапқа жолдайтын кез келген хабарлама Шартқа сәйкес төленген тапсырыс хатымен немесе телеграф, телекс, факс, телефакс бойынша не веб-портал арқылы жіберіледі.

10.2 Күндердің қайсысы кешірек болуына байланысты хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе күшіне енудің көрсетілген күні (хабарламада көрсетілсе) күшіне енеді.

11 Форс-мажор

11.1 Егер дүлей апат, әскери іс-қимылдар, эпидемия, ірі ауқымды ереуілдер, тікелей немесе жанама түрде тыйым салатын, сондай-ақ осы Шарт бойынша тараптардың міндеттемелерін орындауға кедергі болатын заңнамалық және үкіметтік актілердің күшіне енуі жататын форс-мажорлық жағдаяттар туындаған жағдайда, өзіне алған міндеттемелерді орындау үшін жауапкершіліктен босатылады. Бұл ретте, тарап форс-мажор басталғаны туралы жазбаша түрде дереу хабарлауға тиіс. Олай болмаған жағдайда бұл жағдаятқа сілтеме жасауға құқығы жоқ.

11.2 Форс-мажор жағдаяттары кезінде екінші тараптың өз міндеттемелерін орындамауына байланысты шығынға ұшыраған тарап осы оқиғалардың ауқымы туралы, сондай-ақ оның қызметіне тигізген әсері туралы құзыретті органдар мен ұйымдар растаған құжаттамалық дәлелдерді одан алуға құқығы бар.

11.3 Форс-мажор жағдайында Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұрғаны туралы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

хабарлайды. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Жұмыстардың тоқтатыла тұруын қамтамасыз етеді.

11.4 Егер форс-мажор жағдаяты Шарттың орындалуын бұзатын болса, Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұруын куәландырады. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және жұмыстарды тоқтатады. Тапсырыс беруші Мердігерге Объектіні тоқтатқан күнге дейін орындалған жұмыстардың барлық көлемі үшін және Объектіні консервациялауға байланысты жұмыстар үшін ақы төлеуді жүргізеді.

12 Даулы мәселелерді шешу

12.1 Тапсырыс беруші мен Мердігер Шарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер үдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

12.2 Егер осындай келіссөздерден кейін Шарт бойынша дауды Тапсырыс беруші мен Мердігер бейбіт жолмен шеше алмайтын болса, тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады.

13 Басқа да шарттар

13.1 Салықтар мен бюджетке төленетін басқа да төлемдер Қазақстан Республикасының салық және кеден заңнамасына сәйкес төленуге жатады.

13.2 Шартқа енгізілетін кез келген өзгерістер мен толықтырулар Шарт жасасқан нысанда жасалады.

13.3 Мердігердің таңдауы үшін негіз болып табылатын сапаның өзгермеуі мен басқа жағдайларда жасалған Шартқа:

1) жұмыстардың бағасын және тиісінше Шарттың сомасын азайту бөлігінде тараптардың өзара келісім бойынша;

2) мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға өзгерістер енгізілсе және Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен қабылданған мұндай өзгерістердің сомасына қосымша ақша бөлу туралы шешім қабылданса Шарттың сомасын көбейту бөлігінде;

3) осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген жұмыстарды қоспағанда, осы жұмыстардың жасалған Шартында көрсетілген жұмыс бірлігі үшін бағасы өзгертпеу шартымен, сатып алынатын жұмыстар көлеміне қажеттілікті азайтумен не арттырумен байланысты Шарттың сомасын азайту не ұлғайту бөлігінде. Жасалған Шартты осылай өзгерту осы мемлекеттік сатып алу бойынша қалыптасқан үнемдеу шегінде жол беріледі;

4) Қазақстан Республикасының салық, кеден және басқа да заңнамасының өзгеруінен туындаған келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқтау мерзімімен Шарттың сомасын азайту немесе ұлғайту бөлігінде;

5) келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқталу мерзімімен Шарттың сомасын азайту бөлігінде;

6) жасалған шарттың сомасын өзгертпеу шартымен немесе жұмыстардың сметалық құны азайған жағдайда және кейіннен мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

құжаттамаға (бар болса) тиісті өзгерістер енгізілсе, мемлекеттік бюджет есебінен жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде;

7) тапсырыс берушінің және (немесе) Мердігердің лауазымдық тұлғасына қатысты Шартты орындауға байланысты қылмыстық іс қозғалған жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде өзгерістер енгізуге болады.

13.4 Шарт бойынша бір Тараптың міндеттемелерін беруге екінші Тараптың жазбаша келісімімен ғана жол беріледі.

13.5 веб-портал арқылы жасалған Шарт, бірдей заңдық күші бар қазақ және орыс тілдерінде жасалды.

13.6 Шартпен реттелмеген бөлігінде Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

14 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
Шығыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының "Катонқарағай ауданының №2 аудандық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны
Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, с.Катон-Карагай, Абая, 61
БСН 080640011744
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ096010151000069332
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 87781664622
Бас дәрігердің міндетін атқарушы
Нуралина Эльмира Ануарбековна

Мердігер:
"КазПроектИнновация" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Проспект Қазыбек Би, 40, 36
БСН/ЖСН 111240012362
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ028560000004970819
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 87232527713
Басшысы Сулейменов Ержан Токтамысович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
БСК – банктік сәйкестендіру коды;
ЖСК – жеке сәйкестендіру коды;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
ҚҚС – қосылған құн салығы;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2021-10-20 13:24:43
Нуралина Эльмира Ануарбековна
Шығыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының "Катонқарағай ауданының №2 аудандық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница №2 Катон-Карагайского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области

2021-10-20 14:59:16
Сулейменов Ержан Токтамысович
"КазПроектИнновация" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазПроектИнновация"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 6147604-3
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2021 қаржылық жыл												
44867377-ОК1	Шығыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының "Катонқарағай ауданының №2 аудандық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Күрделі-қалпына келтіріп жөндеу (ККЖЖ) бойынша жұмыстар	Күрделі-қайта қалпына келтіру жөндеу (ККЖ) жұмыстары	Медициналық пунктті күрделі жөндеуден өткізу с. Қайыңды	Жұмыс	1	11 587 636.48	мердігер келісімшартқа қол қойылған күннен бастап екі ай ішінде жұмысты тиісті деңгейде орындауға міндеттенеді	2021 жылдың 15 қарашасына дейін	Шығыс Қазақстан облысы, Катонқарағай ауданы, Қайыңды а. Қайыңды ауылы, Маметов көшесі 5 (1)	0	11 587 636.48
2021 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

44857386-ОК1	Шығыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының "Катонқарағай ауданының №2 аудандық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Күрделі-қалпына келтіріп жөндеу (КҚКЖ) бойынша жұмыстар	Күрделі-қайта қалпына келтіру жөндеу (КҚЖ) жұмыстары	Медициналық пунктті күрделі жөндеуден өткізу с. Қабырға	Жұмыс	1	11 363 320.19	мердігер келісімшартқа қол қойылған күннен бастап екі ай ішінде жұмысты тиісті деңгейде орындауға міндеттенеді	2021 жылдың 15 қарашасына дейн	Шығыс Қазақстан облысы, Катонқарағай ауданы, Қабырға а. Кабырға ауылы, Бірлік көшесі 8/1 (1)	0	11 363 320.19

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства

Восточно-Казахстанская область №267 2021-10-20

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница №2 Катон-Карагайского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Исполняющий обязанности главного врача Нуралина Эльмира Ануарбековна, действующий на основании Устав, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "КазПроектИнновация", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Подрядчик», от лица которого выступает Директор Сулейменов Ержан Токтамысович, действующий на основании устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом Открытый конкурс от 2021-10-07 года № 6147604-ОК3, заключили настоящий договор о государственных закупках работ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Понятия и определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) Генеральный Подрядчик (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

2) субподрядчик - лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

3) технадзор - лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

4) объект - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

5) участок - территория, отведенная для строительства Объекта или производства работ;

6) временные сооружения - все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта

2 Предмет Договора

2.1 Подрядчик обязуется выполнить работу(ы) согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору (далее - Работа), являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять выполненную(ые) Работу(ы) и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.

2.2 Работы выполняются по Проекту - Капитальный ремонт МП, который находится - Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, с.Кайынды с.Кайынды, ул. Маметова, 5, Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, с.Кабырга с.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Кабырга, ул. Бирлик 8/1.
Генеральный проектировщик - название Генерального проектировщика.

2.3 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) условия выполнения закупаемых работ (приложение 1);

3) перечень закупаемых работ (Приложение 2);

3 Стоимость Договора и условия оплаты

3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 22 950 956.67 (двадцать два миллиона девятьсот пятьдесят тысяч девятьсот пятьдесят шесть тенге шестьдесят семь тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 2 459 031.07 тенге (два миллиона четыреста пятьдесят девять тысяч тридцать один тенге семь тиын) (далее – сумма Договора).

3.2 Оплата за выполненные Работы производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по факту не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ.
В случае выполнения работ, связанных со строительством в рамках одного финансового года, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся 5% от суммы настоящего договора после завершения работ и представления Заказчиком в орган казначейства акта о принятии объекта в эксплуатацию.
В случае, если срок выполнения работ, связанных со строительством, превышает финансовый год, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся 5% от суммы настоящего договора после завершения работ и представления Заказчиком в орган казначейства акта о принятии объекта в эксплуатацию в последний год завершения строительства».

3.3 Объем выполняемых работ оговорен в Приложении 1 к Договору.

3.4 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) подписанный Договор;

2) акт выполненых работ;

3) отчет о местном содержании в работах и услугах по форме согласно приложению 22-5 к Правилам;

4) счет-фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ, предоставленная Подрядчиком Заказчику;

4 Обязательства Сторон

4.1 Подрядчик обязуется:

1) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору.

2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от общей суммы Договора равную 688 528.70

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 0.00, что в общем составляет 688 528.70 (шестьсот восемьдесят восемь тысяч пятьсот двадцать восемь тенге семьдесят тиын) тенге в виде:
- гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ096010151000069332 в АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа;
либо:
банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам.
При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

3-1) в целях выполнения работ по Договору использовать строительные материалы, оборудования, изделия и конструкции, включенные в базу данных товаров, работ, услуг и их поставщиков (при наличии), сформированных в соответствии с Правилами формирования и ведения базы данных товаров, работ, услуг и их поставщиков, утвержденными приказом исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 ноября 2015 года № 1107 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 12767);

3-2) При исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью

4) Не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств.

5) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

6) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

7) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Подрядчикомусловий Договора и/или иными неправомерными действиями;

8) оформить и направить Заказчику посредством веб-портала утвержденный электронно-цифровой подписью акт выполненных работ

9) после утверждения Заказчиком акта выполненных работ, выписать счет-фактуру в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур;

4.2 Подрядчик вправе:

1) требовать от Заказчика оплату за выполненные Работы по Договору;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2) на досрочное выполнение Работ, указанных в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки выполнения;

4.3 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Подрядчика для выполнения Работ;

2) при выявлении несоответствий выполненных Работ незамедлительно письменно уведомить Подрядчика;

3) при приемке Работ утвердить посредством веб-портала акт выполненных работ либо отказать в принятии работ с указанием аргументированных обоснований ее непринятия в сроки установленные пунктом 426-4 Правил осуществления государственных закупок;

3-1) после утверждения акта выполненных работ принять счет-фактуру, выписанную Подрядчиком в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур;

4) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4.4 Заказчик вправе:

1) проверять качество выполненных Работ;

2) в случае досрочного выполнения Работ, Заказчик вправе досрочно принять работы и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

5 Проверка Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Подрядчик. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Подрядчика о своих представителях, определенных для этих целей.

5.2 Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.3 Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору), Подрядчик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 5 дней с момента проверки.

5.4 При проверке Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

5.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Подрядчика от других обязательств по Договору.

6 Порядок сдачи и приемки работ

6.1 Работа считается выполненной при условии полной сдачи Подрядчиком Работ Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору.

6.2 Подрядчик при приемке/сдаче выполненных работ предоставляет Заказчику следующие документы:

1) если работы выполнены из материалов и оборудования казахстанского происхождения, то предоставляется оригинал или копия установленного образца, либо заверенная уполномоченной организацией копия Сертификата о происхождении товара «СТ-KZ», выданного в установленном порядке в соответствии с Правилами по определению страны происхождения товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия, утвержденными приказом исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года № 155 «Об утверждении Правил по определению страны происхождения товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10947) (далее – Правила по определению страны происхождения товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия);

2) если работы выполнены из материалов и оборудования иностранного происхождения – оригинал или копию соответствующего Сертификата о происхождении Товара, выданного соответствующим органом страны происхождения в порядке, установленном Правилами по определению страны происхождения товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия.

7 Гарантии. Качество

7.1 Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, используемые при выполнении Работ по Договору, будут соответствовать техническим спецификациям и (или) проектно-сметной документации, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации.
Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными.
В гарантию, предоставляемую Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации.
По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.

7.2 Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 1 год.

7.3 Подрядчик обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.
Подрядчик при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

также собственность, принадлежащую Заказчику, от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

8 Ответственность Сторон

8.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов, если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

8.3 В случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с Подрядчика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Подрядчиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора

8.4 В случае отказа Подрядчика от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на срок более одного месяца со дня истечения срока выполнения Работ по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Подрядчика суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.
При этом Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) Работ.

8.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Подрядчику для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Подрядчика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Подрядчиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

8.7 Не допускается передача Исполнителем ни полностью, ни частично кому-либо своих обязательств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.8 В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) Подрядчик предоставляет Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.
Предельные объемы работ, которые могут быть переданы субподрядчикам для выполнения работ, не должны превышать в совокупности одной второй объема выполняемых работ.
При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполнения

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.
Выполняющим работы, общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, не допускается привлечение субподрядчиков по выполнению работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

8.9 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Подрядчиком своих обязательств по данному Договору

9 Срок действия и условия расторжения Договора

9.1 Договор вступает в силу со дня подписания и действует по 2021-12-31 года.

9.2 Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части их увеличения:

1) Заказчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку выполнения работ;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытаний не выявили дефектов, то время остановки производства работ добавляются к сроку выполнения работ;

3) Заказчик задерживает предоставление Задания на проектирование с исходными данными на работы по разработке технико-экономического обоснования и разработке проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации;

9.3 Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 10 дней дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 7 дней дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и (или) договорной документации.

9.4 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в случае нецелесообразности его дальнейшего исполнения.
Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанного обстоятельства, Подрядчик имеет право

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9.5 Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона в отношении закупки на основании которой заключен данный Договор;

2) оказания организатором государственных закупок содействия Подрядчику, не предусмотренного Законом;

3) уклонения от заключения Договора путем невнесения обеспечения исполнения договора и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона (при наличии), за исключением случая выполнения работ до истечения срока внесения обеспечения исполнения договора.

9.6 Если Договор расторгается, Подрядчик немедленно прекращает Работы, обеспечивает консервацию Объекта и передает его Заказчику в установленном порядке.

9.7 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

10 Уведомление

10.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала.

10.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

11 Форс-мажор

11.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

11.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

11.3 В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает приостановление Работ.

11.4 Если форс-мажорное обстоятельство срывает выполнение Договора, Заказчик

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

12 Решение спорных вопросов

12.1 Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

12.2 Если после таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13 Прочие условия

13.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым и таможеным законодательствами Республики Казахстан.

13.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

13.3 Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Подрядчика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую комплексную вневедомственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного Договора допускается в пределах сложившейся экономии по данной государственной закупке;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую комплексную вневедомственную экспертизу;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) Подрядчика.

13.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

13.5 Договор составлен на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключен посредством веб-портала

13.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

14 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница №2 Катон-Карагайского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области
Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, с.Катон-Карагай, Абая, 61
БИН 080640011744
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ096010151000069332
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 87781664622
Исполняющий обязанности главного врача Нуралина Эльмира Ануарбековна

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "КазПроектИнновация"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Проспект Қазыбек Би, 40, 36
БИН/ИИН 111240012362
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ028560000004970819
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87232527713
Директор Сулейменов Ержан Токтамысович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
БИК – банковский идентификационный код;
ИИК – индивидуальный идентификационный код;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
НДС – налог на добавленную стоимость;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2021-10-20 13:24:43
Нуралина Эльмира Ануарбековна
Шығыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының "Катонқарағай ауданының №2 аудандық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница №2 Катон-Карагайского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области

2021-10-20 14:59:16
Сулейменов Ержан Токтамысович
"КазПроектИнновация" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазПроектИнновация"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 6147604-3
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2021												
44867377-ОК1	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница №2 Катон-Карагайского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области	Работы по капитально-восстановительному ремонту (КВР)	Работы по капитально-восстановительному ремонту (КВР)	Капитальный ремонт медицинского пункта с. Кайынды	Работа	1	11 587 636.48	подрядчик обязуется выполнить работу надлежащим образом по течении двух месяцев со дня подписания договора	до 15 ноября 2021 года	Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, с.Кайынды с.Кайынды, ул. Маметова, 5 (1)	0	11 587 636.48
Финансовый год 2021												
44857386-ОК1	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница №2 Катон-Карагайского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области	Работы по капитально-восстановительному ремонту (КВР)	Работы по капитально-восстановительному ремонту (КВР)	Капитальный ремонт медицинского пункта с. Кабырга	Работа	1	11 363 320.19	подрядчик обязуется выполнить работу надлежащим образом по течении двух месяцев со дня подписания договора	до 15 ноября 2021 года	Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, с.Кабырга с. Кабырга, ул. Бирлик 8/1 (1)	0	11 363 320.19

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/13621455

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/13621455

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«30» ноября 2021 г.

Заказчик Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница №2 Катон-Карагайского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, Исполняющий обязанности главного врача Нуралина Эльмира Ануарбековна

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания(стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от «30» ноября 2021 года ТОО «КазПроектИнновация» Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, Проспект Казыбек Би, дом 40, кв.36, директор Сулейменов Ержан Токтамысович

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от «30» ноября 2021 года ТОО «Vostok Engineering UKG», – Абдрахманов Руслан Ринатович, KZ91VJE00051521 от 15.05.2019 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту (прилагается) от «30» ноября 2021 года ТОО «Vostok Engineering UKG», – Абдрахманов Руслан Ринатович, KZ20VJE00022244 от 26.01.2017 г.

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Капитальный ремонт здания медицинского пункта, находящегося по адресу: ВКО, Катон-Карагайский район, Катон-Карагайский с.о., с.Кабырга, ул.Бирлик, зд.8/1»

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширенное, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: РК ВКО, Катон-Карагайский район, Катон-Карагайский с.о., с.Кабырга, ул.Бирлик, зд.8/1»

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от «27» июня 2013 года, № 1633_____

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года _ №_____

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного, архитектурно - строительного контроля Восточно-Казахстанской области» от 12.11.2021 года KZ69REA00251148_____

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Vostok Engineering UKG» 2019-33 Заключение № ExCom-0032/20 от 15.05.2020 г. ТОО «ExpertCompany»_____

(наименование проектной организации, номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *ноябрь 2021 года*

месяц, год

окончание работ *ноябрь 2021 года*

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***2,0 (два);***

фактически, месяц: ***1,0 (один);***

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее	в том числе пускового комплекса	общая (с учетом ранее	в том числе пускового комплекса

		принятых)	или очереди	принятых)	или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой корпус имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно- строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

До начала строительных работ выполнен демонтаж оконных и дверных блоков, отделки внутренних помещений, входной группы, покрытия из асбестоцементных листов, утеплителя кровли, частичный демонтаж стропил.

В соответствии с заданием на проектирование, в проекте предусмотрено устройство металлических обрамлений оконных и дверных проемов из уголка 75х5.

замена деревянных окон на металлопластиковые двухкамерные;

замена бетонных подоконников на металлопластиковые;

замена наружных сливов оконных проемов;

замена дверных блоков на наружные стальные;

устройство металлического антисейсмического пояса из уголка 100х7 в уровне плит покрытия для увеличения площади опирания плит на стены;

помещений согласно дефектному акту:

- потолок – заделка швов между плитами, выравнивание поверхности шпатлевкой, водоэмульсионная окраска за 2 раза;

стены – сплошное выравнивание поверхностей шпатлевкой, масляная окраска за 2 раза, керамическая плитка, известковая окраска;

- полы – замена покрытия пола на керамическую плитку, линолеум.

Устройство входной группы и пандуса: фундамент монолитный из бетона класса В15 по подготовке из бетона класса В7.5: стойки из труб 102х5, витражи двухкамерные стеклопакеты по; перекрытие балочное из швеллеров, покрытие – металлочерепица; пандус для маломобильных групп из бетона В 15.

Устройство вентилируемого фасада: утепление стен минераловатными плитами Isover OL-E толщиной 100 мм с отделкой фасада металлосайдингом.

Замена отмостки по периметру здания. Устройство отмостки шириной 1,0 м из бетона В15.

Частичная замена стропил, полная замена обрешетки и кровельного покрытия из асбестоцементных листов на металлочерепицу, утепление чердачного покрытия минераловатными плитами Isover KL-37 толщиной 220 мм.

Замена существующего ограждения участка на новое из деревянных столбиков и штакетин, высотой 1,5 м.

Замена существующего надворного санблока на новый: выгреб монолитный из бетона В15 с днищем и стенами толщиной 200 мм; стойки металлические из труб 100, обшивка из деревянных щитов.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной - сметной документации): всего 14 204,150 тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 12 334,998 тыс.тенге; прочие 14 204,150 тыс.тенге; оборудования, мебели и инвентаря 347,279 тыс.тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию

Всего 14 204,150 тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 12 334,998 тыс.тенге; прочие 14 204,150 тыс.тенге; оборудования, мебели и инвентаря 347,279 тыс.тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: объект «Капитальный ремонт здания медицинского пункта, находящегося по адресу: ВКО, Катон-Карагайский район, Катон-Карагайский с.о., с.Кабырга, ул.Бирлик, зд.8/1» _ принять в эксплуатацию._____

(наименование объекта (комплекса))

Заказчик

КГП на ПХВ "Районная больница №2 Катон-Карагайского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, Исполняющий обязанности главного врача Нуразина Э.А._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись М.П.

Технический надзор

ТОО «Vostok Engineering UKG», Абдрахманов Р.Р._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись экспертов М.П.

Авторский надзор

ТОО «Vostok Engineering UKG», Абдрахманов Р.Р._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись экспертов М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «КазПроектИнновация», Директор Сулейменов Е.Т._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«30» ноября 2021 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «КазПроектИнновация» Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, Проспект Қазыбек Би, дом 40, кв.36

(наименование организации, юридический адрес)

в лице Сулейменова Ержана Токтамысовича

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: «Капитальный ремонт здания медицинского пункта, находящегося по адресу: ВКО, Катон-Карагайский район, Катон-Карагайский с.о., с.Кабырга, ул.Бирлик, зд.8/1» .

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница №2 Катон-Карагайского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, Исполняющий обязанности главного врача Нуралина Эльмира Ануарбековна.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «ВЕК - 909» г.Алматы, Ауэзова, 175, 8а. Директор Какетаев Руслан Ерланович

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Vostok Engineering UKG», 2019-33

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) Заключение № ExCom-0032/20 от 15.05.2020 г. ТОО «ExpertCompany»

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная

способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь	м2	65,1	65,1	65,1	65,1
Объем здания	м3	217	217	217	217
Число рабочих мест	чел	-	-	-	--

Жилой корпус имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир,в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Существующее здание прямоугольной формы в плане с размерами в осях "1-3" –9,02 м, в осях "А-В" –8,76 м, одноэтажное с продольными и поперечными несущими стенами. Высота помещений h-2,5 м.

Год постройки 1970.

Здание медицинского пункта простой формы в пане с размерами 9,02х8,76 м.

Число этажей – 1.

Площадь застройки – 72,4 м2.

Общая площадь – 65,1 м2.

Строительный объем – 217 м3.

Сейсмичность района 8 баллов.

Конструктивная схема: продольно – стеновая.

Окна - деревянные, с двойным остеклением, с деревянными подоконными

досками.

Двери в помещении - деревянные.

Внутренняя отделка: стены, потолок - штукатурка с известковой побелкой.

Полы - линолеум, деревянные.

Характеристика конструктивных элементов здания:

- наружные стены существующего здания выполнены из кирпичана цементном растворе толщиной 510 мм, перегородки кирпичные толщиной 250мм, 120мм.

- фундаменты - бетонные.

- покрытие существующее - выполнено из сборных железобетонных плит.

- кровля над зданием выполнена скатная, с наружным неорганизованным водостоком по деревянным стропилам и обрешетке. Чердак холодный.

_____;

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***ноябрь 2021 год***

месяц, год

окончание работ ***ноябрь 2021 год***

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2,0 (два);**

фактически, месяц: **1,0 (один);**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Капитальный ремонт здания медицинского пункта, находящегося по адресу: ВКО, Катон-Карагайский район, Катон-Карагайский с.о., с.Кабырга, ул.Бирлик, зд.8/1»

(наименование объекта (комплекса))

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор Сулейменов Ержан Токтамысович

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись)

М.П.

«30» ноября 2021 г.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«30» ноября 2021 года

Авторский надзор ТОО «Vostok Engineering UKG», Каримов Женис Каримович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в лице Абдрахманова Руслана Ринатовича, KZ20VJE00022244 от 26.01.2017г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения
действующего на основании Договор 208 от 2021-06-28
№ договора и дата
по объекту: «Капитальный ремонт здания медицинского пункта, находящегося по адресу: ВКО, Катон-Карагайский район, Катон-Карагайский с.о., с.Кабырга, ул.Бирлик, зд.8/1»
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница №2 Катон-Карагайского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, Исполняющий обязанности главного врача Нуралина Эльмира Ануарбековна
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «КазПроектИнновация», ГСЛ № 18005678 от 19.03.2018 года**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора **Сулейменова Ержана Токтамысовича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2) субподрядными организациями **ТОО «ВЕК - 909», ГСЛ №0004430 от 17.03.2021 года**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора **Какетаева Руслана Ерлановича**;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **ноябрь 2021 год**
месяц, год
окончание работ **ноябрь 2021 год**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 2,0 месяца;
по норме или по проекту организации строительства 2,0 месяца;
фактически 1 месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;
4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО «Vostok Engineering UKG», 2019-33

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **Заключение № ExCom-0032/20 от 15.05.2020 г. ТОО «ExpertCompany»**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

Организация ТОО «Vostok Engineering UKG», Каримов Ж.К.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Эксперт(ы) по авторскому надзору **Абдрахманов РР. KZ20VJE00022244 от 26.01.2017г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«30» ноября 2021 г.

Технический надзор **Товарищество с ограниченной ответственностью " Vostok Engineering UKG " руководитель Каримов Женис Каримович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице **эксперта Абдрахманова Руслана Ринатовича (Аттестат KZ91VJE00051521 от 15.05.2019 г.)**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании **договора №211 2021-07-03**
№ договора и дата

по объекту: : **«Капитальный ремонт здания медицинского пункта, находящегося по адресу: ВКО, Катон-Карагайский район, Катон-Карагайский с.о., с.Кабырга, ул.Бирлик, зд.8/1»**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница №2 Катон-Карагайского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, Исполняющий обязанности главного врача Нуралина Эльмира Ануарбековна**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось: **подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «КазПроектИнновация» Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, Проспект Қазыбек Би, дом 40, кв.36. ГСЛ № 18005678 от 19.03.2018 года**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Сулейменова Ержана Токтамысовича.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями: : **ТОО «ВЕК - 909», ГСЛ №0004430 от 17.03.2021 года**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Какетаева Руслана Ерлановича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно – монтажные работы осуществлены в сроки:
- начало работ: **ноябрь 2021 года**
(месяц, год)
- окончание работ: **ноябрь 2021 года**
(месяц, год)

при продолжительности строительства:
по норме или по проекту организации строительства **2,0 месяца;**
фактически **1 месяц;**

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 14 204,150 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 12 334,998 тысяч тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 347,279 тысяч тенге; прочие работы и затраты 14 204,150 тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 14 204,150 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 12 334,998 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 347,279 тысяч тенге;
прочие работы и затраты 14 204,150 тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «Vostok Engineering UKG» 2019-33**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **Заключение № ExCom-0032/20 от 15.05.2020 г. ТОО «ExpertCompany»**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
Организация **Товарищество с ограниченной ответственностью Vostok Engineering UKG " руководитель Каримов Ж.К.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Эксперт (ы) по техническому надзору:
Абдрахманов Р.Р. № KZ91VJE00051521 от 15.05.2019 г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГП на праве хозяйственного ведения "Районная больница №2 Катон-Карагайского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области,ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАТОН-КАРАГАЙСКИЙ РАЙОН, КАТОН-КАРАГАЙСКИЙ С.О., С.КАТОН-КАРАГАЙ, улица Абая, здание 61, тел.: +77234 22-13-11** — **080640011744**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "КазПроектИнновация",Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, проспект Қазыбек би,дом 40, кв.36, почтовый индекс 070011** — **111240012362**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор №267 от 20.10.21г

Номер документа	Дата составления
41	**30.11.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремон медицинского пункта с. Кабырга			Работа	1	11 363 320,19	11 363 320,19	1 217 498,59
				Итого	1	x	11 363 320,19	1 217 498,59

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Сул / Сулейменов Е.Т. Принял (Заказчик) Главный врач / Пуралина О.А.

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. Дата подписания (принятия) работ (услуг) 07.12.2021г

М.П.

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
от 30 ноября 2021г.

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница №2 Катон-Карагайского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазПроектИнновация"

Наименование объекта:Капитальный ремонт здания медицинского пункта находящегося по адресу: ВКО, Катон-Карагайский район, Катон-Карагайский с.о.,с. Кабырга, ул.Бирлик, зд.8/1

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	Наименование	код
		267	2021-10-20				017

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включитьно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в т.ч. тех.надзор и авторский надзор)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп.расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	11 363 320,19									
Акт выполнения работ № 1 за ноябрь 2021г.	11 363 320,19	10 145 821,60	10 015 167,30	10 015 167,30	130 654,30				1 217 498,59	
Всего к оплате	11 363 320,19									11 363 320,19

Заказчик:

КГП на праве хозяйственного ведения "Районная больница №2 Катон-Карагайского района" управления здравоохранения ВКО

Исполняющий обязанности главного врача

Нурлина Э.А.

МП

Подрядчик:

ТОО "КазПроектИнновация"

Директор

Сулейменов Е.Т.

МП

Авторский надзор:

ТОО «Vostok Engineering UKG»

Директор

Каримов Ж.К.

МП

Технический надзор:

ТОО «Vostok Engineering UKG»

Директор

Каримов Ж.К.

МП

Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: КГП на праве хозяйственного ведения "Районная больница №2 Катон-Карагайского района " управления здравоохранения ВКО , Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, с.Катон-Карагай,Абая,61. БИН 080640011744 БИК NSBKKZKX ИИК KZ096010151000069332 АО "Народный Банк Казахстана"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазПроектИнновация" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Проспект ТАУЕЛСИЗДИК (НЕЗАВИСИМОСТИ), 77 БИН/ИИН 111240012362 БИК KCJBKZKX ИИК KZ028560000004970819 АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование объекта:Капитальный ремонт здания медицинского пункта находящегося по адресу: ВКО, Катон-Карагайский район, Катон-Карагайский с.о.,с. Кабырга, ул.Бирлик, зд.8/1

Договор №267 2021-10-20

Акт № 1

приемки выполненных работ от 30 ноября 2021 года

Наименование объекта:Капитальный ремонт здания медицинского пункта находящегося по адресу: ВКО, Катон-Карагайский район, Катон-Карагайский с.о.,с. Кабырга, ул.Бирлик, зд.8/1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентар	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы										
	Раздел 1 Демонтажные работы										
	1.1 Внутренняя отделка										
1	1212-0104-0507	Потолок. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	65,1	217,77	–	14177	–	–	10207	26335
					217,77	–	14177	–	–	1951	
2	1212-0104-0501	Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	159,26	184,58	–	29397	–	–	21166	54608
					184,58	–	29397	–	–	4045	
	1.2 Полы										
3	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	65,1	121,09	2,98	7883	194	–	5612	14575
					118,11	1,61	7689	105	–	1080	
4	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	65,1	368,13	19,69	23965	1282	–	16831	44060
					348,43	10,66	22683	694	–	3264	

5 1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР = 72 %	м2	65,1	79,54	–	5178	–	–	3728	9618
				79,54	–	5178	–	–	712	
6 1207-0101-0301	материалов. Разборка НР = 72 %	м	71,7	39,09	–	2803	–	–	2018	5207
				39,09	–	2803	–	–	386	
1.3 Проемы										
7 1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР = 72 %	м2	8,61	1195,35	177,24	10292	1526	–	6906	18574
				1018,12	95,93	8766	826	–	1376	
8 1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 72 %	м2	8,05	2024,72	177,27	16299	1427	–	11264	29768
				1847,45	95,9	14872	772	–	2205	
9 1146-0401-1102	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка НР = 72 %	м2	2,4	1869,58	177,08	4487	425	–	3090	8183
				1692,5	95,83	4062	230	–	606	
10 1206-0101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие НР = 72 %	м2	2,4	1041,67	–	2500	–	–	1800	4644
				1041,67	–	2500	–	–	344	
1.4 Крыша										
11 1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	113,3	299,72	1,58	33958	179	–	24321	62941
				298,14	–	33779	–	–	4662	
12 1208-0101-0103	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен НР = 72 %	м2 кровли	41,86	324,34	21,86	13577	915	–	9384	24798
				302,48	8,89	12662	372	–	1837	
13 1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72 %	м2 кровли	113,3	187,21	23,94	21211	2712	–	14113	38150
				163,27	9,73	18499	1102	–	2826	
14 1112-0101-1402	Покрытия. Утепление шлаком. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 утеплителя	12,6	4242,14	1656,67	53451	20874	–	28712	88736
				2585,48	579,44	32577	7301	–	6573	

1.5 Фасад										
15 1146-0201-0802	Фасад. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 72 %	м2	79,8	236,64	–	18884	–	–	13596	35078
				236,64	–	18884	–	–	2598	
16 1146-0601-0104	Здания деревянные любой этажности. Разборка надземной части без сохранения годных материалов (входная группа) НР = 72 %	м3 строительного объема	2,5	1159,6	61,2	2899	153	–	2021	5314
				1098,4	24,4	2746	61	–	394	
17 1146-0401-0206	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3 (входная группа). Разборка при помощи отбойных молотков НР = 72 %	м3	1,87	31157,22	13918,18	58264	26027	4179	29189	94449
				15004,28	6674,87	28058	12482	–	6996	
1.6 Прочие										
18 4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	23,06	659		15197		–	–	16413
				–		–		–	1216	
19 4102-0101-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	23,06	122		2813		–	–	3038
				–		–		–	225	
Раздел 2 Кровля										
20 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	0,41	100248,78	1856,1	41102	761	28076	9068	54184
				29914,63	804,88	12265	330	–	4014	
21 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	0,7855	73353,28	1364,74	57619	1072	32218	17893	81553

				30972,63	665,82	24329	523	–	6041	
22 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	1,1955	9102,47	76,12	10882	91	9437	1006	12839
				1132,58	35,97	1354	43	–	951	
23 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 72 %	м2 обработанной поверхности	113,3	317,94	3,51	36023	398	30758	3638	42834
				42,96	1,64	4867	186	–	3173	
24 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 72 %	м2 кровли	113,3	7128,57	113,75	807667	12888	513377	206523	1095325
				2483,69	47,98	281402	5436	–	81135	
25 2110-0102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 К=1,106;	м	11,2923	1510		17051		17051	–	18415
				–		–		–	1364	
26 1208-0101-1808	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к дымовым и вентиляционным трубам НР = 72 %	м	0,6	670	3,33	402	2	294	77	517
				176,67	1,67	106	1	–	38	
27 1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР = 72 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	13,4	3854,78	32,61	51654	437	23914	19819	77191
				2037,54	16,64	27303	223	–	5718	

28 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	63	362,98	15,1	22868	951	15441	4886	29974
				102,79	4,92	6476	310	–	2220	
29 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита в один слой НР = 72 %	м2 утепляемого покрытия	63	698,79	23,08	44024	1454	–	31125	81161
				675,71	10,46	42570	659	–	6012	
30 1112-0101-1304	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита, на каждый последующий слой НР = 72 %	м2 утепляемого покрытия	63	546,21	23,08	34411	1454	–	24204	63304
				523,13	10,46	32957	659	–	4689	
31 1112-0101-1304	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита, на каждый последующий слой НР = 72 %	м2 утепляемого покрытия	63	546,21	23,08	34411	1454	–	24204	63304
				523,13	10,46	32957	659	–	4689	
32 2111-0103-0101	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м3 ГОСТ 10499-95 К=1,030;	м3	14,2758	6565		93721		93721	–	101219
				–		–		–	7498	
33 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	63	763,3	122,95	48088	7746	22085	15018	68154
				289,79	41,3	18257	2602	–	5048	
34 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 72 % К=10,000;	м2 стяжки	630	21,84	1,82	13762	1149	11934	777	15702
				1,08	0,63	679	400	–	1163	

35	1115-0108-1808	Фронтон. Облицовка фасадными панелями НР = 72 %	м2	14,3	876,5	3,5	12534	50	5104	5328	19291
					516,08	1,4	7380	20	–	1429	
36	2203-0101-9901	Металлосайдинг светло-бежевый К=1,150;	м2	16,445	2060,71		33888		33888	–	36599
					–		–		–	2711	

Раздел 3 Обрамление оконных и дверных проемов, усиление кирпичной перегородки

3.1 ОП 1

37	1146-0101-0402	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами НР = 72 %	т	0,5538	315743,95	36171,9	174859	20032	4838	113095	310990
					270836,04	12797,04	149989	7087	–	23036	
38	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=1,032;	т	0,39371	290560		114396		114396	–	123548
					–		–		–	9152	
39	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=1,032;	т	0,12616	296323		37384		37384	–	40375
					–		–		–	2991	
40	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,04992	234006		11682		11682	–	12617
					–		–		–	935	

3.2 ОП 2

41	1146-0101-0402	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами НР = 72 %	т	0,12233	315736,12	36164,47	38624	4424	1069	24982	68694
					270832,99	12801,44	33131	1566	–	5088	
42	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=1,032;	т	0,09172	290560		26650		26650	–	28782

				–		–		–	2132	
43 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=1,032;	т	0,02698	296323		7995		7995	–	8635
				–		–		–	640	
44 2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,00731	234006		1711		1711	–	1848
				–		–		–	137	
3.3 ДП 1										
45 1146-0101-0402	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами НР = 72 %	т	0,08726	315746,05	36179,23	27552	3157	762	17820	49002
				270834,29	12800,83	23633	1117	–	3630	
46 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=1,032;	т	0,06993	290560		20319		20319	–	21945
				–		–		–	1626	
47 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=1,032;	т	0,01581	296323		4685		4685	–	5060
				–		–		–	375	
48 2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,00418	234006		978		978	–	1056
				–		–		–	78	
3.4 ДП 2										
49 1146-0101-0402	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами НР = 72 %	т	0,09454	315749,95	36185,74	29851	3421	825	19307	53091
				270837,74	12798,82	25605	1210	–	3933	

50	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=1,032;	т	0,07399	290560		21499		21499	–	23219
					–		–		–	1720	
51	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=1,032;	т	0,01668	296323		4943		4943	–	5338
					–		–		–	395	
52	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,00668	234006		1563		1563	–	1688
					–		–		–	125	
3.5 ДП 3											
53	1146-0101-0402	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами НР = 72 %	т	0,0861	315737,51	36167,25	27185	3114	752	17582	48348
					270836,24	12787,46	23319	1101	–	3581	
54	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=1,032;	т	0,06873	290560		19970		19970	–	21568
					–		–		–	1598	
55	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=1,032;	т	0,01581	296323		4685		4685	–	5060
					–		–		–	375	
56	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,00418	234006		978		978	–	1056
					–		–		–	78	

3.6 Усиление кирпичной перегородки

57 1146-0101-0402	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами НР = 72 %	т	0,12696	315745,12	36176,75	40087	4593	1109	25927	71295
				270833,33	12799,31	34385	1625	–	5281	
58 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=1,032;	т	0,05222	290560		15173		15173	–	16387
				–		–		–	1214	
59 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=1,032;	т	0,03608	296323		10691		10691	–	11546
				–		–		–	855	
60 2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,02852	234006		6674		6674	–	7208
				–		–		–	534	
61 2113-0201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	92	33		3036		3036	–	3279
				–		–		–	243	

Раздел 4 Антисейсмический пояс на отм. +2,500

4

62 1146-0101-0402	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами НР = 72 %	т	1,06024	315741,72	36172	334762	38351	9261	216517	595381
				270834,91	12797,1	287150	13568	–	44102	
63 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=1,032;	т	0,84851	290560		246543		246543	–	266266
				–		–		–	19723	

64	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=1,032;	т	0,15872	296323		47032		47032	–	50795
					–		–		–	3763	
65	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,08078	234006		18903		18903	–	20415
					–		–		–	1512	
66	2113-0201-1106	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	шт.	18	91		1638		1638	–	1769
					–		–		–	131	

Раздел 5 Проемы

67	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 72 %	м2 проемов	8,05	3374,91	228,07	27168	1836	12072	10210	40368
					1647,2	114,41	13260	921	–	2990	
68	2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	8,05	24592		197966		197966	–	213803
					–		–		–	15837	
69	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72 %	м2 проемов	2,4	2900,42	227,08	6961	545	2778	2820	10563
					1515,83	115,83	3638	278	–	782	

70	2109-0201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	2,4	21926		52622		52622	–	56832
					–		–		–	4210	
71	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 72 %	п/м	6,25	3122,08	6,56	19513	41	17585	1374	22558
					301,92	3,36	1887	21	–	1671	
72	2109-0206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	10	111		1110		1110	–	1199
					–		–		–	89	
73	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм. Устройство НР = 72 %	м	7	1652,29	6,86	11566	48	7448	2938	15664
					581,43	1,57	4070	11	–	1160	
74	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 %	м2	3,57	3576,75	62,46	12769	223	1908	7731	22140
					2979,83	27,73	10638	99	–	1640	
75	2109-0402-0501	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,89	40521		76585		76585	–	82712
					–		–		–	6127	
76	2109-0402-0501	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,68	40521		68075		68075	–	73521
					–		–		–	5446	

Раздел 6 Полы

6.1 Тип 1

79	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	28,6	1243,5	38,01	35564	1087	18241	12095	51472
					567,69	19,69	16236	563	–	3813	

1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105. НР = 72 %. К=7,000;	м2 стяжки	200,2	171,23	6,41	34280	1284	31885	1269	38393
				5,55	3,25	1111	651	–	2844	
81 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство. НР = 72 %	м2 стяжки	28,6	936,47	37,94	26783	1085	13088	9485	39169
				440,91	19,69	12610	563	–	2901	
82 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат". НР = 72 %	м2 покрытия	28,6	3261,54	28,01	93280	801	77691	10950	112568
				517,06	14,69	14788	420	–	8338	
83 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах. НР = 72 %	м плинтусов	41,2	309,88	2,89	12767	119	8126	3291	17343
				109,76	1,19	4522	49	–	1285	
6.2 Тип 2										
84 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство. НР = 72 %	м2 стяжки	36,5	1243,51	38	45388	1387	23280	15436	65690
				567,7	19,67	20721	718	–	4866	
85 1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105. НР = 72 %. К=7,000;	м2 стяжки	255,5	171,24	6,42	43751	1640	40693	1619	49000
				5,55	3,25	1418	831	–	3630	
86 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство. НР = 72 %	м2 стяжки	36,5	936,52	37,95	34183	1385	16704	12105	49991
				440,93	19,67	16094	718	–	3703	
87 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство. НР = 72 %	м2 покрытия	36,5	5520,74	97,01	201507	3541	140658	42509	263537
				1570,08	47,45	57308	1732	–	19521	
88 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство. НР = 72 %	м плинтусов	26,8	667,69	2,16	17894	58	7231	7657	27595

				395,71	1,12	10605	30	–	2044	

Раздел 7 Внутренняя отделка

92 1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	52,2	1422,41	9,39	74250	490	20659	38358	121617
				1017,26	3,33	53101	174	–	9009	
93 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	27,7	555,88	3,9	15398	108	4225	8006	25276
				399,46	1,99	11065	55	–	1872	
94 1115-0403-0311	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	24,5	767,35	2,08	18800	51	5711	9407	30464
				532,16	1,1	13038	27	–	2257	
95 1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	63,27	1566,98	15,09	99143	955	39069	42808	153307
				934,39	5,31	59119	336	–	11356	
96 1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	63,27	938,5	4,24	59379	268	12766	33468	100275
				732,5	2,2	46345	139	–	7428	
97 1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	64,42	3960,03	44,8	255105	2886	131401	88064	370623

				1875,47	23,18	120818	1493	–	27454	
98 1212-0101-0101	Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке НР = 72 %	м2	44,47	176,84	3,15	7864	140	494	5260	14174
				162,58	1,69	7230	75	–	1050	
99 1115-0207-0102	Откосы. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	67,38	2951,19	45,41	198851	3060	58422	100009	322769
				2038,72	22,74	137369	1532	–	23909	
100 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,21696	289079		62719		62719	–	67737
				–		–		–	5018	
101 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	43,42	3386,99	45,44	147063	1973	65559	57972	221438
				1831,67	22,71	79531	986	–	16403	
102 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014. Анкер z-образный	т	0,009	256981		2313		2313	–	2498
				–		–		–	185	
103 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	41,58	105,99	3,03	4407	126	1909	1719	6616
				57,05	0,38	2372	16	–	490	
104 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 72 % К=2,000;	м2	83,16	41,77	2,16	3474	180	521	2018	5931
				33,35	0,36	2773	30	–	439	

Раздел 8 Наружная отделка

1115-0108-1801	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля НР = 72 %	м2	91,08	3172,28	22,07	288931	2010	118775	121346	443099
				1846,14	4,28	168146	390	–	32822	
107 1115-0108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями НР = 72 %	м2	91,08	867,36	3,51	78999	320	31677	33935	121969
				516,05	1,43	47002	130	–	9035	
108 1115-0108-1808	Карниз здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями (прим.) НР = 72 %	м2	6,7	867,46	3,58	5812	24	2330	2497	8974
				516,12	1,49	3458	10	–	665	
109 2203-0101-9901	Металлосайдинг светло-бежевый К=1,106;	м2	108,145	2060,71		222855		222855	–	240683
				–		–		–	17828	
112 1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 72 %	м	24,15	2253,71	6,87	54427	166	40221	10136	69728
				581,37	1,57	14040	38	–	5165	
113 1115-0108-1901	Откосы дверные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 72 %	м	5,11	2253,82	6,85	11517	35	8511	2145	14755
				581,41	1,57	2971	8	–	1093	
114 1115-0404-0404	Стены (цоколь). Окраска за 2 раза кузбасским лаком. (прим.) НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	30,36	311,92	–	9470	–	1214	5944	16647
				271,94	–	8256	–	–	1233	
Раздел 9 Входная группа										
115 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	2,34	2120,09	–	4961	–	–	3572	9216
				2120,09	–	4961	–	–	683	
116 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 72 %	м3	1,58	6846,84	1456,96	10818	2302	2044	5332	17442

				4096,2	590,51	6472	933	–	1292	
117	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 К=1,015;	м3	1,2992	18458		23981		23981	–	25899
				–		–		–	1918	
118	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 К=1,015;	м3	0,3045	16935		5157		5157	–	5570
				–		–		–	413	
119	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 72 %	т	0,0114	769385,96	1754,39	8771	20	7716	752	10285
				90789,47	789,47	1035	9	–	762	
120	1111-0101-0203	Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 72 %	м3 подстилающего слоя	0,76	8407,89	2257,89	6390	1716	1593	2776	9899
				4053,95	1018,42	3081	774	–	733	
121	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство крыльца НР = 72 %	м3	1,15	4688,7	1840	5392	2116	343	2730	8772
				2550,43	746,96	2933	859	–	650	
122	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 К=1,015;	м3	1,015	18458		18735		18735	–	20234
				–		–		–	1499	
123	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 К=1,015;	м3	0,15225	16935		2578		2578	–	2784
				–		–		–	206	
124	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00781	297662		2325		2325	–	2511
				–		–		–	186	
125	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство пандуса НР = 72 %	м3	1,16	23423,28	1838,79	27171	2133	22079	2755	32320
				2550,86	747,41	2959	867	–	2394	
126	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 К=1,015;	м3	0,812	18458		14988		14988	–	16187

				–		–		–	1199	
127	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 К=1,015;	м3	0,3654	16935		6188		6188	–	6683
				–		–		–	495	
128	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00753	297662		2241		2241	–	2420
				–		–		–	179	
135	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство (прим.) НР = 72 %	м2 кровли	3,2	4979,38	27,81	15934	89	13061	2030	19401
					870	11,25	2784	36	–	1437	
136	1111-0101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	5,3	4493,02	124,91	23813	662	17943	3986	30023
					982,64	61,89	5208	328	–	2224	

Раздел 10 Отмостка

139	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений НР = 72 %	м3 грунта	5,86	2119,97	–	12423	–	–	8945	23077
					2119,97	–	12423	–	–	1709	
140	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 72 %	м3 подстилающего слоя	2,93	10346,42	2257,68	30315	6615	11287	11084	44711
					4236,52	1017,41	12413	2981	–	3312	
141	1106-0101-0101	Бетонная отмостка. Устройство НР = 72 %	м3	3,223	4526,84	1183,99	14590	3816	5585	4846	20991
					1609,99	478,44	5189	1542	–	1555	
142	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 К=1,020;	м3	2,39088	16935		40490		40490	–	43729
					–		–		–	3239	
143	2102-0101-0608	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4 ГОСТ 7473-2010 К=1,020;	м3	0,89658	18886		16933		16933	–	18288
					–		–		–	1355	

Итого	**8 305 456**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 354 444
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	210 054
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	84 643
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 351 585
- перевозка грузов, тенге	18 010
- накладные расходы, тенге	1 756 143
в т.ч. зарплата, тенге	158 053
- сметная прибыль (8 %), тенге	615 220
Всего	**8 305 456**

Локальная смета № 2-1-2 Отопление и вентиляция

Раздел 1 Демонтажные работы

1	1203-0101-0201	Стены из кирпича (печь отоп.). Разборка каменной кладки НР = 72 %	м3 кладки	1,1	26445,45	5055,45	29090	5561	–	18821	51744
					21390	2373,64	23529	2611	–	3833	
2	1116-0401-0209	Дымовая труба, диаметр 250 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м трубопровода	1	1921	137	1921	137	–	1313	3493
					1784	40	1784	40	–	259	

Раздел 2 Отопление

3	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	4	2015,25	18,25	8061	73	5905	1525	10353
					520,75	8,75	2083	35	–	767	
6	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	4	113	1,25	452	5	2	320	834
					111,25	–	445	–	–	62	
7	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 72 %	кВт	5,3	1327,36	20,75	7035	110	2315	3349	11215

				869,81	7,92	4610	42	–	831		
8	2305-1001-0289	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	29	1780		51620		51620	–	55750
					–		–		–	4130	
11	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 72 %	шт.	6	522,67	–	3136	–	1776	979	4444
					226,67	–	1360	–	–	329	
12	1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75 НР = 72 %	м3 изоляции	0,02	78400	2350	1568	47	867	488	2220
					32700	1200	654	24	–	164	
13	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 72 %	м2	0,2	135	5	27	1	21	4	33
					25	–	5	–	–	2	
14	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,62	537		333		333	–	360
					–		–		–	27	
15	2303-0103-0603	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 20 мм ГОСТ 18698-79 (прим.)	м	10	1195		11950		11950	–	12906
					–		–		–	956	
	Раздел 4 Оборудование.										
18	1306-0102-0101	Котел паропроизводительностью 1-2,5 т/ч. Монтаж оборудования НР = 72 %	т	0,009	63666,67	13888,89	573	125	27	336	982
					46777,78	5000	421	45	–	73	
19	5801-0001-0001(пл)(об)	Электроводонагреватель ЭВНк 6 квт	к-т	1	39821,43		39821		–	–	39821
					–		–		39821	–	

20 1307-0401-0101	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	41004	858	41004	858	1455	27935	74454
				38691	107	38691	107	–	5515	
21 5801-0001-0002(пл)(об)	Насос сетевой Star RS 25/2 PN 10 220В 50Гц N=0,045 кВт ном. число оборотов 2600 об/мин, подача 0,180 м3 /час, напор 2,0 м	шт	1	41517,86		41518		–	–	41518
				–		–		41518	–	
22 1118-0401-0101	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка НР = 72 %	бак	1	6310	754	6310	754	79	4185	11335
				5477	336	5477	336	–	840	
23 2901-0001-0002(пл)	Мембранный расширительный бак Reflex P=8бар V=20л	шт	1	10714,29		10714		10714	–	11571
				–		–		–	857	
24 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	12	2773,25	105,5	33279	1266	3575	20640	58233
				2369,83	19,08	28438	229	–	4314	
46 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,617	537		331		331	–	357
				–		–		–	26	
49 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 72 %	м2	5,935	131,09	3,71	778	22	607	109	958
				25,11	0,51	149	3	–	71	

Итого **392 581**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 107 646
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 8 959
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 3 472

- материалы, изделия и конструкции, тенге	91 577
- оборудование, тенге	81 339
- накладные расходы, тенге	80 004
в т.ч. зарплата, тенге	7 200
- сметная прибыль (8 %), тенге	23 056
Всего	**392 581**

Локальная смета № 2-1-3 Электромонтажные работы

Раздел 1 Демонтажные работы

1	1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР = 72 %	шт.	16	66,25	0,69	1060	11	–	760	1966
					65,56	0,38	1049	6	–	146	
2	1217-0101-0701	Выключатели. Демонтаж НР = 72 %	шт.	7	60,57	–	424	–	–	305	787
					60,57	–	424	–	–	58	
3	1217-0101-0701	Розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	7	60,57	–	424	–	–	305	787
					60,57	–	424	–	–	58	
4	1308-0305-0901	Щитки. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	1	950	27	950	27	–	672	1752
					923	10	923	10	–	130	
5	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР = 72 %	м	113	100,19	0,23	11322	26	–	8143	21022
					99,96	0,12	11296	14	–	1557	

Раздел 2 Монтажные работы

6	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	4172	89	4172	89	1007	2241	6926
					3076	36	3076	36	–	513	
7	2307-0201-0205	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5018		5018		5018	–	5419
					–		–		–	401	

	308-0303-0501	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	3	3725	20	11175	60	2235	6394	18975
					2960	–	8880	–	–	1406	
9	2307-0204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1540		1540		1540	–	1663
					–		–		–	123	
10	2307-0204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	479		479		479	–	517
					–		–		–	38	
11	2307-0204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3870		3870		3870	–	4180
					–		–		–	310	
12	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	16	2110,25	821,5	33764	13144	2164	19903	57960
					1153,5	574,19	18456	9187	–	4293	
13	2900-0000-0001(пл)ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	Светильник светодиодный ДВО 6560-Р 36Вт 6500К 595х595х20 призма IEK	шт	8	3392,86		27143		27143	–	29314
					–		–		–	2171	
17	2900-0000-0003(пл)ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	Светильник LED ДСП RADIANT 20W IP65	шт	5	5625		28125		28125	–	30375
					–		–		–	2250	
18	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	7	549,43	3,43	3846	24	162	2642	7007

19 2307-0220-0501				522,86	1,43	3660	10	–	519	
	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	9	326		2934		2934	–	3169
20 1308-0305-0102				–		–		–	235	
	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	7	462,43	3,43	3237	24	91	2255	5931
21 2307-0218-1501				446	1,43	3122	10	–	439	
	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	7	285		1995		1995	–	2155
22 2307-0202-0705				–		–		–	160	
	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	14	26		364		364	–	393
23 2307-0202-0701				–		–		–	29	
	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	13	41		533		533	–	576
24 1308-0206-2001				–		–		–	43	
	Труба полиэтиленовая диаметром 20 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	40	254,2	3,33	10168	133	2010	5825	17272
25 1308-0201-0901				200,63	1,63	8025	65	–	1279	
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	40	343,85	150,73	13754	6029	1805	5737	21050
26 2306-0128-0304				148	51,2	5920	2048	–	1559	
	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0408	272093		11101		11101	–	11989
				–		–		–	888	

27 1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром 16 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	20	249,1	3,3	4982	66	904	2912	8526
				200,6	1,65	4012	33	–	632	
28 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	20	343,85	150,7	6877	3014	903	2868	10525
				148	51,15	2960	1023	–	780	
29 2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0204	180029		3673		3673	–	3967
				–		–		–	294	
30 1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	108	765,74	433,38	82700	46805	13517	28233	119808
				207,2	155,88	22378	16835	–	8875	
31 2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0714	180029		12854		12854	–	13882
				–		–		–	1028	
32 2306-0128-0203	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,01326	120080		1592		1592	–	1719
				–		–		–	127	
33 2306-0128-0503	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0255	714071		18209		18209	–	19666
				–		–		–	1457	

Итого	**429 278**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	94 605
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	69 452
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	29 277
- материалы, изделия и конструкции, тенге	144 228
- накладные расходы, тенге	89 195
в т.ч. зарплата, тенге	8 028
- сметная прибыль (8 %), тенге	31 798

	Всего					**429 278**				
	Локальная смета на Добавляемые работы									
1	1146-0401-0104									
	Разборка кирпичной печи с колодцами НР = 72 %	м3	2	12864	3549	25728	7098	–	15864	44919
				9315	1702	18630	3404	–	3327	
2	1111-0101-0203									
	Слои подстилающие из ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 72 %	м3 подстилающего слоя	21	8407,05	2257,67	176548	47411	44015	76672	273478
				4053,43	1017,48	85122	21367	–	20258	
3	1110-0402-0601									
	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство НР = 72 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	14	3834,64	36,57	53685	512	31160	16003	75263
				1572,36	15,29	22013	214	–	5575	
4	1110-0404-0101									
	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 72 %	м2 стен (за вычетом проемов)	100	2478,47	18,7	247847	1870	122408	89520	364356
				1235,69	7,64	123569	764	–	26989	
5	1110-0403-0101									
	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 72 %	м2 потолка	50	2963,96	18,56	148198	928	70742	55375	219859
				1530,56	7,64	76528	382	–	16286	
6	1110-0104-0201									
	Потолки. Подшивка плитами OSB НР = 72 %	м2 потолков	12,9	813,41	28,91	10493	373	265	7220	19130
				763,95	13,41	9855	173	–	1417	
7	2107-0509-0406									
	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 9 мм	м2	12,9	1168		15067		15067	–	16272
				–		–		–	1205	

8 1110-0405-0102	Устройство внутренних оконных откосов из ПВХ НР = 72 %	м откоса	20	530,8	6,85	10616	137	994	6873	18888
				474,25	3,05	9485	61	–	1399	
9 2910-1000-0000(пл)	Откос из ПВХ профиля	м2	8	3985,71		31886		31886	–	34437
				–		–		–	2551	
10 1115-0108-1807	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 50мм НР = 72 %	м2	91,08	956,87	4,26	87152	388	55583	22544	118472
				342,35	1,43	31181	130	–	8776	
11 1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	0,04278	31977,56	16105,66	1368	689	293	428	1940
				9022,91	4862,09	386	208	–	144	
12 2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,04278	304887		13043		13043	–	14086
				–		–		–	1043	
13 1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	32	1610,34	51,25	51531	1640	19182	22575	80034
				959,66	20,16	30709	645	–	5928	
14 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	32	111,31	1,25	3562	40	68	2487	6533
				107,94	–	3454	–	–	484	
15 2304-0905-2402	Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	4288		51456		51456	–	55572
				–		–		–	4116	

16 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 72 %	шт.	4	2737,25	138,5	10949	554	1192	6733	19097
				2300,75	37	9203	148	–	1415	
17 2304-0902-0105	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200 °C, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	12776		51104		51104	–	55192
				–		–		–	4088	
18 2302-0101-0120	Отводы диаметром 32 мм	шт.	12	234		2808		2808	–	3033
				–		–		–	225	
19 2920-1000-1000(пл)	Комплект соединения (резьба, муфта, контргайка)	комплект	2	1992,86		3986		3986	–	4305
				–		–		–	319	
20 1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 72 %	м2 проемов	5,67	27073,54	231,39	153507	1312	145059	5610	171846
				1258,55	115,7	7136	656	–	12729	
21 2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	3	2966		8898		8898	–	9610
				–		–		–	712	
22 1206-0101-1205	Приборы дверные. Установка замка НР = 72 %	шт.	1	917	–	917	–	10	653	1696
				907	–	907	–	–	126	
23 2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5720		5720		5720	–	6178
				–		–		–	458	
24 1115-0406-0201	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана) НР = 72 %	м карниза (галтели)	60	432,32	–	25939	–	5476	14733	43926
				341,05	–	20463	–	–	3254	

25 1308-0201-1001	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе НР = 72 %	м кабеля	15	1112,4	763,6	16686	11454	2124	5298	23743
				207,2	283,4	3108	4251	–	1759	
26 2306-1201-0901	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х10-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,015	97388		1461		1461	–	1578
				–		–		–	117	
27 1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	4172	89	4172	89	1007	2241	6926
				3076	36	3076	36	–	513	
28 2930-1000-1000(пл)	Щит металлический	шт	1	7972,32		7972		7972	–	8610
				–		–		–	638	
29 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	2	5155,5	110	10311	220	4259	4251	15727
				2916	36	5832	72	–	1165	
30 2307-0204-0616	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	683		1366		1366	–	1475
				–		–		–	109	
31 1115-0108-1901	Откосы дверные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 72 %	м	5	2239,2	7	11196	35	8254	2099	14359
				581,4	1,6	2907	8	–	1064	
32 1334-0108-0201	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	13616,5	–	27233	–	13	19598	50577
				13610	–	27220	–	–	3746	
33 5910-1000-1000(пл)	Облучатель бактерицидный	шт	2	41054,46		82109		–	–	82109
				–		–		82109	–	

Итого **1 863 226**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	490 784
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	74 750
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	32 519
- материалы, изделия и конструкции, тенге	706 871
- оборудование, тенге	82 109
- накладные расходы, тенге	376 777
в т.ч. зарплата, тенге	33 910
- сметная прибыль (8 %), тенге	131 935
Всего	**1 863 226**

Локальная смета № 3-1-1 Общестроительные работы

Раздел 1 Демонтажные работы

1	1146-0601-0104	Санблок деревянный. Разборка надземной части без сохранения годных материалов НР = 84 %	м3 строительного объема	4,21	1159,38	60,81	4881	256	–	3970	9559
					1098,57	23,99	4625	101	–	708	

Раздел 2 Монтажные работы

2	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	12,69	283,61	272,26	3599	3455	1	829	4782
					11,27	79,51	143	1009	–	354	
3	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	22,98	211,18	199,26	4853	4579	–	1072	6399
					11,92	52,87	274	1215	–	474	
4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную НР = 72 %	м3 грунта	2,68	1843,28	–	4940	–	–	3557	9177
					1843,28	–	4940	–	–	680	
5	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	22,98	36,51	36,51	839	839	–	236	1161
					–	14,27	–	328	–	86	

6 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2,68	961,19	–	2576	–	–	1855	4785
				961,19	–	2576	–	–	354	
7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	25,66	173,54	79,81	4453	2048	–	2449	7454
				93,73	38,85	2405	997	–	552	
8 4102-0101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,750;	т	22,2075	193		4286		–	–	4629
				–		–		–	343	
9 1111-0101-0101	Грунт. Уплотнение гравием НР = 72 %	м2 площади уплотнения	4	249,75	33,25	999	133	540	272	1373
				81,5	13	326	52	–	102	
10 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 72 %	м3	0,49	22273,47	946,94	10914	464	9764	629	12466
				1400	383,67	686	188	–	923	
11 1106-1001-0107	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство НР = 72 %	м3	3,6	25015,56	224,72	90056	809	72030	12559	110824
				4782,5	62,78	17217	226	–	8209	
12 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0856	276039		23629		23629	–	25519
				–		–		–	1890	
13 1141-0101-0104	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм НР = 72 %	м2	39,74	2060,8	370,58	81896	14727	18471	37871	129348
				1225,42	98,14	48698	3900	–	9581	
14 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 72 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	2,37	41743,46	2081,43	98932	4933	81335	10562	118254

15 1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	14,7	5343,46 / 5250,48	845,99 / 49,73	12664 / 77182	2005 / 731	– / 60369	8760 / 11799	96099
16 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	0,0012	1094,01 / 68333,33	20,75 / 833,33	16082 / 82	305 / 1	– / 49	7118 / 24	114
17 1110-0102-0601	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки НР = 72 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	10,53	26666,67 / 2535,33	833,33 / 16,14	32 / 26697	1 / 170	– / 21699	8 / 3539	32655
18 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	0,01	458,5 / 47800	8,26 / 1500	4828 / 478	87 / 15	– / 203	2419 / 192	724
19 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 72 %	м2 кровли	1,8	26000 / 6718,33	600 / 27,78	260 / 12093	6 / 50	– / 8155	54 / 2816	16102
20 1111-0101-3301	Покрытия дощатые толщиной 25 мм. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	1,46	2160 / 3610,27	12,78 / 24,66	3888 / 5271	23 / 36	– / 4246	1193 / 725	6476
21 1110-0111-0201	Установка дверных блоков НР = 72 %	блок	1	677,4 / 8400	12,33 / 78	989 / 8400	18 / 78	– / 7583	480 / 561	9678
				739	40	739	40	–	717	

22 2113-0211-0501	Петля накладная	шт.	2	295		590		590	–	637
				–		–		–	47	
23 2113-0814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	827		1654		1654	–	1786
				–		–		–	132	
24 2109-0404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-2016	шт.	2	490		980		980	–	1058
				–		–		–	78	
25 2109-0404-0311	Замок цилиндровый накладной 3Н1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	1960		1960		1960	–	2117
				–		–		–	157	
26 1110-0106-0701	Проемы оконные площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах,. Заполнение переплетами одинарными НР = 72 %	м2	0,182	9274,73	115,38	1688	21	78	1152	3067
				8730,77	60,44	1589	11	–	227	
27 1115-0501-0303	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм НР = 72 %	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,182	1912,09	10,99	348	2	219	92	475
				697,8	5,49	127	1	–	35	
28 1114-0101-1301	Щиты деревянные. Изготовление и настилка над приямками и каналами навозоудаления НР = 72 %	м2 щитов	1,12	3256,25	66,07	3647	74	3095	369	4337
				426,79	30,36	478	34	–	321	
29 2113-0814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	1	827		827		827	–	893
				–		–		–	66	

30 1110-0103-0202	Вытяжной короб. Устройство (прим.) НР = 72 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	4,44	3547,97	69,37	15753	308	9543	4345	21706
				1329,28	29,95	5902	133	–	1608	
31 1219-0101-1405	Древесина. Антисептирование маслянистыми антисептиками НР = 72 %	м2 обработанной поверхности	20,06	420,04	0,6	8426	12	6652	1273	10475
				87,84	0,3	1762	6	–	776	
32 1212-0101-0103	Поверхности внутренние и наружные. Окраска известковая по дереву НР = 72 %	м2	13,38	130,19	3,21	1742	43	137	1141	3114
				116,74	1,72	1562	23	–	231	
33 1106-0101-0101	Бетонная отмостка. Устройство НР = 72 %	м3	0,72	20418,06	11,11	14701	8	13685	726	16661
				1400	1,39	1008	1	–	1234	

Итого	**673 904**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	133 800
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	33 792
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 710
- материалы, изделия и конструкции, тенге	347 494
- перевозка грузов, тенге	4 286
- накладные расходы, тенге	104 615
в т.ч. зарплата, тенге	9 415
- сметная прибыль (8 %), тенге	49 917
Всего	**673 904**

Локальная смета № 7-1-1 Ограждение

Раздел 1 Демонтажные работы

1 1110-0113-0103	Заборы решетчатые высотой 1,5 м. Разборка со столбами НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 забора	47,3	1237,65	21,78	58541	1030	–	41650	108206
				1215,88	7,1	57511	336	–	8015	
Раздел 2 Монтажные работы										
2 1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,605	2904,13	–	1757	–	–	1265	3264
				2904,13	–	1757	–	–	242	
3 1101-0205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,246	1597,56	–	393	–	–	283	730
				1597,56	–	393	–	–	54	
4 1111-0101-0203	Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 72 %	м3 подстилающего слоя	0,14	7421,43	1807,14	1039	253	293	437	1594
				3521,43	814,29	493	114	–	118	
5 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 72 %	м3	0,711	26268,64	1008,44	18677	717	13643	3317	23754
				6071,73	407,88	4317	290	–	1760	
6 1110-0113-0103	Заборы решетчатые высотой 1,5 м. Устройство с установкой столбов НР = 72 %	м2 забора	39,59	2897,98	27,23	114731	1078	53483	43576	170972
				1519,83	8,89	60170	352	–	12665	
7 1110-0113-0203	Калитки решетчатые высотой до 1,6 м. Устройство с установкой столбов НР = 72 %	м2 калиток	1,5	8650	148	12975	222	6953	4234	18586
				3866,67	53,33	5800	80	–	1377	
8 1110-0113-0307	Ворота решетчатые высотой до 1,6 м. Устройство при установленных столбах НР = 72 %	м2 ворот	6	5182,67	34,67	31096	208	12137	13566	48235
				3125,17	15	18751	90	–	3573	

Итого **375 341**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	149 192
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 508
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 262
- материалы, изделия и конструкции, тенге	86 509
- накладные расходы, тенге	108 328
в т.ч. зарплата, тенге	9 750
- сметная прибыль (8 %), тенге	27 804
Всего	**375 341**
Итого по акту	**12 039 786**
в т.ч. Оборудование	163 448
Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8	142 516
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	264 415
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**245 665**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**12 692 382**
Итого с учетом договорного коэффициента	**10 145 821,60**
НДС (12 %)	1 217 498,59
Итого	**11 363 320,19**

Заказчик:

КГП на праве хозяйственного ведения "Районная больница №2 Катон-Карагайского района" управления здравоохранения ВКО

Исполняющий обязанности главного врача

Нуралина Э.А.

МП

Подрядчик:

ТОО "КазПроектИнновация"

Директор

Сулейменов Е.Т.

МП

Авторский надзор:

ТОО «Vostok Engineering UKG»

Директор

Каримов Ж.К.

МП

Технический надзор:

ТОО «Vostok Engineering UKG»

Директор

Каримов Ж.К.

МП