ДОГОВОР ПОДРЯДА № 4

г. Усть-Каменогорск **«30» июля 2020 г.**

ТОО «ARNNA MINERALS», именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице Генерального директора Оралханова Мадий Оралханулы, действующего на основании Устава, с одной стороны и **ТОО «КазПроектИнновация»**, именуемое в дальнейшем ПОДРЯДЧИК в лице директора Сулейменова Ержана Токтамысовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем СТОРОНЫ, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика строительно-монтажные работы по проекту «**Строительство линии электроснабжения Комплекса по производству бутилированной артезианской питьевой воды и безалкогольных газированных напитков, расположенного в ВКО, Зайсанский район, в 0,5 км восточнее села Дайыр»** (далее - Объект), в соответствии с требованиями нормативно-технических документов и законодательства Республики Казахстан, установленными для соответствующего вида Работ, проектно-сметной документации, согласно Сметного расчета стоимости строительства (Приложение № 1) и Графика строительства (Приложения № 2), которые являются неотъемлемыми частями Договора и сдать результат Работ в установленные настоящим Договором сроки, а Заказчик обязуется принять результат работ и произвести оплату его стоимости в соответствии с условиями Договора.

1.2. Стороны договорились, что в процессе производства Работ будут использованы материалы и оборудование, поставляемые Подрядчиком. При этом, материалы и оборудование поставки должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям, требованиям проектной документации и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

1.3. Подрядчик до сдачи результата Работ Заказчику в соответствии с Договором несет все возможные риски, включая, но, не ограничиваясь:
1) риск случайной гибели или порчи материалов;
2) риск случайного удорожания Работ;
3) риск разрушения или повреждения Объекта вследствие непреодолимой силы;
4) риск случайной невозможности исполнения Работ.

1.4. Срок действия Договора с момента подписания Сторонами по «31» декабря 2020 года, а в части не исполненных обязательств, до полного их исполнения.

1.5. Подрядчик гарантирует, что имеет полное право своими действиями приобретать права и обязанности в соответствии с Договором, а также обладает всей необходимой в соответствие с действующим законодательством Республики Казахстан разрешительной документацией для выполнения Работ по Договору, в противном случае Подрядчик обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки;

1.6. Право Подрядчика осуществлять работы, предусмотренные настоящим Договором, подтверждается следующими документами:

- Государственная лицензия № 18005678 от 19.03.2018 года, выданная ГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Восточно-Казахстанской области". Акимат Восточно-Казахстанской области.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. Производить текущий контроль качества выполняемых Работ и в случае нарушений в технологии Работ или техники безопасности имеет право остановить Работы до устранения недостатков в работе Подрядчика.

2.1.2. Предоставить доступ работникам Подрядчика, привлеченным на Объект и указанным в списке Подрядчика.

2.1.3. Предоставить имеющуюся информацию и передать Подрядчику проектную и иную документацию необходимую для выполнения Работ.

2.1.4. В течение 3 (трех) календарных дней с момента подписания настоящего Договора назначить для осуществления контроля и технического надзора за выполнением Работ своих представителей, о которых Заказчик обязуется уведомить Подрядчика, а также обеспечить их ежедневное присутствие на строительной площадке Объекта.

2.1.5. Оплатить Общую стоимость Работ, предусмотренную п. 3.1. Договора, на условиях, в порядке и сроки, предусмотренными Договором.

2.1.6. Принять результаты Работ в соответствии с Договором и законодательством Республики Казахстан, либо при обнаружении отступлений от условий Договора или иных недостатков, заявить мотивированный отказ от приемки Работ.

2.1.7. Осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

2.2. Заказчик вправе:

2.2.1. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполнения Работ.

2.2.2. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения Подрядчиком.

2.2.3. В любое время проводить соответствующие проверки (комплексные и выборочные) Работ Подрядчика на предмет соответствия требованиям Заказчика и законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности, охраны труда и прочее.

2.2.4. Отказаться от Договора и потребовать возмещения Подрядчиком убытков в полном объеме в случае, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора и (или) выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Договоре, становится явно невозможным.

2.2.5. В одностороннем порядке вносить любые изменения в объем и (или) виды Работ, давать обязательное для исполнения Подрядчиком письменное распоряжение за 5 (пять) календарных дней до начала соответствующих Работ по измененному объему и (или) видам Работ, с указанием:

- увеличить или сократить объем любой Работы, включенной в Договор;
- исключить любую Работу;
- изменить характер, качество и (или) вид любой части Работы;
- выполнить дополнительную работу любого характера, по профилю Подрядчика, необходимую для завершения строительства, оплачиваемую по ценам, согласованным с Подрядчиком.

2.2.6. Иметь иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

2.3. Подрядчик обязан:

2.3.1. Обеспечить качественное выполнение Работ, указанных в п. 1.1 Договора в соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативных документов Республики Казахстан (СНиПов, ГОСТов, СтРК и др.), в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

2.3.2. Выполнять Работы по Договору самостоятельно. Подрядчик вправе передать выполнение части Работ по Договору третьему лицу (субподрядчику) только при получении письменного согласия Заказчика на такую передачу. При передаче выполнения части Работ субподрядчику, ответственность перед Заказчиком за качество Работ, проведенных субподрядчиком, несет Подрядчик.

2.3.3. В течение 3 (трех) рабочих дней, с момента подписания настоящего Договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику списочную численность Работников, привлечённых на

Объект Заказчика, с указанием ответственных лиц, должности, разряда, квалификации, опыта работы, групп по Технике Безопасности, а также предоставить документы подтверждающие их трудовые отношения. О дальнейших изменениях в кадровом составе Работников, выполняющих Работы на Объекте в рамках настоящего Договора, Подрядчик письменно извещает Заказчика.

2.3.4. Обеспечить безопасность выполнения Работ, соблюдение при производстве Работ правил по охране труда и технике безопасности (включая трудовую дисциплину Заказчика), правил пожарной и электробезопасности (Трудовой кодекс РК, СНиП РК и т.д.), и прочих обязательств, и в случае совмещения с другими строительными Работами, производимыми на Объекте, согласовывать свои действия с Заказчиком.

2.3.5. Перед началом осуществления Работ произвести инструктаж своих работников, занятых на осуществлении Работ, по технике безопасности, пожарной, промышленной безопасности и промышленной санитарии.

2.3.6. Допускать к осуществлению Работ только квалифицированных работников.

2.3.7. Обеспечить технику безопасности своих работников на строительной площадке Объекта, нести полную ответственность, установленную действующим законодательством Республики Казахстан, за ущерб, причиненный их жизни и здоровью, на строительной площадке Объекта Заказчика.

2.3.8. Обеспечивать соблюдение трудовой и производственной дисциплины своими работниками и работниками субподрядных организаций при нахождении на территории Заказчика, в течение всего времени производства Работ. При многократном (более одного раза) нарушении дисциплины работниками Подрядчика Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом Подрядчика за 10 (десять) дней.

2.3.9. Подрядчик обязан не допускать к Работам и незамедлительно отстранить от Работ своих работников, появившихся на строительной площадке Объекта в состоянии алкогольного, наркологического или токсикоманического опьянения. В случае появления на строительной площадке Объекта работников Подрядчика в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, или интоксикации иного типа и/или употребления веществ, вызывающих состояние алкогольного, наркотического опьянения или интоксикации иного типа Подрядчик выплачивает штраф согласно условиям Договора.

2.3.10. Осуществить поставку материалов и оборудования для строительства Объекта и обеспечить их сохранность на территории проведения Работ.

2.3.11. Подрядчик обязан рационально использовать материалы, поставленные для строительства Объекта.

2.3.12. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки Объекта.

2.3.13. При обнаружении на строительной площадке Объекта мусора, Заказчик при участии представителя Подрядчика составляет акт уборки мусора с указанием сроков исполнения. В случае неисполнения Подрядчиком указанных в акте сроков уборки мусора (не менее 3 рабочих дней), Заказчик имеет право не подписывать акты выполненных Работ до устранения данного замечания, а также взыскать штраф в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.3.14. Самостоятельно и за свой счет нести расходы по пользованию тепло-, электроэнергией, водой и т.п. на период осуществления Работ на Объекте.

2.3.15. Вывезти самостоятельно и за свой счет, в течение 3 (трех) календарных дней после окончания Работ, за пределы строительной площадки Объекта, принадлежащие Подрядчику строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, материалы, изделия, конструкции и другое строительное имущество, а также строительный мусор.

2.3.16. Вести журнал производства Работ, в котором должен отражаться весь ход производства Работ, а также все факты и обстоятельства, имеющие значения во взаимоотношениях с Заказчиком.

2.3.17. Сохранять конфиденциальность информации, ставшей ему известной в связи с выполняемыми Работами, и не допускать к этой информации третьих лиц, за исключением уполномоченных государственных органов при проведении проверок в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2.3.18. С момента подписания Договора назначить своего представителя, ответственного за строительство Объекта, о котором Подрядчик обязуется уведомить Заказчика.

2.3.19. Совместно с Заказчиком сдать Объект в эксплуатацию, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и Договором.

2.3.20. Самостоятельно и за свой счет застраховать ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью работников, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2.3.21. Возмещать Заказчику убытки в полном объеме в случае возникновения аварии, пожара, несчастного случая при выполнении Работ, допущенных по вине Подрядчика.

2.3.22. Своими силами и за свой счет исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, согласованные Сторонами в Дефектном Акте, если в процесс выполнения Работ, Подрядчик допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество Работ.

2.3.23. Исполнить полученные в ходе выполнения Работ, указания, предписания Заказчика, в указанные сроки, в том числе указания и предписания касательно качества Работ, технологии производства Работ, выполнения требований охраны труда и техники безопасности, содержания в чистоте строительной площадки Объектов Заказчика.

2.3.24. Подрядчик обязан соблюдать требования нормативных правовых актов и технических норм и правил об охране окружающей среды на строительной площадке в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Подрядчик обязан следить за тем, чтобы выбросы в воздух, поверхностные стоки и отводимые со строительной площадки сточные воды не превышали показателей, установленных законодательством Республики Казахстан.

2.3.25. Нести все расходы и ответственность по соблюдению требований природоохранного законодательства по учету, хранению, утилизации или/и передачи сторонним специализированным организациям образующихся отходов при производстве Работ Подрядчиком.

2.3.26. В случае причинения механических и иных повреждений результатам смежных Работ, существующим конструкциям, соседним зданиям и/или инженерным сооружениям по вине Подрядчика незамедлительно в письменном виде уведомить Заказчика и по выбору последнего: произвести в полном объеме восстановительные работы в согласованные с Заказчиком сроки, либо осуществить оплату расходов Заказчика по оплате услуг сторонней организации, привлечённой Заказчиком для выполнения соответствующих Работ, путем уменьшения подлежащей оплате Подрядчику стоимости Работ.

2.3.27. Производить индивидуальные испытания Объекта и принимает участие в комплексном его опробовании в присутствии Заказчика.

2.3.28. После завершения Работ Подрядчик передает Заказчику всю документацию, связанную со строительством и передачей Объекта в эксплуатацию.

2.3.29. Осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

2.4. Подрядчик вправе:

2.4.1. Требовать от Заказчика своевременной оплаты по настоящему Договору.

2.4.2. Досрочно выполнить Работы по Договору, предварительно письменно уведомив об этом Заказчика за 5 (пять) дней.

2.4.3. Иметь иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

3. ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Общая стоимость Работ согласно Сметного расчета стоимости строительства (*Приложение № 1 к по настоящему договору)* составляет 56 687 780 (пятьдесят шесть миллионов шестьсот восемьдесят семь тысяч семьсот восемьдесят) тенге с НДС и включает в себя все расходы Подрядчика для своевременного выполнения обязательств по Договору, в полном объеме и надлежащего качества, в том числе (но не ограничиваясь нижеприведенным): стоимость Работ, материалов для строительства, оборудования, машин, инструментов, малоценного инвентаря, средств индивидуальной защиты, затрат на доставку материалов и оборудования, все налоги и сборы. Общая стоимость Работ по настоящему договору эквивалентна Общей стоимости Договора.

3.2. Оплата Общей стоимости Договора, предусмотренной п. 3.1. настоящего Договора, производится Заказчиком в тенге, безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, в следующем порядке:

- 70 % от общей стоимости Работ, предусмотренной п. 3.1. настоящего Договора, что составляет 39 681 446 (тридцать девять миллионов шестьсот восемьдесят одна тысяча четыреста сорок шесть) тенге, уплачиваются в качестве предварительной оплаты в течении 5 (пяти) рабочих дней, с момента подписания настоящего Договора;

- 30% от общей стоимости Работ, предусмотренной п. 3.1. настоящего договора, что составляет 17 006 334 (семнадцать миллионов шесть тысяч триста тридцать четыре) тенге, уплачиваются в течении 10 (десяти) рабочих дней, после завершения Работ и подписания Акта ввода Объекта в эксплуатацию.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Подрядчик обязуется начать Работы в течение 3 (трех) рабочих дней, с момента предоставления Заказчиком утвержденной проектно-сметной документации на Объект и выполнить их в течение 120 (сто двадцати) календарных дней, в соответствие с Приложением № 2 – График строительства.

4.2. Срок выполнения Работ может корректироваться Сторонами дополнительным соглашением к Договору.

5. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ И ПРИЕМКА РАБОТ

5.1. Подрядчик ведет журнал производства Работ, в котором отражается весь ход Работ, а также все иные факты и обстоятельства, связанные с осуществлением Работ.

5.2. Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства Работ. Если Заказчик не удовлетворен ходом, качеством Работ и (или) записями Подрядчика, он излагает свое мнение в журнале производства Работ. Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с момента внесения записи Заказчиком принять меры к устранению выявленных Заказчиком недостатков. Проверка журнала может быть проведена Заказчиком в любое время, а также неограниченное количество раз.

5.3. Представители Сторон осуществляют авторский и технический надзор и контроль за качеством и выполнением Работ.

5.4. Представитель Заказчика и (или) другое лицо, имеющее подтверждение своих полномочий, имеют свободный доступ во время всего периода осуществления Работ во все части строительной площадки Объекта, на любые работы.

5.5. Подрядчик за 2 (два) календарных дня до начала приемки скрытых работ письменно извещает Заказчика о готовности скрытых работ к приемке. Заказчик осуществляет приемку скрытых работ по мере их выполнения Подрядчиком путем подписания соответствующих Актов приемки скрытых работ в случае отсутствия претензий. В случае если Заказчик будет иметь претензии к скрытым работам, то Подрядчик обязуется устранить нарушения в согласованные с Заказчиком сроки.

5.6. После завершения выполнения определенных Работ, Подрядчик направляет Заказчику письменное сообщение о готовности Подрядчика к сдаче соответствующего этапа Работ.

5.7. Заказчик, получивший письменное сообщение Подрядчика о готовности сдаче соответствующего этапа Работ, обязан приступить к его приемке на основании соответствующих Актов выполненных работ, которые подписываются уполномоченными предстателями Сторон.

5.8. Акты выполненных работ представляются Подрядчиком Заказчику ежемесячно исходя из фактически выполненных объемов Работ по форме № КС-2 с обязательным приложением к нему следующих документов:

- справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3;
- подписанной авторским надзором и тех. надзором Заказчика исполнительной документации, оформленной согласно СН РК 1.03.00-2011;
- комплекта документов (оригиналы паспортов, сертификатов, результатов лабораторных испытаний и пр.) к предъявляемым объемам работ;
- сертификатов соответствия, сертификатов качества, паспортов, (счетов-фактур с накладными - в случае отсутствия иных подтверждающих качество и происхождение документов) на все используемые материалы, оборудования, конструкции и изделия.

5.9. В случае возникновения претензии у Заказчика к качеству Работ Подрядчика, Подрядчик обязан в течение 3-х (трех) календарных дней с момента получения претензии предоставить ответ на претензию и устранить все недостатки согласно выставленной Заказчиком претензии.

5.10. При возникновении между Сторонами спора или иных разногласий по поводу недостатков выполненных Работ или их причин, по требованию любой Стороны должна быть назначена независимая экспертиза, расходы по проведению которой несет виновная Сторона.

5.11. Подрядчик за 5 (пять) календарных дней до окончания срока выполнения полного объема Работ (завершения строительства Объекта), предусмотренного п. 4.1. Договора, направляет Заказчику письменное уведомление о сдаче полного объема Работ и готовности Объекта к приемке в эксплуатацию.

5.12. Приемка Объекта от Подрядчика осуществляется Заказчиком совместно с техническим и авторским надзорами.

5.13. После получения от Подрядчика письменного извещения о готовности Объекта к приемке в эксплуатацию Заказчик осуществляет приемку Объекта в эксплуатацию, в соответствие с Правилами пользования электрической энергии и требованиями действующего законодательства Республики Казахстан.

5.14. Со дня получения извещения от Подрядчика о готовности Объекта Заказчик запрашивает у Подрядчика и лиц, осуществляющих технический и авторский надзоры, декларацию о соответствии, заключения о качестве строительно-монтажных работ и соответствии выполненных Работ проекту.

5.15. Подрядчик и лица, осуществляющие технический и авторский надзоры, в течение трех рабочих дней со дня получения запроса от Заказчика представляют декларацию о соответствии, заключения о качестве строительно-монтажных работ и соответствии выполненных Работ проекту либо отрицательные заключения.

5.16. Заключение авторского надзора о соответствии выполненных Работ проекту является основанием для обеспечения поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению доступа к оказываемым ими услугам в соответствии с ранее выданными техническими условиями при проектировании Объекта, если это не противоречит действующим нормам и правилам.

5.17. Заказчик на основании декларации о соответствии, заключений о качестве строительно-монтажных работ и соответствии выполненных Работ проекту совместно с Подрядчиком, лицами, осуществляющими технический и авторский надзоры, обязан

проверить исполнительную техническую документацию на предмет наличия и комплектности, осмотреть и принять Объект в эксплуатацию по соответствующему акту.

5.18. В случае выявления нарушений утвержденных проектных решений и государственных (межгосударственных) нормативов, а также при наличии отрицательных заключений Заказчик принимает Объект в эксплуатацию после устранения Подрядчиком нарушений.

5.19. При устранении выявленных нарушений приемка Объекта в эксплуатацию осуществляется в порядке, установленном настоящим разделом.

5.20. Предоставление Заказчику декларации о соответствии, заключений о качестве строительно-монтажных работ и соответствии выполненных Работ проекту не снимает с исполнителей подряда на строительно-монтажные работы, с лиц, осуществляющих технический и авторский надзоры, ответственности за выполненные Работы при строительстве, приемке и вводе Объекта в эксплуатацию.

5.21. Все остальные вопросы, связанные с приемом в эксплуатацию Объекта, не предусмотренные Договором, регулируются действующим законодательством Республики Казахстан.

6. ГАРАНТИИ ПОДРЯДЧИКА

6.1. Качество выполнения Работ в соответствии с нормами, техническими условиями, законодательством Республики Казахстан и Договором;

6.2. Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта;

6.3. Бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации инженерных систем и оборудования в течение гарантийного срока.

6.4. Гарантийный срок эксплуатации Объекта составляет 3 (три) года.

6.5. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, Стороны составляют акт, в котором определяют наличие дефектов, причины возникновения и срок, необходимый для устранения дефектов. Дефекты выполненных Работ, оборудования, возникшие по вине Подрядчика, Подрядчик обязан устранить своими силами и за свой счет в согласованные Сторонами разумные сроки.

6.6. Указанные гарантии не распространяются на случаи повреждения Объекта, материалов или оборудования, возникшие по вине Заказчика или третьих лиц во время эксплуатации Объекта и эксплуатации оборудования с нарушениями правил и инструкций по эксплуатации.

6.7. Условия и сроки предоставляемой гарантии на материалы и оборудование, поставленные Подрядчиком для строительства Объекта, оговариваются в гарантийных талонах. Гарантия качества на материалы и оборудование устанавливается заводом-изготовителем и указывается в паспорте или этикетке. В случае, если гарантийный срок не указан в паспортах, то он признаётся равным 60 месяцам с момента подписания Сторонами Акта приема передачи выполненных Работ.

6.8. Если в течение гарантийного срока будут выявлены дефекты материалов и оборудования или их несоответствие условиям Договора Подрядчик за свой счет обязуется устранить дефекты или заменить материалы и оборудование в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предъявления Заказчиком соответствующих требований. В том случае, если задержка в устранении возникших дефектов или замены материалов и оборудования будет происходить по вине Подрядчика, то гарантийный срок продлевается на соответствующий период времени.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Договором.

7.2. В случае нарушения Подрядчиком срока начала выполнения Работ, предусмотренного п. 4.1. настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от общей стоимости Работ, предусмотренной п. 3.1. настоящего договора, за каждый календарный день просрочки.

7.3. В случае нарушения Подрядчиком срока сдачи Работ, предусмотренного п. 4.1. настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от общей стоимости Работ, предусмотренной п. 3.1. настоящего договора, за каждый календарный день просрочки.

7.4. Подрядчик, ненадлежащим образом выполнивший Работы, не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и/или надзор за их выполнением.

7.5. Подрядчик несет ответственность за соблюдение подчиненным ему персоналом мер безопасности, а также за несчастные случаи, происшедшие по вине Подрядчика. Подрядчик гарантирует выполнение своими работниками правил охраны труда и техники безопасности, трудовой дисциплины, соблюдение пропускного и внутри объектного режима при выполнении Работ на Объекте Заказчика, а также в полной мере возмещает все фактические возможные убытки, понесенные Заказчиком в результате несоблюдения Подрядчиком своих обязательств.

7.6. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованием, судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьем и несчастными случаями со смертельным исходом работников Подрядчика, в процессе выполнения Работ.

7.7. За неисполнения или ненадлежащее исполнения пунктов 2.3.12. и 2.3.13. Договора в установленный срок согласно акта сроков уборки мусора, на Подрядчика налагается штраф в размере 30 МРП, согласно базовым ставкам, установленным на текущий год.

7.8. В случае появления на строительной площадке Объекте Заказчика работников Подрядчика в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или интоксикации иного типа и/или употребления веществ, вызывающих состояние алкогольного, наркотического опьянения или интоксикации иного типа Подрядчик уплачивает штраф в размере равном 100 000 тенге за каждого работника, при этом Заказчика оставляет за собой право потребовать замены такого работника в течение 3 (трёх) дней с момента установления факта алкогольного или наркотического опьянения или интоксикации иного типа.

7.9. В случае отказа работников Подрядчика от прохождения медицинского освидетельствования для установления факта употребления веществ, вызывающих состояние алкогольного, наркотического, токсикоманического опьянения, Заказчик подтверждает данный факт соответствующим актом.

7.10. Неустойки и штрафы по настоящему договору, установленные для случаев нарушения Подрядчиком или Заказчиком настоящего договора выплачиваются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

7.11. По выбору Заказчика, суммы неустойки, определяемые в соответствии с пунктом 7.4 настоящего Договора, могут быть вычтены из суммы платежей по настоящему Договору или возмещены Подрядчиком в течение 5 (пяти) календарных дней после получения первого письменного требования Заказчика.

7.12. Кроме санкций за неисполнение обязательств по договору Подрядчик возмещает Заказчику убытки, вызванные наложением на Заказчика штрафных санкций контрольными и надзорными органами, в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств, установленных настоящим Договором.

7.13. При несвоевременной оплате Заказчиком сумм, предусмотренных пунктом 3.2. Договора, Подрядчик вправе начислить, а Заказчик обязан оплатить пеню в размере

0,01% от невыплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от невыплаченной суммы, причитающейся Подрядчику.

7.14. Обязанность уплаты пени, неустойки, штрафов возникает при условии предъявления требований в письменной форме (претензия) к виновной Стороне. Оплата пени и неустойки не освобождает Стороны от исполнения принятых по Договору обязательств.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

8.1. Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать кому-либо содержание Договора или какого-либо из его положений, а также информации, предоставленных Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для выполнения Договора.

8.2. Подрядчик обязан предоставлять указанную информацию своему персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств по Договору.

8.3. Подрядчик обязуется без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора.

8.4. Подрядчик обязуется сохранять конфиденциальность информации, ставшей ему известной в связи с выполнением Работ, и не допускать к этой информации третьих лиц, за исключением уполномоченных государственных органов на основании и в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

9. ФОРС–МАЖОР

9.1. Стороны настоящего договора не несут ответственности, если неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязательств произошло в результате наступления непредотвратимых и чрезвычайных обстоятельств (далее по тексту – «Форс-мажорные обстоятельства»), таких как запретительные меры, установленные государством, военные действия, эпидемии, стихийные бедствия и тому подобные.

9.2. В случае наступления Форс–мажорных обстоятельств Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств в результате действия Форс–мажорных обстоятельств, обязана уведомить об этом другую Сторону не позднее 7 (семи) дней с даты наступления Форс–мажорных обстоятельств. Возникновение и срок действия Форс–мажорных обстоятельств подтверждается документами, выданными компетентной организацией, где имеют (имели) место Форс–мажорные обстоятельства.

9.3. Доказательства от компетентной организации в отношении наличия Форс-мажорных обстоятельств предоставляются Стороной, ссылающейся на их наличие.

9.4. Неуведомление или несвоевременное извещение о Форс-мажорных обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права ссылаться на Форс-мажорные обстоятельства в качестве основания, освобождающего ее от ответственности за неисполнение настоящего договора.

9.5. В случае наступления Форс–мажорных обстоятельств, срок выполнения Сторонами своих обязательств увеличивается на время действия Форс–мажорных обстоятельств.

9.6. В случае действия Форс–мажорных обстоятельств более 3 (трех) месяцев со дня их возникновения, то Стороны будут иметь право расторгнуть Договор и произвести взаиморасчеты.

9.7. При разрушении Объекта вследствие непреодолимой силы, Заказчик не оплачивает Подрядчику Работы, которые не были приняты Заказчиком в соответствии с настоящим договором.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания представителями Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

10.2. Все споры, возникающие по настоящему договору, разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности разрешения возникших споров путем переговоров между Сторонами, споры разрешаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

10.3. Настоящий договор может быть расторгнут в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, настоящим договором, а также по соглашению Сторон.

10.4. Стороны гарантируют друг другу, что лица, подписавшие Договор, имеют на то права и полномочия, и какие-либо ссылки на отсутствие прав и полномочий, полное или частичное, со стороны любой из Сторон, возникающие после подписания Договора и в ходе исполнения его Сторонами, не могут служить основанием для неисполнения Договора полностью или в какой-либо его части.

10.5. Письменные сообщения и иная переписка, направленные Заказчику в соответствии с настоящим договором (в связи с его исполнением и т.п.), считаются принятыми Подрядчиком в момент их принятия любым работником Подрядчика, который удостоверяет принятие росписью на экземпляре соответствующего документа Заказчика.

10.6. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны представителями Сторон.

10.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

10.8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11. АДРЕСА И ДРУГИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

ТОО «ARNNA MINERALS»
Республика Казахстан
г. Нур-Султан, район Байконыр,
ул. Шокан Уалиханова, д.5, н.п.3, офис №10
БИН 190540015052
ИИК KZ509141022O3KZ001G9
БИК SABRKZKA
Филиал ДБ АО «Сбербанк»
в г. Усть-Каменогорск
Электронный адрес: arnna.ms@gmail.com

Генеральный директор

_____ Оралханов М.О.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «КазПроектИнновация»
Республика Казахстан
ВКО, пр. Независимости, 77 - 174
БИН 111 240 012 362
ИК KCJBKZKX
ИИК KZ028560000004970819
АО «БанкЦентр Кредит»
Электронный адрес: tookpi@mail.ru

Директор

_____ Сулейменов Е.Т.

Дополнительное соглашение № 1
к Договору подряда № 4 от «30» июля 2020 года.

г. Усть - Каменогорск **«28» августа 2020 года**

ТОО «КазПроектИнновация», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Сулейменова Ержана Токтамысовича, действующего на основании Устава, с одной стороны,

и **ТОО «ARNNA MINERALS»,** именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора **Оралханова Мадий Оралханулы,** действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые в дальнейшем «Стороны», являясь Сторонами Договора подряда № 4 от «30» июля 2020 года (далее - Договор), заключили настоящее Дополнительное соглашение № 1 к Договору (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

Стороны пришли к обоюдному согласию внести следующие изменения в Договор:

1. В Разделе 11 Договора «АДРЕСА И ДРУГИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН»: реквизиты Заказчика, изложить и читать в следующей редакции:

ТОО «ARNNA MINERALS»
Республика Казахстан,
г. Нур-Султан, район Байконыр,
ул.Шоқан Уәлиханова,5,н.п.3, офис №10
БИН190540015052
ИИК KZ85826F0KZTD2A0WWSF
Филиал АО «АТФБанк»
в г. Усть -Каменогорск
БИК ALMNKZKA
E-mail: arnna.ms@gmail.com

2. Дополнительные условия

2.1. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

2.2. Положения Договора, не затронутые настоящим Соглашением, остаются в неизменном виде.

2.3. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до исполнения всех обязательств Сторонами по Договору и настоящему Соглашению.

2.4. Настоящее Соглашение заключено в 2 (двух) экземплярах, имеющие равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

3.АДРЕСА И ДРУГИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:	ПОДРЯДЧИК:
ТОО «ARNNA MINERALS»	**ТОО «КазПроектИнновация»**
010000, Республика Казахстан,	Республика Казахстан
г. Нур-Султан, район Байконыр	ВКО, пр. Независимости, 77 - 174
ул. Шоқан Уәлиханов, 5, н.п.3, офис № 10	БИН 111 240 012 362
БИН 190540015052	ИК KCJBKZKX
ИИК KZ85826F0KZTD2A0WWSF	ИИК KZ028560000004970819
Филиал АО «АТФБанк»	АО «БанкЦентр Кредит»
в г. Усть -Каменогорск	Электронный адрес: tookpi@mail.ru
БИК ALMNKZKA	
E-mail: arnna.ms@gmail.com	
Генеральный директор	**Директор**
Оралханов М.О.	**Сулейменов Е.Т.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

3522

Форма

Заказчик: ТОО "ARNNA MINERALS",РК, г.НУР-СУЛТАН, РАЙОН АЛМАТЫ, ЖИЛОЙ МАССИВ АҚ-БҰЛАҚ-3, улица Аскар Токпанов, Д 29, ОФИС № 24

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "КазПроектИнновация",Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, проспект Тәуелсіздік (Независимости), дом 77, кв.174, почтовый индекс 070011

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство линии электроснабжения Комплекса по производству бутилированной артезианской питьевой воды и безалкогольных газированных напитков, расположенного в ВКО, Зайсанский район, в 0,5 км восточнее села Дайыр

(наименование, адрес)

Объект: Строительство линии электроснабжения Комплекса по производству бутилированной артезианской питьевой воды и безалкогольных газированных напитков, расположенного в ВКО, Зайсанский район, в 0,5 км восточнее села Дайыр

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 4 от 30.07.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №1

за декабрь
на Электромонтажные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Локальная смета 2-1-1

Раздел 1 Строительство ВЛ-10 кВ

1.1 Кабельно-проводниковая продукция

1 1133-0204-0202	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	2,55	149205,88	75614,12	380475	192816	7095	201590	628630
				70809,41	28009,02	180564	71423	–	46565	
2 1133-0204-0405	Провода ВЛ 6-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять или исключать к норме 1133-0204-0202 НР = 80 %	опора	12	4945,5	2315,25	59346	27783	1307	34150	100976
				2521,33	1036	30256	12432	–	7480	
3 2306-1004-0106	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80	т	1,96484	1018621		2001427		2001427	–	2161541
				–		–		–	160114	

4	2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80								
			км	0,001	605024		605		605	–	653
					–		–		–	48	
	1.2 Оборудованин на напряжение										
5	1133-0208-0102	Ограничитель перенапряжения . Установка НР = 80 %	комплект	3	7613,67	791	22841	2373	642	16838	42853
					6608,67	407	19826	1221	–	3174	
6	5800-0000-0001 (пл) (об)торг сеть	Ограничитель перенапряжения ОПН-РВ/TEL-10/12.6 УХЛ	шт	3	30000		90000		–	–	90000
					–		–		90000	–	
7	5800-0000-0002 (пл) (об)торг сеть	Привод ПРНЗ-10У1	шт	2	20000		40000		–	–	40000
					–		–		40000	–	
8	1133-0208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов НР = 80 %	комплект	2	18924,5	5442	37849	10884	240	25174	68065
					13362,5	2371	26725	4742	–	5042	

9	2900-0000-0003 (пл)торг сеть	Разъединитель наружной установки РЛНД 1-10/400 У1 с приводом ПРНЗ-10	шт	2	132500		265000		265000	–	286200
					–		–		–	21200	
	1.3 Железобетонные элементы										
10	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	46	18966,13	9468	872442	435528	29466	508854	1491800
					8857,57	4970	407448	228620	–	110504	
11	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР = 80 %	опора	3	29213	15241,67	87639	45725	1922	51199	149945
					13330,67	8002,33	39992	24007	–	11107	

12 2104-0405-0111	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 К=1,010;**	**шт.**	**57,57**	48483	2791166	2791166	–	3014459
				–	–	–	223293	
13 2104-0405-0109	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СНВ7-13 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 К=1,010;**	**шт.**	**3,03**	110000	333300	333300	–	359964
				–	–	–	26664	
14 2104-0406-0108	**Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 4,5 м, марка ПТ45 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2386-2013**	**шт.**	**2**	29753	59506	59506	–	64266

					–		–		–	4760	
15	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 %	шт.	19	3230,26	1806	61375	34314	–	33102	102035
					1424,26	753,47	27061	14316	–	7558	
16	2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	19	4409		83771		83771	–	90473
					–		–		–	6702	
	1.4 Стальные конструкции										
17	2900-0000-0004 (пл)торг сеть	Болт Б5	шт	4	715		2860		2860	–	3089
					–		–		–	229	
18	2900-0000-0005 (пл)торг сеть	Стяжка Г1	шт	19	10798		205162		205162	–	221575
					–		–		–	16413	
19	1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	27,1	276,83	21,14	7502	573	716	4607	13078
					229,26	6,83	6213	185	–	969	

20	2900-0000-0006 (пл)торг сеть	Проводник заземляющий ЗП1,3	м	27,1	3810	103251	103251	–	111511
					–	–	–	8260	
21	2900-0000-0049 (пл)торг сеть	Кронштейн КМ1	шт	1	28587	28587	28587	–	30874
					–	–	–	2287	
22	2105-0201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01693	590667	10000	10000	–	10800
					–	–	–	800	
23	2900-0000-0007 (пл)торг сеть	Скоба КМ3	шт	3	2075	6225	6225	–	6723
					–	–	–	498	
24	2900-0000-0008 (пл)торг сеть	Оголовок ОГ1	шт	3	14447	43341	43341	–	46808
					–	–	–	3467	
25	2900-0000-0009 (пл)торг сеть	Штырь ОГ11	шт	2	2222	4444	4444	–	4800
					–	–	–	356	
26	2900-0000-0010 (пл)торг сеть	Оголовок ОГ13	шт	1	15875	15875	15875	–	17145

					–	–	–	1270		
27	2900-0000-0011 (пл)торг сеть	Накладка ОГ2	шт	8	4475	35800	35800	–	38664	
					–	–	–	2864		
28	2900-0000-0012 (пл)торг сеть	Накладка ОГ5	шт	4	3792	15168	15168	–	16381	
					–	–	–	1213		
29	2900-0000-0013 (пл)торг сеть	Кронштеин Р2	шт	3	5080	15240	15240	–	16459	
					–	–	–	1219		
30	2900-0000-0014 (пл)торг сеть	Кронштеин РА1	шт	2	25412	50824	50824	–	54890	
					–	–	–	4066		
31	2900-0000-0015 (пл)торг сеть	Кронштеин РА2	шт	2	6350	12700	12700	–	13716	
					–	–	–	1016		
32	2900-0000-0016 (пл)торг сеть	Вал привода РА 3,3.407.1-143.8.69	шт	4	22098	88392	88392	–	95463	
					–	–	–	7071		
33	2900-0000-0017 (пл)торг сеть	Кронштен РА 4 3.407.1-143.8.66	шт	3	2858	8574	8574	–	9260	
					–	–	–	686		
34	2900-0000-0018 (пл)торг сеть	Кронштен РА 5	шт	1	2858	2858	2858	–	3087	
					–	–	–	229		

35	2900-0000-0019 (пл)торг сеть	Траверсы ТМ6	шт	4	47130	188520	188520	–	203602
					–	–	–	15082	
36	2900-0000-0020 (пл)торг сеть	Траверсы ТМ14	шт	1	61310	61310	61310	–	66215
					–	–	–	4905	
37	2900-0000-0021 (пл)торг сеть	Траверсы ТМ5	шт	3	31858	95574	95574	–	103220
					–	–	–	7646	
38	2900-0000-0022 (пл)торг сеть	Траверсы ТМ3	шт	41	38672	1585552	1585552	–	1712396
					–	–	–	126844	
39	2900-0000-0023 (пл)торг сеть	Кронштеин У1	шт	9	14398	129582	129582	–	139949
					–	–	–	10367	
40	2900-0000-0024 (пл)торг сеть	Кронштеин У2	шт	2	19665	39330	39330	–	42476
					–	–	–	3146	
41	2900-0000-0025 (пл)торг сеть	Хомут 230х240 мм Х1	шт	48	4065	195120	195120	–	210730
					–	–	–	15610	
42	2900-0000-0026 (пл)торг сеть	Хомут 230х285 мм Х2	шт	3	3175	9525	9525	–	10287
					–	–	–	762	

43 2900-0000-0027 (пл)торг сеть	Хомут Х25	шт	4	9208	36832	36832	–	39779
				–	–	–	2947	
44 2900-0000-0028 (пл)торг сеть	Хомут 260х280 мм Х4	шт	2	3175	6350	6350	–	6858
				–	–	–	508	
45 2900-0000-0029 (пл)торг сеть	Хомут 260х280 мм Х5	шт	2	3175	6350	6350	–	6858
				–	–	–	508	
46 2900-0000-0030 (пл)торг сеть	Хомут Х7	шт	8	2700	21600	21600	–	23328
				–	–	–	1728	
47 2900-0000-0031 (пл)торг сеть	Хомут Х8	шт	5	2700	13500	13500	–	14580
				–	–	–	1080	
1.5 Линейная арматура								
48 2900-0000-0032 (пл)торг сеть	Наконечник 7-8 ГОСТ 7385-80	шт	2	750	1500	1500	–	1620
				–	–	–	120	
49 2900-0000-0033 (пл)торг сеть	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-70Г-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт	3	1750	5250	5250	–	5670
				–	–	–	420	

50	2900-0000-0034 (пл)торг сеть	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт	12	2085	25020	25020	–	27022
					–	–	–	2002	
51	2404-0207-4709	Вязка спиральная ВШ1	комплект	276	750	207000	207000	–	223560
					–	–	–	16560	
52	2900-0000-0035 (пл)торг сеть	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт	261	150	39150	39150	–	42282
					–	–	–	3132	
53	2900-0000-0036 (пл)торг сеть	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт	18	150	2700	2700	–	2916
					–	–	–	216	
54	2900-0000-0037 (пл)торг сеть	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 ГОСТ Р 51177-2017	шт	24	8000	192000	192000	–	207360
					–	–	–	15360	
55	2900-0000-0038 (пл)торг сеть	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт	279	200	55800	55800	–	60264
					–	–	–	4464	
56	2900-0000-0039 (пл)торг сеть	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7 ГОСТ Р 51177-2017	шт	10	1500	15000	15000	–	16200

					–	–	–	1200	
57	2900-0000-0040 (пл)торг сеть	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт	21	1500	31500	31500	–	34020
					–	–	–	2520	
58	2900-0000-0050 (пл)торг сеть	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1	шт	64	1250	80000	80000	–	86400
					–	–	–	6400	
59	2900-0000-0041 (пл)торг сеть	Изолятор подвесной ПФ70В	шт	48	7500	360000	360000	–	388800
					–	–	–	28800	
60	2900-0000-0042 (пл)торг сеть	Скоба ТУ 34.13114.20-89 СК7	шт	2	2000	4000	4000	–	4320
					–	–	–	320	
61	2900-0000-0043 (пл)торг сеть	Серьга СРС-7-17	шт	2	1350	2700	2700	–	2916
					–	–	–	216	
62	2900-0000-0044 (пл)торг сеть	Ушко однолапчатое У1-7-16	шт	24	3250	78000	78000	–	84240
					–	–	–	6240	
63	2900-0000-0045 (пл)торг сеть	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В ГОСТ 1232-93	шт	279	11920	3325680	3325680	–	3591734

					–		–		–	266054	
1.6 Муфта											
64	1308-0201-2507	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	37983	29047	37983	29047	56	14304	56470
					8880	10986	8880	10986	–	4183	
65	2306-1703-1102	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	13415		13415		13415	–	14488
					–		–		–	1073	
1.7 Стандартные изделия											
66	2113-0201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00187	309625		579		579	–	625

				–		–		–	46	

Раздел 2 Строительство КЛ-10 кВ

2

67	**1101-0205-0103**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 %**	**м3 грунта**	**16,2**	3327,65	–	53908	–	–	38814	100140
					3327,65	–	53908	–	–	7418	
68	**1101-0205-0503**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**14,52**	1375,76	–	19976	–	–	14383	37108
					1375,76	–	19976	–	–	2749	
69	**1308-0201-0204**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %**	**м кабеля**	**60**	648,85	334,08	38931	20045	2902	16726	60110
					266,4	120,77	15984	7246	–	4453	
70	**2306-0109-1006**	**Кабели силовые АСБл 3х95-10 ГОСТ 18410-73**	**км**	**0,06**	4780790		286847		286847	–	309795
					–		–		–	22948	

71	1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР = 72 %	м кабеля	60	446,92	358,12	26815	21487	–	10421	40215
					88,8	152,43	5328	9146	–	2979	
72	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,112	51471		5765		5765	–	6226
					–		–		–	461	
73	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	60	510,27	421,47	30616	25288	–	11586	45578
					88,8	179,38	5328	10763	–	3376	
74	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,68	1912		3212		3212	–	3469
					–		–		–	257	
	Раздел 3 Заземление										
75	1101-0205-0103	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 %	м3 грунта	5	3327,6	–	16638	–	–	11979	30906
					3327,6	–	16638	–	–	2289	

76	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	5	1375,8	–	6879	–	–	4953	12779
					1375,8	–	6879	–	–	947	
77	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	5	207	95	1035	475	–	570	1733
					112	46,2	560	231	–	128	
78	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	3432	157	3432	157	2272	759	4526
					1003	51	1003	51	–	335	
79	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	1446	275,67	16,58	398615	23977	43099	243948	693968
					229,28	5,03	331539	7278	–	51405	

80	2105-0304-0402	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,9364	243229		227760		227760	–
					–		–		–	18221
81	1133-0209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления НР = 80 %	м шин заземления	100	317,5	63,26	31750	6326	253	21617
					251,71	18,5	25171	1850	–	4269
82	1133-0105-1101	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м НР = 80 %	заземлитель	12	3772,58	1897,17	45271	22766	14662	11958
					653,58	592	7843	7104	–	4578

Раздел 4 Электроборудование

83	1308-0101-2502	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 КВ•А. Монтаж оборудования НР = 72 %	подстанция	1	123568	61717	123568	61717	7091	56823

245981			
57636			
61807			
194822			

				54760	24161	54760	24161	–	14431	
84	5800-0000-0046 (пл) (об)АО "КЭМОНТ"	Компектная трансформаторная подстанция КТПН-У-1000-10/0,4-УХЛ	комплект	1	13004750		13004750		–	–	13004750
					–		–		13004750	–	
85	1308-0103-0702	Выключатель нагрузки с приводом электромагнитным . Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	18483	1685	18483	1685	518	12192	33129
					16280	653	16280	653	–	2454	
86	5800-0000-0047 (пл) (об)Таврида Электрик	Выключатель вакуумный BB/TEL-10-20/630	комплект	1	2996320		2996320		–	–	2996320
					–		–		2996320	–	
87	1308-0103-1609	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 900 кг. Монтаж на установленных конструкциях НР = 72 %	шкаф	1	17913	11993	17913	11993	–	7938	27919
					5920	5105	5920	5105	–	2068	

88	5800-0000-0048 (пл) (об)Конденсаторный завод	Установка конденсаторная модульного исполнения с пожарной сигнализацией УКРМ 56-10,5-350-(1х150+1х200)	комплект	1	8794643		8794643		–	–	8794643
					–		–		8794643	–	
89	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1450	85	1450	85	27	989	2634
					1338	36	1338	36	–	195	
90	2307-0501-0321	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 234 ARTM-02 PB.R, 3х230/400 В, 5(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	40160		40160		40160	–	43373
					–		–		–	3213	
91	1310-0204-0201	Проверка электрическая и настройка НР = 61 %	комплект	1	499140	–	499140	–	–	304475	867904
					499140	–	499140	–	–	64289	

92 1133-0106-0102	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную НР = 80 %	т	**89,125**	6733,88	–	600157	–	–	480126	1166706
				6733,88	–	600157	–	–	86423	
Раздел 5 Перевозка										
93 4101-0205-1902	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км	т	**75,881**	4065		308456		–	–	333132
				–		–		–	24676	
94 4101-0205-1991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км К=300,000;	т·км	**22764,3**	17		386993		–	–	417952
				–		–		–	30959	

95 4101-0205-2902	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 200 км**	т	**3,343**	4782	15986	–	–	17265
				–	–	–	1279	
96 4101-0205-2991	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. За каждый следующий км свыше 200 км К=300,000;**	т·км	**1182,9**	20	23658	–	–	25551
				–	–	–	1893	
97 4101-0205-3902	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 3. Расстояние перевозок 200 км**	т	**9,301**	6664	61982	–	–	66941
				–	–	–	4959	

98	4101-0205-3991	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 3. За каждый следующий км свыше 200 км К=300,000;**	т·км	**2790,3**	28	78128	–	–	84378
					–	–	–	6250	

Итого по смете 2-1-1	**46 626 764**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 414 717
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	975 044
- в т ч. зарплата машинистов, тенге	441 556
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 688 527
- оборудование, тенге	24 925 713
- перевозка грузов, тенге	875 203
- накладные расходы, тенге	2 140 075
в т.ч. зарплата, тенге	192 608
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 607 485

Локальная смета 2-1-2

Раздел 1 Земляные работы

1	1101-0101-0315	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**26,6409**	333,28	315,87	8879	8415	–	1942	11687

				17,42	83,82	464	2233	–	866	
2	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	2,9601	3413,74	–	10105	–	–	7276	18771
					3413,74	–	10105	–	–	1390	
3	4101-0104-1015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	53,87382	668		35988		–	–	38867
					–		–		–	2879	
4	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	29,601	27,2	23,14	805	685	3	291	1184
					3,95	9,7	117	287	–	88	
5	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	21,887	53,37	53,37	1168	1168	–	328	1616

				–	20,83	–	456	–	120	
6	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	26,295	1582,13	–	41602	–	–	29953	77279
					1582,13	–	41602	–	–	5724	
7	2101-0103-0402	Суглинок III группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,95 т/м3	м3	18,581	491		9123		9123	–	9853
					–		–		–	730	
8	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	18,581	247,51	118,72	4599	2206	–	2496	7663
					128,79	57,8	2393	1074	–	568	
	Раздел 2 Фундамент										
9	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1	19869	1393	19869	1393	16866	1770	23370
					1610	335	1610	335	–	1731	
10	1106-0101-0101	Устройство отмостки НР = 91 %	м3	2,1	21414,76	1393,81	44971	2927	38663	3717	52583
					1610	335,24	3381	704	–	3895	

11 1106-0101-0114	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 91 %**									
		м3	**4,14**	20890,82	1508,45	86488	6245	74521	6627	100564
				1382,13	376,81	5722	1560	–	7449	
12 1106-0301-0407	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %**	**т**	**0,0156**	966410,26	1730,77	15076	27	10215	4410	21045
				309871,79	769,23	4834	12	–	1559	
13 1106-0301-0403	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании НР = 91 %**	**т**	**0,00816**	442401,96	1838,24	3610	15	2088	1376	5385
				184681,37	612,75	1507	5	–	399	
14 1107-0501-0102	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %**	**шт. сборных конструкций**	**12**	2966,5	1518,92	35598	18227	5498	22720	62983
				989,42	615,08	11873	7381	–	4665	
15 2104-1201-9903	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**									
		м3	**3,78**	26977		101973		101973	–	110131
				–		–		–	8158	

16	1308-0206-1715	**Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях НР = 72 %**	м	**6**	1829,17	170	10975	1020	3163	5184	17452
					1132	68	6792	408	–	1293	
17	2301-1201-1101	**Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009**	м	6	1047		6282		6282	–	6785
					–		–		–	503	
18	1108-0101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %**	**м2 поверхности**	**21,28**	954,46	25,09	20311	534	12213	7108	29613
					355,45	3,71	7564	79	–	2194	

Раздел 3 Перевозка

19 4101-0205-1902	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км**	т	**63,843**	4065	259522	–	–	280284
				–	–	–	20762	
20 4101-0205-1991	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км К=300,000;**	т·км	**19152,9**	17	325599	–	–	351647
				–	–	–	26048	

Итого по смете 2-1-2	**1 228 762**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	97 964
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	42 862
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14 534
- материалы, изделия и конструкции, тенге	280 608
- перевозка грузов, тенге	621 109
- накладные расходы, тенге	95 198
в т.ч. зарплата, тенге	8 568
- сметная прибыль (8 %), тенге	91 021

Всего	47 855 526
Временные здания и сооружения (2,4 %)	550316
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,9 %)	680924
Командировочные расходы	899725
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах повышенного радиационного риска	144377
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	483221
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	50614089
НДС (12 %)	**6 073 691**
Итого	**56 687 780**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазПроектИнновация", БИН 111240012362

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Сулейменов Е.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "ARNNA MINERALS", БИН 190540015052

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Оралханов М.О.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)