Приложение №1
к договору № 22
от " 18 " мая 2010 года

Ведомость договорной цены

"Инженерные сети и благоустройство к первоочередным объектам в г. Астане"
(Переустройство КНС-6 с подводящими и отводящими коллекторами)

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на20.12.2009г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства				
1	1-1	Отвод участка под КНС-6			2,212	2,212
2	1-2	Отвод участка под ГГ КНС			2,867	2,867
3	1-3	Срезка растительного грунта	1 707,646			1 707,646
9	1-4 26011590	Подсыпка заболоченных мест на сети канализации К1 (на участке от Тлендиева до КНС-6)	2 630,302			2 630,302
11	1-5 26011510	Демонтаж труб Д1500 и Д300 наружных сетей канализации К1(участок от КНС-6 до ГГ КНС	2 412,641			2 412,641
12	1-6 26011150	Вынос опор электроснабжения на сети канализации К1 (участок от пр. Тлендиева до КНС-6)	81,162			81,162
13	1-7и 26011600	Демонтаж и монтаж заборов на сети канализации К1 (участок пр. Тлендиева до КНС-6)	1 142,637			1 142,637
14	1-8и 26011660	Вынос водопровода В1 (участок от КНС-6 до ГГ КНС)	1 759,803			1 759,803
15	1-9 26011140	Переукладка сетей водопровода В1 (участок от пр.Тлендиева до КНС-6)	463,935			463,935
16	1-10д 26012700	Вынос опор ВЛ-10кВ (участок ГГ КНС)	48,805			48,805
		Всего по главе	**10 246,931**	**0,000**	**5,079**	**10 252,010**
		Глава 2. Основные объекты строительства				
7	2-1и 26011820	Канализационная насосная станция № 6	181 584,760	45 988,252		227 573,012
9	2-2и 26011830	Главная городская канализационная станция	205 180,320	76 049,612		281 229,932
10	2-3и 26011610	Стоянка автомобилей	6 374,464			6 374,464
11	2-4 26010130	Водопонижение (участок от пр. Тлендиева до КНС-6)	327 495,293			327 495,293
		Итого по главе	**720 634,837**	**122 037,864**	**0,000**	**842 672,701**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
23	4-1 26011620	Наружные сети электроснабжения КЛ-10кВ в кабельном канале	23 260,810			23 260,810
26	4-2и 26011570	Внутриплощадочные сети электроснабжения КНС-6	1 296,602	8 853,261		10 149,863
27	4-3и 26011800	Наружные сети электроснабжения ГГ КНС	5 386,600	2 902,600		8 289,200
28	4-4 26011560	Трансформаторная подстанция (в помещении КНС-6)	1 875,588	4 748,700		6 624,288
29	4-5д 26012710	Наружное освещение территории КНС-6	91,498			91,498
		Всего по главе	**31 911,098**	**16 504,561**	**0,000**	**48 415,659**

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
28	5-1 26011580	Наружные сети телефонизации	675,709			675,709
		Всего по главе	**675,709**	**0,000**	**0,000**	**675,709**
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения,канализации,теплоснабжения и газоснабжения				
32	6-1и 26010110	Водопровод В1 (участок от пр. Тлендиева до КНС-6)	11 959,628			11 959,628
33	6-2 26011650	Внутриплощадочные сети канализации К1 узла водопроводных сооружений	1 146,390			1 146,390
34	6-3и 26010120	Наружные сети канализации К1 (участок от пр. Тлендиева до КНС-6)	163 643,417			163 643,417
35	6-4и 26011840	Камера №21 к наружным сетям канализации К1 (участок от пр. Тлендиева до КНС-6)	3 273,890	3 888,860		7 162,750
36	6-5и 26011460	Наружные сети канализации К1 (участок от КНС-6 до ГГ КНС)	214 500,309			214 500,309
37	6-6и 26011850	Камера №55 к наружным сетям канализации К1 (участок от КНС-6 до ГГ КНС)	5 876,910	5 269,080		11 145,990
38	6-7и 26010140	Напорная канализация К1н (участок от пр. Тлендиева до КНС-6)	57 284,400			57 284,400
39	6-8и 26011680	Сети напорной канализации К1н (участок от КНС-6 до ГГ КНС)	58 289,697			58 289,697
38	6-9и 26011790	Тепловые сети (участок от КНС-6 до ГГ КНС)	5 093,146			5 093,146
		Всего по главе	**521 067,787**	**9 157,940**	**0,000**	**530 225,727**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение				
34	7-1	Вертикальная планировка (земляные массы) на участках КНС	3 842,365			3 842,365
35	7-2и	Дорожное покрытие проездов, тротуаров, дорожек и площадок КНС	26 690,459			26 690,459
36	7-3и	Озеленение участков КНС	2 136,554			2 136,554
37	7-4	Ограждение участков КНС	1 803,455			1 803,455
38	7-5	Ограждение площадки резервуара и фильтра	2 133,095			2 133,095
41	6.3.7-1и	МАФ на площадках КНС	142,166			142,166
		Всего по главе	**36 748,094**	**0,000**	**0,000**	**36 748,094**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**1 321 284,456**	**147 700,365**	**5,079**	**1 468 989,900**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
	2,4%		**2,40%**	**15%**		
44	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 2,40%	31 710,830		--	31 710,830
45						
46	СН РК 8.02-02-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	4 756,625		--	4 756,625
		Всего по главе	**31 710,830**	**0,000**	**0,000**	**31 710,830**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**1 352 995,286**	**147 700,365**	**5,079**	**1 500 700,730**

#ССЫЛКА!

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
	5,36%	**5,36%**	**1,00%**	**0,40%**		
48	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 5,36% 5,1% с к=1,05 на ветер	72 520,550	-	-	72 520,550
50		Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	13 529,953	13 529,953
48		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	5 411,981	5 411,981
		Всего по главе	**72 520,550**		**18 941,934**	**91 462,484**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**1 425 515,836**	**147 700,365**	**18 947,013**	**1 592 163,214**
49		В том числе возвратные суммы-15%	4 756,625	-	-	4 756,625
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**1 425 515,836**	**147 700,365**	**18 947,013**	**1 592 163,214**
		1,759	1,0000	0,020	0,120	
50	СН РК 8.02-02-2002 К-1,774 27%	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010г.	2 507 934,244	259 851,763	33 333,802	2 801 119,809
51	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	56 022,396	56 022,396
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	2 507 934,244	259 851,763	89 356,198	2 857 142,205
52	Решения Правительства	НДС (12%)			342 857,795	342 857,795
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2010г	**2 507 934,244**	**259 851,763**	**432 213,993**	**3 200 000,000**
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	2 507 934,2438	259 851,763	432 213,993	3 200 000,000
		в том числе возвратные суммы в текущем уровне цен	8 368,410			8 368,410

0,46

Генподрядчик:
ТОО "СК "Кулагер"
_____ Б.О. Жыргабаев

Субподрядчик:
ТОО "Аскади"
_____ Б.Б. Ракишев