Форма 1

Заказчик ГУ "Городской отдел строительства"

(наименование организации)

"Утвержден/Согласован"

Сводный сметный расчет в сумме 3488682,9 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 373787,45 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/утверждении)

"10" января 2022 г.

С В О Д Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т

Строительство школы на 600 мест в ж/м "Орлеу" (с.Таскала-2) г.Атырау. Привязка

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2022 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	оборудования мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	Общая сметная стоимость тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1.	ГН СПР (расчет)	-Проектные работы			38455,16	38455,16
2.	Правила КВЭП	-Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			2062,43	2062,43
		-Итого по разделу I			40517,59	40517,59
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3.	Сметный расчет стоимости строительства	-Сметная стоимость строительства	2413083,2	555895,88	-	2968979,1
4.		-в том числе в текущих ценах на 2022	1179960,7	271824,57	-	1451785,3
5.		-в том числе в текущих ценах на 2023	1233122,5	284071,32	-	1517193,8
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
6.	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2022 г. - 1451785,269.2,64% = 38327,131			38327,13	38327,13
7.	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2023 г. - 1517193,842.2,64% = 40053,917			40053,92	40053,92
9.	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2022 г. - 1451785,269.0,91% = 13211,246			13211,25	13211,25

1	2	3	4	5	6	7
10.	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2023 г. - 1517193,842.0,91% = 13806,464			13806,46	13806,46
		-Итого по разделу III			105398,76	105398,76
		Итого по сводному сметному расчету:	2413083,2	555895,88	145916,35	3114895,5
		В том числе:				
		В 2021 году				
		Стоимость работ по разделу 1:				40517,59
10.	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12% на 2022 г.				4862,11
		Всего в 2021 году				45379,7
		В 2022 году				
		-Сметная стоимость подрядных работ на 2022	1179960,7	271824,57	-	1451785,3
		Затраты заказчика на технический надзор на 2022 г.				38327,13
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2022 г.				13211,25
.		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2022 г.				180398,84
		Всего в 2022 году				1683722,5
		В 2023 году				
		-Сметная стоимость подрядных работ на 2023	1233122,5	284071,32	-	1517193,8
		Затраты заказчика на технический надзор на 2023 г.				40053,92
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2023 г.				13806,46
.		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2023 г.				188526,51
		Всего в 2023 году				1759580,7
		Всего по годам	2413083,2	555895,88	145916,35	3114895,5
11.	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%	-	-	373787,46	373787,46
		Всего по сводному сметному расчету	2413083,2	555895,88	519703,8	3488682,9

Директор ТОО "QENES ENGINEERING" Умбетов Б.О.

Главный инженер проекта Умбетов К.О.

290991

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4.1)

ФОРМА 2

Заказчик

Утверждена

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 3325256,6 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 356277,493 тыс.тнг.

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении

..10.. января 2022 г.

С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Строительство школы на 600 мест в ж/м "Орлеу" (с.Таскала-2)
г.Атырау. Привязка

(наименование стройки)

в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тнг. строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	Общая сметная стоимость, тыс.тнг.
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства				
		Всего по главе	-	-	-	-
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2-3	-Архитектурные решения выше отм. 0.000	655197,395	-	-	655197,395
2.	2-2	-Архитектурные решения ниже отм. 0.000	33509,244	-	-	33509,244
3.	2-5	-Водоснабжение и канализация	35105,581	4462,262	-	39567,843
4.	2-1	-Конструкции железобетонные выше отм. 0.000	478281,849	-	-	478281,849
5.	2-0	-Конструкции железобетонные ниже отм. 0.000	294936,547	-	-	294936,547
6.	2-4	-Отопление и вентиляция	122032,197	16217,248	-	138249,445
7.	2-8	-Охранно-пожарная сигнализация	15337,042	2006,729	-	17343,771
8.	2-7	-Ситемы связи	23861,984	9872,974	-	33734,958
9.	2-9	-Технологическое оборудование	2373,441	399887,131	-	402260,572
10.	2-6	-Электрооборудование	84080,864	14678,674	-	98759,538
		Всего по главе	1744716,14	447125,018	-	2191841,16
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
11.	3-1	-Котельная	1664,273	51078,904	-	52743,177
		Всего по главе	1664,273	51078,904	-	52743,177

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
12.	4-1	-Наружные сети электроснабжения	27397,583	494,985	-	27892,568
13.	4-2	-Трансформаторная подстанция	13444,69	18867,182	-	32311,872
		Всего по главе	40842,273	19362,167	-	60204,44
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
14.	5-1	-Наружные сети связи	1476,071	-	-	1476,071
		Всего по главе	1476,071	-	-	1476,071
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
15.	6-1	-Наружные сети водопровода и канализации	29533,032	-	-	29533,032
16.	6-3	-Наружные сети газоснабжения	2405,106	169,643	-	2574,749
17.	6-2	-Наружные сети теплоснабжения	16743,321	-	-	16743,321
		Всего по главе	48681,459	169,643	-	48851,102
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
18.	7-1	-Благоустройство территории	304509,047	-	-	304509,047
		Всего по главе	304509,047	-	-	304509,047
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	2141889,27	517735,732	-	2659625
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
19.	НДЗ РК 8.04-05-2015	-Временные здания и сооружения 1,5%	32128,339	-	-	32128,339
		Всего по главе	32128,339	-	-	32128,339
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	2174017,61	517735,732	-	2691753,34
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
20.	НДЗ РК 8.04-06-2015	-Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	29349,238	-	-	29349,238
		Всего по главе	29349,238	-	-	29349,238
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	2203366,84	517735,732	-	2721102,58
21.	ГН ОССС	-Непредвиденные работы и затраты-2%	44067,337	-	-	44067,337
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	2247434,18	517735,732	-	2765169,91
22.		- в том числе на 2022 год - 50 %	1123717,09	258867,866	-	1382584,96
23.		- в том числе на 2023 год - 50 %	1123717,09	258867,866	-	1382584,96
24.	Приложение 1 к Прогнозу	-в том числе в текущих ценах на 2022 год - 50 %, К=1,0500514	1179960,7	271824,565	-	1451785,27

1	2	3	4	5	6	7
	социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025					
25.		-НДС на 2022 год, - 12 %	-	-	174214,232	174214,232
26.		-Итого в текущих ценах на 2022 год	1179960,7	271824,565	174214,232	1625999,5
27.	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	-в том числе в текущих ценах на 2023 год - 50 %, К=1,0973603	1233122,52	284071,319	-	1517193,84
28.		-НДС на 2023 год, - 12 %	-	-	182063,261	182063,261
29.		-Итого в текущих ценах на 2023 год	1233122,52	284071,319	182063,261	1699257,1
30.	Налоговый кодекс РК	-Налог на добавленную стоимость - 12 %	-	-	356277,493	356277,493
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	2413083,23	555895,884	356277,493	3325256,6

Руководитель проектной организации _____ Умбетов Б.О.

Главный инженер проекта _____ Умбетов К.О.