Форма 1

Заказчик "Атырауский городской отдел строительства"

(наименование организации)

"Утверждено/Согласовано"
Сводный сметный расчет в сумме 3547810,6 тыс.тенге
в том числе:
налог на добавленную стоимость (НДС) 380122,57 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/утверждении)

" 28 " января 2022 г.

С В О Д Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т

Строительство школы на 600 мест в ж/м Коктем-2 г.Атырау. Привязка

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2022 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	оборудования мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	Общая сметная стоимость тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1.	ГН СПР (расчет)	-Проектные работы			39361,35	39361,35
2.	Правила КВЭП	-Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			2083,68	2083,68
		-Итого по разделу I			41445,03	41445,03
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3.	Сметный расчет стоимости строительства	-Сметная стоимость строительства	2463170,3	555895,88	-	3019066,2
4.		-в том числе в текущих ценах на 2022	1204452,5	271824,57	-	1476277,1
5.		-в том числе в текущих ценах на 2023	1258717,8	284071,32	-	1542789,1
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
6.	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2022 г. - 1476277,073.2,64% = 38973,715			38973,71	38973,71
7.	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2023 г. - 1542789,097.2,64% = 40729,632			40729,63	40729,63
9.	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2022 г. - 1476277,073.0,91% = 13434,121			13434,12	13434,12

1	2	3	4	5	6	7
10.	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2023 г. - 1542789,097.0,91% = 14039,381			14039,38	14039,38
		-Итого по разделу III			107176,85	107176,85
		Итого по сводному сметному расчету:	2463170,3	555895,88	148621,88	3167688
		В том числе:				
		В 2021 году				
		Стоимость работ по разделу 1:				41445,03
10.	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12% на 2022 г.				4973,4
		Всего в 2021 году				46418,43
		В 2022 году				
		-Сметная стоимость подрядных работ на 2022	1204452,5	271824,57	-	1476277,1
		Затраты заказчика на технический надзор на 2022 г.				38973,71
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2022 г.				13434,12
.		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2022 г.				183442,19
		Всего в 2022 году				1712127,1
		В 2023 году				
		-Сметная стоимость подрядных работ на 2023	1258717,8	284071,32	-	1542789,1
		Затраты заказчика на технический надзор на 2023 г.				40729,63
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2023 г.				14039,38
.		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2023 г.				191706,97
		Всего в 2023 году				1789265,1
		Всего по годам	2463170,3	555895,88	148621,88	3167688
11.	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%	-	-	380122,57	380122,57
		Всего по сводному сметному расчету	2463170,3	555895,88	528744,44	3547810,6

Директор ТОО "QENES ENGINEERING" Умбетов Б.О.

Главный инженер проекта Умбетов К.О.

ФОРМА 2

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 3381354,11 тыс.тнг.
в том числе:
налог на добавленную стоимость 362287,94 тыс.тнг.

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении

„28" января 2022 г.

С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Строительство школы на 600 мест в ж/м Коктем-2 г.Атырау.
Привязка

(наименование стройки)

в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тнг. строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	Общая сметная стоимость, тыс.тнг.
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства				
		Всего по главе	-	-	-	-
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2-3	-Архитектурные решения выше отм. 0.000	655197,395	-	-	655197,395
2.	2-2	-Архитектурные решения ниже отм. 0.000	33509,244	-	-	33509,244
3.	2-5	-Водоснабжение и канализация	35105,581	4462,262	-	39567,843
4.	2-1	-Конструкции железобетонные выше отм. 0.000	478281,849	-	-	478281,849
5.	2-0	-Конструкции железобетонные ниже отм. 0.000	258267,724	-	-	258267,724
6.	2-4	-Отопление и вентиляция	122032,197	16217,248	-	138249,445
7.	2-8	-Охранно-пожарная сигнализация	15337,042	2006,729	-	17343,771
8.	2-7	-Системы связи	23861,984	9872,974	-	33734,958
9.	2-9	-Технологическое оборудование	2373,441	399887,131	-	402260,572
10.	2-6	-Электрооборудование	84080,864	14678,674	-	98759,538
		Всего по главе	1708047,32	447125,018	-	2155172,34
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
11.	3-1	-Котельная	1664,273	51078,904	-	52743,177
		Всего по главе	1664,273	51078,904	-	52743,177

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
12.	4-1	-Наружные сети электроснабжения	79426,179	494,985	-	79921,164
13.	4-2	-Трансформаторная подстанция	13444,69	18867,182	-	32311,872
		Всего по главе	92870,869	19362,167	-	112233,036
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
14.	5-1	-Наружные сети связи	974,881	-	-	974,881
		Всего по главе	974,881	-	-	974,881
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
15.	6-1	-Наружные сети водопровода и канализации	32505,974	-	-	32505,974
16.	6-3	-Наружные сети газоснабжения	2659,082	169,643	-	2828,725
17.	6-2	-Наружные сети теплоснабжения	24319,723	-	-	24319,723
		Всего по главе	59484,779	169,643	-	59654,422
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
18.	7-1	-Благоустройство территории	323305,177	-	-	323305,177
		Всего по главе	323305,177	-	-	323305,177
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	2186347,3	517735,732	-	2704083,03
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
19.	НДЗ РК 8.04-05-2015	-Временные здания и сооружения 1,5%	32795,21	-	-	32795,21
		Всего по главе	32795,21	-	-	32795,21
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	2219142,51	517735,732	-	2736878,24
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
20.	НДЗ РК 8.04-06-2015	-Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	29958,424	-	-	29958,424
		Всего по главе	29958,424	-	-	29958,424
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	2249100,93	517735,732	-	2766836,67
21.	ГН ОССС	-Непредвиденные работы и затраты-2%	44982,019	-	-	44982,019
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	2294082,95	517735,732	-	2811818,68
22.		- в том числе на 2022 год - 50 %	1147041,48	258867,866	-	1405909,34
23.		- в том числе на 2023 год - 50 %	1147041,48	258867,866	-	1405909,34
24.	Приложение 1 к Прогнозу	-в том числе в текущих ценах на 2022 год - 50 %, К=1,0500514	1204452,51	271824,565	-	1476277,07

1	2	3	4	5	6	7
	социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025					
25.		-НДС на 2022 год, - 12 %	-	-	177153,249	177153,249
26.		-Итого в текущих ценах на 2022 год	1204452,51	271824,565	177153,249	1653430,32
27.	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	-в том числе в текущих ценах на 2023 год - 50 %, К=1,0973603	1258717,78	284071,319	-	1542789,1
28.		-НДС на 2023 год, - 12 %	-	-	185134,692	185134,692
29.		-Итого в текущих ценах на 2023 год	1258717,78	284071,319	185134,692	1727923,79
30.	Налоговый кодекс РК	-Налог на добавленную стоимость - 12 %	-	-	362287,94	362287,94
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	2463170,29	555895,884	362287,94	3381354,11

Директор ТОО "QENES ENGINEERING" Умбетов Б.О.

Главный инженер проекта Умбетов К.О.