Расчетная стоимость строительства объекта

Заказчик : Государственные учреждение "Макатский районный отдел строительства"

Наименование объекта: строительство наружных инженерных сетей для 3- этажных 60 квартирных домов в пос. Доссор Макатского района

№ п/п	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Количество		Стоимость, тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7
1. Основные объекты строительства (расчет по УСН)						
1	строительство наружных инженерных сетей для 3- этажных 60 квартирных домов в пос. Доссор Макатского района			0,000	0,000	0,000
	Коэффициент на стесненность			1,000		

Дата:02.12.2021 18:35. Копия электронного документа. Положительный результат проверки цифровой подписи.

	Всего стоимость строительство наружных инженерных сетей для 3- этажных 60 квартирных домов в пос. Доссор Макатского района с учетом коэффициента на стесненность					0,000
2. Основные объекты строительства (расчет по объекту аналогу)						
2	строительство наружных инженерных сетей для 3- этажных 60 квартирных домов в пос. Доссор Макатского района	пред.pdf				58 444,198
	Коэффициент на сейсмичность			1,000		
	Всего по объектам, рассчитанным по УСН с учетом поправочных коэффициентов					0,000

Дата:02.12.2021 18:35. Копия электронного документа. Положительный результат проверки цифровой подписи.

	Всего по объектам, рассчитанным по объекту аналогу					58 444,198
	Всего по всем объектам					58 444,198
	2022 год	МРП=3 063		100,0%		61 366,408
	Стоимость ПИР					5 069,110
	Стоимость экспертизы					875,502
	НДС			12,000		8 077,322
	Всего расчетная стоимость по объекту с НДС на 2021 г.					75 388,342

**Примечание: показатель МРП с 2026 года и выше рассчитываем по значению МРП на 2025 год*

Подписал ФИО: СӘРСЕН БОЛАТБЕК АМАНДЫҚҰЛЫ
Дата подписания: 02.12.2021 год

Дата:02.12.2021 18:35. Копия электронного документа. Положительный результат проверки цифровой подписи.

Расчетная стоимость строительства объекта

Заказчик : Государственное учреждение "Макатский районный отдел строительства"

Наименование объекта: Строительство наружных инженерных сетей для 3-этажных 60 квартирных домов в пос.Доссор Макатского района

№ п/п	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения в ценах 2021 г. тыс.тенге	Стоимость, тыс. тг
1	2	3	4	5	6	7
1.Основные объекты строительства						
1	**Земляные работы в сухих грунтах 2 группы для укладки сетей из чугунных, стальных и полиэтиленовых напорных труб при глубине заложения 3 м, диаметром трубопровода 50-250 мм НР=0**	8606-0301-0101 УСН РК 8.02-03-2020 Таблица 8606-0301-02 - Земляные работы в сухих грунтах 2 группы для укладки водопроводных сетей из чугунных, стальных и полиэтиленовых напорных труб при глубине заложения 3 м	км	2,9451	15 151,60	44 622,96

3	**Трубопроводы из стальных труб, диаметром трубопровода 50 мм**	8606-0303-0101 УСН РК 8.02-03-2020 Таблица 8606-0403-0102 - Трубопроводы из стальных труб	км	0,1245	5 139,651	639,89
4	**Надземная прокладка трубопроводов, параметры теплоносителя: Ру 0,6 МПА, температура 115 °С, компенсаторы П-образные, диаметр труб 50 мм (без стоимости задвижек)**	8608-0202-0101 УСН РК 8.02-03-2020 Таблица 8608-0202-01 - Надземная прокладка трубопроводов	км	0,006	4 550,316	27,30
5	**Защита наружной поверхности трубопроводов от коррозии при надземной прокладке, максимальная температура теплоносителя 150 °С, компенсаторы П-образные, диаметр труб 50 мм**	УСН РК 8.02-03-2020 8608-0204-0101 Таблица 8608-0204-01 - Защита наружной поверхности трубопроводов от коррозии при надземной прокладке	км	0,006	1 855,07	11,13

6	**Трубопроводы из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR11, диаметром трубопровода 70 мм**	УСН РК 8.02-03-2020 8606-0304-0102 Таблица 8606-0304-01 - Трубопроводы из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100	км	0,196	3 036,802	595,213
7	**Трубопроводы из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR11, диаметром трубопровода 150 мм**	УСН РК 8.02-03-2020 8606-0304-0102 Таблица 8606-0304-01 - Трубопроводы из полиэтиленовых напорных труб ПЭ101	км	0,16	7 862,710	1 258,034
8	Канализационные колодцы	У86-060406-0101 УСН РК 8.02-03-2020 У86-060406-01 Колодцы водопроводные для трубопровода диаметром 500 мм и более	колодец	6	498,679	3 440,89
		Таблица 3		1,15		

9	Водопроводные колодцы	У86-060406-0101 УСН РК 8.02-03-2020 У86-060406-01 Колодцы водопроводные для трубопровода диаметром 500 мм и более	колодец	1	498,679	633,32
		Таблица 3		1,27		
10	Фасадные наружные газопроводы	Подраздел 2 Фасадные наружные газопроводы Группа 1 Фасадный наружный газопровод Подгруппа 8711-0201-01 - Фасадный наружный газопровод из стальных электросварных труб	100 м	4,010	348,009	1 395,516
11	Прокладка ПЭТ д.110 мм	УСН РК 8.02-03-2020 Группа 10 Трубопроводы полимерные Таблица 8606-0510-01 - Трубопроводы из полиэтиленовых труб	км	0,149	3 073,234	457,912
						53 082,163
	Непредвиденные затраты	2%	1 061,64			54 143,807
	Временные здания и сооружения	1,3%	703,87			54 847,676

	Затраты на зимнее время	2,07%	1 135,35			55 983,023
	Затраты на технический надзор	3,24%	1 813,85			57 796,873
	Затраты на авторский надзор	1,12%	647,32			58 444,198
	Всего с учетом поправочных коэффициентов на 2022 год	**МРП-3 063 К=1,05**		**1,05**		**61 369,413**
	Стоимость ПИР					5 069,110
	Стоимость экспертизы					797,387
	ИТОГО					**67 235,910**
	НДС	12%				8 068,31
	Всего расчетная стоимость по объекту с НДС на 2021 г.					**75 304,22**

Руководитель **Сарсен Б.А.**

,