ТОО " Газпромпроект"

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 4 квартал 1,2 в ПДП Акжайык г.Уральск, ЗКО.» дом №7
(без благоустройства и инженерных сетей)

Согласование стоимости оборудования и материалов

Заказчик:
и.о. Руководитель
ГУ "Отдел строительства г.Уральск" Ибасов А.К.

Подготовил: инженер-сметчик Умирова А.Б.

Проверил: главный инженер проекта Комарова З. Г.

г. Уральск 2021 г.

Содержание

№ п/п	Наименование документа	Страница
1	Содержание	2
2	Протокол технического совещания	3
3	**Согласование стоимости оборудования и материалов**	**4-6**
4	Курс валюты	**7**
5	**Основной вариант с согласованной стоимостью оборудования и материалов** (Поставщик (дистрибьютор) страна происхождения)	**8**
6	ООО "Производственная компания Веста", Россия	9-10
7	ТОО "Стройкомбинат"	11
8	Офиц.дилер Grundfos - ТОО "Service pump"	12
9	ТОО "Com - S", Казахстан	13
10	**Альтернативный вариант с согласованной стоимостью оборудования и материалов** (Поставщик (дистрибьютор) страна происхождения)	**14**
11	ТОО «ДЕРОН СТРОЙ СЕРВИС» Казахстан	15-16
12	ТОО "Кирпичный завод Алматы"	17
13	ТОО «Акватория-Актобе»	18

ПРОТОКОЛ ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕЩАНИЯ

по вопросу согласования стоимости оборудования и материалов по объекту: «Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 4 квартал 1,2 в ПДП Акжайык г.Уральск, ЗКО.» дом №7 (без благоустройства и инженерных сетей)

г. Уральск «13» 04 2022 г.

Комиссия, в составе и.о. руководителя ГУ «Отдел строительства г.Уральск» Ибасова А.К., главного инженера проекта ТОО «Газпромпроект» Комаровой З. Г., инженера-сметчика Умировой А.Б., рассмотрев предложенные варианты стоимости оборудования и материалов по объекту: «Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 4 квартал 1,2 в ПДП Акжайык г.Уральск, ЗКО.» дом №7 (без благоустройства и инженерных сетей) решила:

Принять вариант с согласованной стоимостью оборудования и материалов, представленный ТОО «Газпромпроект».

Присутствовали:

и.о. Руководитель
ГУ «Отдел строительства
г.Уральск» Ибасов А.К.

Главный инженер проекта
ТОО «Газпромпроект» Комарова З. Г.

Инженер-сметчик Умирова А.Б.

«Утверждаю»
и.о. Руководитель ГУ "Отдел строительства г.Уральск"
Ибасов А.К.
«13» 04 2022 г.

Согласование стоимости

оборудования и материалов по объекту«Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 4 квартал 1,2 в ПДП Акжайык г.Уральск, ЗКО.» дом №7 (без благоустройства и инженерных сетей)

№ п/п	Наименование оборудования, материала, изделия, конструкции	Тип, марка, размеры	Ед.изм	Кол-во	Стоимость за ед. изм по прайс-листу		Сведения по НДС (с НДС, без НДС)	Поставщик (дистрибьютор) страна происхождения	№ прайс листа основного варианта	Стоимость за ед. изм по прайс-листу		Сведения по НДС (с НДС, без НДС)	Поставщик (дистрибьютор) страна происхождения	№ прайс-листа альтернативного варианта
					В валюте	В тенге				В валюте	В тенге			
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10		11	12	13
Выбранный вариант										**Альтернативный вариант**				
1	Оголовок с зонтом коаксиальный утепленный ф200/300/380		шт.	1	1942,4 RUR:1,18	11324	с НДС	ООО "Веаста" Россия	9-10 стр		11890	с НДС	ТОО «ДЕРОН СТРОЙ СЕРВИС», Казахстан	15-16 стр
2	Труба коаксиальная утепленная L=1000 ф200/300/380		шт.	13	3205,4 RUR:1,18	18687	с НДС	ООО "Веаста" Россия	9-10 стр		19344	с НДС	ТОО «ДЕРОН СТРОЙ СЕРВИС», Казахстан	15-16 стр
3	Труба коаксиальная утепленная L=500 ф200/300/380		шт.	3	2313,6 RUR:1,18	13488	с НДС	ООО "Веаста" Россия	9-10 стр		14001	с НДС	ТОО «ДЕРОН СТРОЙ СЕРВИС», Казахстан	15-16 стр
4	Труба коаксиальная утепленная L=400-770 ф200/300/380 (телескоп)		шт.	4	4661,7 RUR:1,18	27178	с НДС	ООО "Веаста" Россия	9-10 стр		28048	с НДС	ТОО «ДЕРОН СТРОЙ СЕРВИС», Казахстан	15-16 стр

5	Тройник забора воздуха коаксиальный утепленный ф200/300/380 Н=500		шт.	1	4964,7 RUR:1,18	28944	с НДС	ООО "Веаста" Россия	9-10 стр		30780	с НДС	ТОО «ДЕРОН СТРОЙ СЕРВИС», Казахстан	15-16 стр
6	Тройник подключения коаксиальный утепленный 90* ф200/300/380 (вр. Ф60/100, с трубкой для замеров)		шт.	2	3442,4 RUR:1,18	20069	с НДС	ООО "Веаста" Россия	9-10 стр		20655	с НДС	ТОО «ДЕРОН СТРОЙ СЕРВИС», Казахстан	15-16 стр
7	Тройник подключения коаксиальный утепленный 90* ф200/300/380 (вр. Ф60/100)		шт.	3	2262,7 RUR:1,18	13192	с НДС	ООО "Веаста" Россия	9-10 стр		13851	с НДС	ТОО «ДЕРОН СТРОЙ СЕРВИС», Казахстан	15-16 стр
8	Монтажная площадка коаксиальная утепленная ф200/300/380		шт.	5	1919 RUR:1,18	11188	с НДС	ООО "Веаста" Россия	9-10 стр		11718	с НДС	ТОО «ДЕРОН СТРОЙ СЕРВИС», Казахстан	15-16 стр
9	Тройник ревизии коаксиальный утепленный 90* ф200/300/380 (в сборе)		шт.	1	7307,8 RUR:1,18	42604	с НДС	ООО "Веаста" Россия	9-10 стр		43977	с НДС	ТОО «ДЕРОН СТРОЙ СЕРВИС», Казахстан	15-16 стр
10	Кронштейн настенный ф380		шт.	6	1004,7 RUR:1,18	5857	с НДС	ООО "Веаста" Россия	9-10 стр		6088	с НДС	ТОО «ДЕРОН СТРОЙ СЕРВИС», Казахстан	15-16 стр
11	Колено стартовое коаксиальное алюминиевое 90* ф60/100		шт.	1	764,7 RUR:1,18	4458	с НДС	ООО "Веаста" Россия	9-10 стр		4675	с НДС	ТОО «ДЕРОН СТРОЙ СЕРВИС», Казахстан	15-16 стр
12	Колено коаксиальное 45* ф60/100		шт.	1	575,6 RUR:1,18	3356	с НДС	ООО "Веаста" Россия	9-10 стр		3588	с НДС	ТОО «ДЕРОН СТРОЙ СЕРВИС», Казахстан	15-16 стр
13	Коаксиальное удлинение L=250 ф60/100		шт.	1	390,5 RUR:1,18	2277	с НДС	ООО "Веаста" Россия	9-10 стр		2492	с НДС	ТОО «ДЕРОН СТРОЙ СЕРВИС», Казахстан	15-16 стр

14	Коаксиальное удлинение L=500 ф60/100		шт.	1	463,7 RUR:1,18	2703	с НДС	ООО "Веаста" Россия	9-10 стр		2869	с НДС	ТОО «ДЕРОН СТРОЙ СЕРВИС», Казахстан	15-16 стр
15	Декоративная манжета для трубы ф100		шт.	3	85,4 RUR:1,18	498	с НДС	ООО "Веаста" Россия	9-10 стр		534	с НДС	ТОО «ДЕРОН СТРОЙ СЕРВИС», Казахстан	15-16 стр
16	Хомут для крепления к стене ф100 стальной с дюбелем (белый)		шт.	3	191,2 RUR:1,18	1115	с НДС	ООО "Веаста" Россия	9-10 стр		1176	с НДС	ТОО «ДЕРОН СТРОЙ СЕРВИС», Казахстан	15-16 стр
17	Керамзит		м3			10080	с НДС	ТОО"Стройкомбинат"	11 стр		12600	с НДС	ТОО " Кирпичный завод Алматы"	17 стр
18	Установка повышения давления	Grundfos Hydro Multi-E 2 CRE 5-02	компл	1		2776203	с НДС	Офиц.дилер Grundfos ТОО "Service pump"	12 стр		2810325	с НДС	ТОО «Акватория-Актобе»	18 стр
19	Коробка модифицированная антенная		шт.	4		16000	с НДС	ТОО "Com - S", Казахстан	13 стр					
20	Усилитель антенный	Вх-500	шт.	4		9000	с НДС	ТОО "Com - S", Казахстан	13 стр					
21	Фильтр телевизионный	ФТД-1,1	шт.	4		2650	с НДС	ТОО "Com - S", Казахстан	13 стр					
22	Телевизионный разъем		шт.	60		75	с НДС	ТОО "Com - S", Казахстан	13 стр					

23	Сплитер 1х4		шт.	1		3880	с НДС	ТОО "Com - S", Казахстан	13 стр					
24	Сплитер 1х16		шт.	4		9250	с НДС	ТОО "Com - S", Казахстан	13 стр					
25	Коробка телефонная	КПЭ-10	шт.	20		2500	с НДС	ТОО "Com - S", Казахстан	13 стр					
26	Оптическая абонентская розетка	PA-SC/APS	шт.	60		990	с НДС	ТОО "Com - S", Казахстан	13 стр					

* Курс валюты на 13.01.2022 г. принят 1 рубль - 5,83 тнг.

Подготовил: инженер – сметчик Поповиченко В.С.

Проверил: главный инженер проекта ТОО «Газпромпроект» Комарова З.Г.

Ежедневные официальные (рыночные) курсы валют

	Числовое значение	РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
2022-01-13	1	5.83

Скачать в PDF

Контакт-центр НБК

Национальный Банк Казахстана, 2022

ОСНОВНОЙ ВАРИАНТ

с согласованной стоимостью оборудования и материалов по объекту:

«Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 4 квартал 1,2 в ПДП Акжайык г.Уральск, ЗКО.» дом №7

(без благоустройства и инженерных сетей)

ИНН 1660308555	КПП 166001001	Сч. №	
Общество с ограниченной ответственностью "Производственная компания Веста" Получатель			

Коммерческое предложение № 03-М от 11 января 2022г.

Поставщик: **Общество с ограниченной ответственностью "Производственная компания Веста", ИНН 1660308555, КПП 166001001, 420029, Татарстан Респ, г. Казань, Журналистов, дом № 101, оф.7, тел.: 8-843-259-11-55**

Покупатель: **ТОО "ГазпромПроект"**

№	Исполнение	Товары (работы, услуги)	Количество		Цена	Сумма
1	Сталь Aisi 304 (0,5 мм)/430/40/430.	Оголовок с зонтом коаксиальный утепленный ф200/300/380	1	шт	1 942,40	1 942,40
2	Сталь Aisi 304 (0,5 мм)/430/40/430.	Труба коаксиальная утепленная L=1000 ф200/300/380	13	шт	3 205,40	41 670,20
3	Сталь Aisi 304 (0,5 мм)/430/40/430.	Труба коаксиальная утепленная L=500 ф200/300/380	3	шт	2 313,60	6 940,80
4	Сталь Aisi 304 (0,5 мм)/430/40/430.	Труба коаксиальная утепленная L=400-770 ф200/300/380 (телескоп)	4	шт	4 661,70	18 646,80
5	Сталь Aisi 304 (0,5 мм)/430/40/430.	Тройник забора воздуха коаксиальный утепленный ф200/300/380 Н=500	1	шт	4 964,70	4 964,70
6	Сталь Aisi 304 (0,5 мм)/430/40/430.	Тройник подключения коаксиальный утепленный 90* ф200/300/380 (вр. Ф60/100, с трубкой для замеров)	2	шт	3 442,40	6 884,80
7	Сталь Aisi 304 (0,5 мм)/430/40/430.	Тройник подключения коаксиальный утепленный 90* ф200/300/380 (вр. Ф60/100)	3	шт	2 262,70	6 788,10
8	Сталь Aisi 304 (0,5 мм)/430/40/430.	Монтажная площадка коаксиальная утепленная ф200/300/380	5	шт	1 919,00	9 595,00
9	Сталь Aisi 304 (0,5 мм)/430/40/430.	Тройник ревизии коаксиальный утепленный 90* ф200/300/380 (в сборе)	1	шт	7 307,80	7 307,80
10	Сталь Aisi 430 (1,5 мм)	Кронштейн настенный ф380	6	шт	1 004,70	6 028,20
11	Алюминий	Колено стартовое коаксиальное алюминиевое 90* ф60/100	1	шт	764,70	764,70
12	Алюминий	Колено коаксиальное 45* ф60/100	1	шт	575,60	575,60
13	Алюминий	Коаксиальное удлинение L=250 ф60/100	1	шт	390,50	390,50
14	Алюминий	Коаксиальное удлинение L=500 ф60/100	1	шт	463,70	463,70
15	Алюминий	Декоративная манжета для трубы ф100	3	шт	85,40	256,20
16	Алюминий	Хомут для крепления к стене ф100 стальной с дюбелем (белый)	3	шт	191,20	573,60

Итого С НДС: 113 793,10

Всего наименований 16 на сумму 113793,1 руб.
Сто тринадцать тысяч семьсот девяносто три рублей 10 копеек.

Руководитель _____ /Шмаков С.В./

Бухгалтер _____ /Шмаков С.В./

ПРАЙС-ЛИСТ

ТОО «СТРОЙКОМБИНАТ»
г. Уральск, ул. А. Каримуллина, 2/3.
тел/факс 52-58-76;52-57-70 87774188307
E-mail: stroykom_2007@mail.
Официальный сайт: http://stroykombinat.com/
На условиях самовывоза со склада готовой продукции

«Утверждаю»
Директор ТОО «Стройкомбинат»
_____Нурбаев Б.А.

18.02.2022

№ п/п	Наименование изделия	Стандарт	Рамеры и габариты	Объём	Вес 1шт	Цена с НДС 12% за 1 шт
1.	***Керамзит***	СТРК 948-92		м³	03-0,45	**10 080=**
2.	**Фундаментные блоки**	ГОСТ 13579-78	Д.Ш.В	м³	тн	
	ФБС 24.3.6т		2,4х0,3х0,6	0,406	0,974	16 800=
	ФБС 24.4.6т		2,4х0,4х0,6	0,543	1,3	22 512=
	ФБС 24.5.6т		2,4х0,5х0,6	0,679	1,63	28 168=
	ФБС 24.6.6т		2,4х0,6х0,6	0,815	1,96	33 600=
	ФБС 12.3.6т		1,2х0,3х0,6	0,205	0,487	8 512=
	ФБС 12.4.6т		1,2х0,4х0,6	0,265	0,64	10 976=
	ФБС 12.5.6т		1,2х0,5х0,6	0,331	0,79	13 720=
	ФБС 12.6.6т		1,2х0,6х0,6	0,398	0,96	16 520=
	ФБС 12.3.3т		1,2х0,3х0,3	0,108	0,259	5 376=
	ФБС 12.4.3т		1,2х0,4х0,3	0,127	0,31	6 272=
	ФБС 12.5.3т		1,2х0,5х0,3	0,159	0,38	7 952=
	ФБС 12.6.3т		1,2х0,6х0,3	0,191	0,46	9 520=
	ФБС 9.3.6т		0,9х0,3х0,6	0,146	0,35	6 664=
	ФБС 9.4.6т		0,9х0,4х0,6	0,195	0,47	8 848=
	ФБС 9.5.6т		0,9х0,5х0,6	0,244	0,59	11 032=
	ФБС 9.6.6т		0,9х0,6х0,6	0,293	0,7	13 272=
	ФСН		1,2х0,4х0,3	0,144	0,345	3000=
3.	**Плиты ленточных фундаментов**	**СТ РКТ 956-93**		м³	тн	
	ФЛ 6-24-2		0,6х2,4х0,3	0,37	0,93	19 488=
	ФЛ 8-24-2		0,8х2,4х0,3	0,46	1,15	24 976=
	ФЛ 10-24-2		1,0х2,4х0,3	0,55	1,38	32 312=
	ФЛ 12-24-2		1,2х2,4х0,3	0,65	1,63	39 312=
	ФЛ 14-24-2		1,4х2,4х0,3	0,76	1,9	48 216=
	ФЛ 16-24-2		1,6х2,4х0,3	0,86	2,15	57 736=
	ФЛ 20-12-2		2,0х1,2х0,5	0,78	1,95	46 480=
	ФЛ 24-12-2		2,4х1,2х0,5	0,91	2,3	58 968=
	ФЛ 28-8-2		2,8х0,8х0,5	0,72	1,8	50 120=
	ФЛ 28-12-2		2,8х1,2х0,5	1,13	2,825	77 784=
	ФЛ 32-12-2		3,2х1,2х0,5	1,29	**3,23**	99 176=
4.	**Перемычки простые**	**ГОСТ 948-84**	**Д.Ш.В**	м³	кг	
	2 ПБ 10-1п		1,03х0,12х0,14	0,017	43	2 016=
	2ПБ 13-1п		1,29х0,12х0,14	0,022	54	2 520=
	2 ПБ 16-2п		1,55х0,12х0,14	0,026	65	2 912=
	2ПБ 17-2п		1,68х0,12х0,14	0,028	71	3 024=
	2 ПБ 19-3п		1,94х0,12х0,14	0,033	81	3 808=
	2 ПБ 22-3п		2,2х0,12х0,14	0,037	92	4 424=
	2 ПБ 25-3п		2,46х0,12х0,14	0,041	103	5 432=
	2 ПБ 26-4п		2,59х0,12х0,14	0,044	109	6 104=
	2 ПБ 29-4п		2,85х0,12х0,14	0,048	120	7 112=
	2 ПБ 30-4п		2,98х0,12х0,14	0,05	125	7 392=

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
SERVICE PUMP

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР GRUNDFOS ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРВИС-ПАРТНЕР
Қазақстан, Өскемен қаласы, Машукова к-сі, 2-1
Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Машукова, 2-1
тел.: 8 (7232) 78-18-20

e-mail: servicepump@mail.ru

«7» апреля 2022 г.

Коммерческое предложение

Кому : ТОО "Газпромпроект"

Благодарим Вас за обращение в компанию ТОО "Service pump".
В приложении Вы можете найти спецификацию на поставку насосного оборудования в соответствии с Вашим запросом от "6" апреля 2022 года и предоставленной информации.

№	Наименование	Кол-во, Шт.	Цена за ед., (с НДС), Тенге	Итого (с НДС), Тенге	Срок поставки
1	УСТАНОВКА ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ Hydro Multi-E 2 CRE 5-2 U1 A-A-A-A-A № 98486553	1	2 776 203	2 776 203	16-18 недель
				Всего, Тенге (с НДС):	**2 776 203**

Условия поставки: DDP г.Уральск
Условия оплаты: по договору
Срок действия: Предложение действительно до 10.04.2022г.

Исполнитель:
Захарко Юлия
8 (7232) 78-18-20
e-mail: servicepump@mail.ru

Компьютеры Оргтехника

Com-S

090000, Казахстан, г. Уральск,
Наш адрес: ул. Курмангазы 106 к.1
Телефон/факс: +7 (7112) 507759
E-mail: too-com-s@yandex.ru

Коммерческое предложение

для ТОО "Газпромпроект"
Исх. №645 от 12.04.22 г.

Арт.	НАИМЕНОВАНИЕ	Цена С НДС	Гарантия	Примечание
3284	коробка модифицированная антенная	16 000	1 год	
1442	усилитель антенный (220 в) Вх-500	9 000	1 год	
1444	фильтр телевизионный диапазонный полосовой	2 650	1 год	
1910	теле разъем	75	1 год	
2014	сплитер 1х4	3 880	1 год	
4500	сплитер 1х16	9 250	1 год	
2350	1. Коробка телефонная КРЭ-10	2 500	1 год	
3205	оптическая абонентская розетка PA-SC/APS	990	1 год	

Ценовое предложение действительно до 12.05.2022 г.
Форма оплаты: безналичный расчет
Условия поставки: Самовывоз с г.Уральск
Условия оплаты: 100% оплата по счёту

Директор ТОО "Com - S" Комаров В.С.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВАРИАНТ

стоимости оборудования и материалов

по объекту:

«Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 4 квартал 1,2 в ПДП Акжайык г.Уральск, ЗКО.» дом №7

(без благоустройства и инженерных сетей)

ТОО «ДЕРОН СТРОЙ СЕРВИС» Казахстан г. Астана п. ЖибекЖолы, ул Бирлик 27/1 тел. 8 (7172) 47-27-17, 47-27-27 тел. 8 (7172) 47-27-47, 47-27-57 e-mail: too_deronstroy@mail.ru www.deronstroy.kz

ТОО «ДЕРОН СТРОЙ СЕРВИС» Казахстан г. Астана п. ЖибекЖолы, ул Бирлик 27/1 тел. 8 (7172) 47-27-17, 47-27-27 тел. 8 (7172) 47-27-47, 47-27-57 e-mail: too_deronstroy@mail.ru www.deronstroy.kz

ТОО « Газпромпроект»

На ваш запрос № ___от 17.01.2022г.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Модульный коаксиальный дымоход

№	Наименование	Ед.изм	Количество	Цена, с НДС	Всего
1	Оголовок с зонтом коаксиальный утепленный Н=100 мм	шт.	1	11890	11890
2	Труба коаксиальная утепленная L=1000 мм, диаметр 200/300/380 мм	шт.	13	19344	251472
3	Труба коаксиальная утепленная L=500 мм, диаметр 200/300/380 мм	шт.	3	14001	42003
4	Труба коаксиальная телескоп утепленная L=770 мм, диаметр 200/300/380 мм	шт.	4	28048	112192
5	Тройник забора воздуха коаксиальный утепленный Н=100 мм	шт.	1	30780	30780
6	Тройник подключения 90 градусов с трубкой для замера коаксиальный утепленный	шт.	2	20655	41310
7	Тройник подключения 90 градусов	шт.	3	13851	41553

	коаксиальный утепленный Н=330 мм				
8	Монтажная площадка коаксиальная утепленная Н=200 мм	шт.	5	11718	58590
9	Тройник подключения коаксиальный утепленный 90* ф200/300/380	шт.	1	43977	43977
10	Кронштейн опорный	шт.	6	6088	36528
11	Колено с фланцем ф60/100 мм — 90 градусов	шт.	1	4675	4675
12	Колено ф60/100 мм — 45 градусов	шт.	1	3588	3588
13	Концентрический удлинитель ф60/100 мм — 0,2 м	шт.	1	2492	2492
14	Концентрический удлинитель ф60/100 мм — 0,5 м	шт.	1	2869	2869
15	Манжет для трубы ф100	шт.	3	534	1602
16	Хомут ф100	шт.	3	1176	3528

Продавец ТОО " Кирпичный завод Алматы"

Керамзит сланцевый по РК Ж/Д путями

В наличии
30+ купили

12 600 Тг./куб.м

В корзине

Бесплатно

- Тут доставляют
- Satu защищает

Покупки в корзине
на 50 000 тг

Характеристики и описание
Керамзит фракции 5-20;20-40. Есть доставка. Сможем поставить любые объемы в вагонах. -Керамзит выгодно выделяется: -Хорошей звуко- и теплоизоляцией; -Долговечностью; -Морозоустойчивостью; -Огнеупорностью; -Химической инертностью и Кислоустойчивостью. Используется в строительстве как наполнитель при изготовлении керамзитобетонных блоков. И для засыпки перекрытий, полов и стен. Собственный завод , логистика . Доставка по РК ,полный пакет документов , форма оплаты любая , цена без посредников , НДС .

Подробнее

Продавец ТОО " Кирпичный завод Алматы"

г. Алматы, на Satu.kz 7 лет

Конфиденциальность - Условия использования

"АКВАТОРИЯ-АКТОБЕ" ЖШС

ТОО "АКВАТОРИЯ-АКТОБЕ"

www.akvatoriya.kz
e-mail: akva_aktobe@mail.ru

463026, Қазақстан Республикасы
Ақтөбе қаласы
Асау-Барақ көшесі, 55 А
Тел.: 8 (7132) 21-24-07
Факс: 8 (7132) 21-90-68

463026, Республика Казахстан
город Актобе
ул. Асау-Барака, 55 А
Тел.: 8 (7132) 21-24-07
Факс: 8 (7132) 21-90-68

Исх. №ТКП/Н 22-172
07.04.2022

ТОО "Газпромпроект"

Уважаемые господа!

Благодарим Вас за обращение в компанию «Акватория-Актобе» и рады представить наше предложение. В приложении Вы можете найти спецификацию на поставку оборудования в соответствии с Вашим запросом.

Условия и положения:

Вид поставки: с доставкой до г. Уральск.
Валюта: Наши цены указаны в тенге с НДС.
Гарантия на насосное оборудование: 24 месяца с даты поставки.
Срок действия коммерческого предложения: действительно до 25.04.2022г.

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт	Стоимость, тенге	Всего	Срок поставки
1	УСТАНОВКА ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ Hydro Multi-E 2 CRE 5-2 U1 A-A-A-A-A (98486553)	1	2 810 325	2 810 325	16-20 недель
	ИТОГО:			**2 810 325**	

Примечание: *Данное предложение составлено согласно курсу валюты на 07 апреля 2022 года:* ***505 тенге/евро.*** *(стоимость может меняться в большую или меньшую сторону в зависимости от изменения курса валюты на момент выставления счета на оплату)*

С уважением,
Технический директор ТОО «Акватория-Актобе» Плотников М.С.

Исполнитель:
Ворников И.А.
Тел.: +7 (7132) 21-76-73 вн.117
Моб.: +7 (708) 602 64 91

Пронумеровано и прошнуровано.
18 (восемнадцать) листов.

ГИП ТОО «Газпромпроект» Комарова З. Г.

и.о. Руководитель
ГУ «Отдел строительства
г.Уральск» Ибасов А.К.

Пронумеровано и прошнуровано.
18 (восемнадцать) листов.

ГИП ТОО «Газпромпроект» Комарова З. Г.

и.о. Руководитель
ГУ «Отдел строительства
г.Уральск» Ибасов А.К.