Форма 1

Заказчик _____ (наименование организации)

"Утвержден/Согласован"
Сводный сметный расчет в сумме 1186710,1 тыс.тенге
в том числе:
налог на добавленную стоимость (НДС) 127147,52 тыс.тенге

_____ (ссылка на документ о согласовании/утверждении)

"_____"_____20___ г.

С В О Д Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т

Установка КВМ в селе Жанатан, Абиш, Жас, Беспишен, Сатыбалды, Оразгали, Ордабай Казталовского района ЗКО

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	Общая сметная стоимость тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1.	ГН СПР (расчет)	-Проектные работы			2643,3	2643,3
2.	Правила КВЭП	-Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			1166,11	1166,11
		-Итого по разделу I			3809,42	3809,42
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3.	Сметный расчет стоимости строительства	-Сметная стоимость строительства	280284,58	734931,57	517,17	1015733,3
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
4.	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 1015733,319.2,93% = 29760,986			29760,99	29760,99
5.	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор -1015733,319.1,01% = 10258,907			10258,91	10258,91
		-Итого по разделу III			40019,89	40019,89

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по сводному сметному расчету:	280284,58	734931,57	44346,48	1059562,6
6.	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%	-	-	127147,52	127147,52
		Всего по сводному сметному расчету	280284,58	734931,57	171494	1186710,1

Директор Сейтқалиев А.Б.

Главный инженер проекта Таспаев А.М.

ФОРМА 2

Заказчик Государственное учреждение "Архитектуры градостроительства и строительства Казталовского района ЗКО

Утвержден Ахметжанов Ержан Тимурович

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 1137621,32 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 121887,998 тыс.тнг.

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении

'' '' 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Установка КБМ в селе Жанатан, Абиш, Жас, Беспишен, Сатыбалды, Оразгали, Ордабай Казталовского района ЗКО

(наименование стройки)

в текущих ценах на 01.01.2021 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тнг. строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчикая	прочих затрат	Всего, тыс.тнг.
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства				
1.	01-01	-Вынос проекта в натуру с.Оразгали	-	-	62,535	62,535
2.	01-02	-Вынос проекта в натуру с.Ордабай	-	-	62,979	62,979
3.	01-03	-Вынос проекта в натуру с.Абиш	-	-	62,641	62,641
4.	01-04	-Вынос проекта в натуру с.Беспишен	-	-	62,578	62,578
5.	01-05	-Вынос проекта в натуру с.Жанатан	-	-	65,715	65,715
6.	01-06	-Вынос проекта в натуру с.Сатыбалды	-	-	75,747	75,747
7.	01-07	-Вынос проекта в натуру с.Жас	-	-	124,975	124,975
		Всего по главе	-	-	517,17	517,17
		Глава 2. Основные объекты строительства				
8.	02-01	-Установка КБМ с.Оразгали	1689,718	110651,786	-	112341,504
9.	02-02	-Установка КБМ с.Ордабай	1689,718	114196,428	-	115886,146
10.	02-03	-Установка КБМ с.Абиш	1689,718	112357,143	-	114046,861
11.	02-04	-Установка КБМ с.Беспишен	1689,718	115937,5	-	117627,218
12.	02-05	-Установка КБМ с.Жанатан	1689,718	70473,214	-	72162,932
13.	02-06	-Установка КБМ с.Сатыбалды	3379,427	102348,214	-	105727,641
14.	02-07	-Установка КБМ с.Жас	3360,109	105419,642	-	108779,751
		Всего по главе	15188,126	731383,927	-	746572,053

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
15.	04-01	-Сети электроснабжения с.Оразгали	151,538	-	-	151,538
16.	04-02	-Сети электроснабжения с.Ордабай	312,075	-	-	312,075
17.	04-03	-Сети электроснабжения с.Абиш	146,609	-	-	146,609
18.	04-04	-Сети электроснабжения с.Беспишен	311,952	-	-	311,952
19.	04-05	-Сети электроснабжения с.Жанатан	984,425	-	-	984,425
20.	04-06	-Сети электроснабжения с.Сатыбалды	1844,399	1700,478	-	3544,877
21.	04-07	-Сети электроснабжения с.Жас	12707,153	1847,162	-	14554,315
		Всего по главе	16458,151	3547,64	-	20005,791
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
22.	06-01	-Наружные сети водопровода с.Оразгали	1857,375	-	-	1857,375
23.	06-02	-Наружные сети водопровода с.Ордабай	1517,157	-	-	1517,157
24.	06-03	-Наружные сети водопровода с.Абиш	2020,56	-	-	2020,56
25.	06-04	-Наружные сети водопровода с.Беспишен	1996,387	-	-	1996,387
26.	06-05	-Наружные сети водопровода с.Жанатан	2453,083	-	-	2453,083
27.	06-06	-Наружные сети водопровода и канализации с.Сатыбалды	11273,056	-	-	11273,056
28.	06-07	-Наружные сети водопровода и канализации с.Жас	64687,221	-	-	64687,221
29.	06-08	-Иловые площадки с.Сатыбалды	54582,935	-	-	54582,935
30.	06-09	-Иловые площадки с.Жас	54582,935	-	-	54582,935
		Всего по главе	194970,709	-	-	194970,709
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
31.	07-01	-Вертикальная планировка с.Сатыбалды	1001,749	-	-	1001,749
32.	07-02	-Ограждение участка с.Сатыбалды	12062,968	-	-	12062,968
33.	07-03	-Вертикальная планировка с.Жас	1874,49	-	-	1874,49
34.	07-04	-Ограждение участка с.Жас	12151,45	-	-	12151,45
		Всего по главе	27090,657	-	-	27090,657
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	253707,643	734931,567	517,17	989156,38
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
35.	НДЗ РК 8.04-05-2015	-Временные здания и сооружения 2,9%	7357,522	-	-	7357,522
		Всего по главе	7357,522	-	-	7357,522
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	261065,165	734931,567	517,17	996513,902
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
36.	09-01	-Транспорт материалов с.Оразгали	669,619	-	-	669,619
37.	09-02	-Транспорт материалов с.Ордабай	866,892	-	-	866,892
38.	09-03	-Транспорт материалов с.Абиш	668,502	-	-	668,502
39.	09-04	-Транспорт материалов с.Беспишен	818,927	-	-	818,927

40. 09-05	-Транспорт материалов с.Жанатан	1141,466	-	-	1141,466
41. 09-06	-Транспорт материалов с.Сатыбалды	1526,494	-	-	1526,494
42. 09-07	-Транспорт материалов с.Жас	2627,693	-	-	2627,693

1	2	3	4	5	6	7
43. НДЗ РК 8.04-06-2015		-Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,07%	5404,049	-	-	5404,049
		Всего по главе	13723,642	-	-	13723,642
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	274788,807	734931,567	517,17	1010237,54
44. ГН ОССС		-Непредвиденные работы и затраты-2%	5495,776	-	-	5495,776
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	280284,583	734931,567	517,17	1015733,32
45. Налоговый кодекс РК		-Налог на добавленную стоимость - 12 %	-	-	121887,998	121887,998
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	280284,583	734931,567	122405,168	1137621,32

Директор Сейтқалиев А.Б.

Главный инженер проекта Таспаев А.М.