Заказчик ГУ «Аппарат акима Коскольского сельского округа» 432003121

Форма 2

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 15900,423 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 1703,617 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Ограждения парка в с. Косколь

(наименование стройки)

в текущих ценах на 01.01.2020 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства				
		Всего по главе	--	--	--	--
		Глава 2. Основные объекты строительства				
		Всего по главе	--	--	--	--
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Всего по главе	--	--	--	--
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
		Всего по главе	--	--	--	--

		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
		Всего по главе	--	--	--	--
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
		Всего по главе	--	--	--	--
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
1	07-01	Ограждения парка	13918,437	--	--	13918,437
		Всего по главе	**13918,437**	--	--	**13918,437**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**13918,437**	--	--	**13918,437**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 0%	--	--	--	--
		Всего по главе	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**13918,437**	--	--	**13918,437**
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0%	--	--	--	--
		Всего по главе	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**13918,437**	--	--	**13918,437**
4	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	278,369	--	--	278,369
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**14196,806**	--	--	**14196,806**
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	1703,617	1703,617
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**14196,806**	--	**1703,617**	**15900,423**

Руководитель проектной организации Кайрова А.Е.