СОГЛАШЕНИЕ О КОНСОРЦИУМЕ

№: 2/09-14

между

ТОО «АКНИЕТ-БН»

и

ТОО «ТРАНС АЗИЯ КОНСТРАКШН»

ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ ГАЗОПРОВОДА «БЕЙНЕУ-БОЗОЙ-ШЫМКЕНТ» МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СНАБЖЕНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ, УЧАСТОК 211КМ-311КМ

Дата: 16 сентября 2014г.

Город Алматы

Подпись представителя
ТОО «Акниет-БН»

Подпись представителя
ТОО «Транс Азия Констракшн»

СОГЛАШЕНИЕ О КОНСОРЦИУМЕ
№ 2/09-14

Настоящее Соглашение о Консорциуме заключено «16» сентября 2014 года (далее - «Дата вступления в силу»)

ТОО «Акниет-БН» (далее – «АБН»), созданное и действующее в соответствии с законодательством Республики Казахстан, свидетельство о государственной регистрации юридического лица №1798-1910-02-ТОО, выдано Управлением юстиции города Алматы 28.05.2014 с юридическим адресом: Республика Казахстан, 050046, Алматы, ул. Макатаева, 117, в лице Директора г-на Битибаева Н.М., действующего на основании Устава, с одной стороны и

ТОО «Транс Азия Констракшн» (далее «ТАК»), созданное и действующее в соответствии с законодательством Республики Казахстан, свидетельство о государственной регистрации №389-1933-01-ТОО, выданное Управлением юстиции города Кызылорда 08.06.2012, с юридическим адресом: Республика Казахстан, 120016 город Кызылорда, ул. Е.Кушербаева, 94, в лице Генерального директора г-на Атаниязова С. К., действующего на основании Устава с другой стороны.

Принимая во внимание факт подписания между **АО «НГСК КазСтройСервис» Договора Субподряда №KSS/BBSh-311/CS/Con-6/OO-02-01/2014/02682 от 15 сентября 2014г.** с Консорциумом, созданным компаниями ТОО «Акниет-БН» и ТОО «Транс Азия Констракшн» на материально-техническое снабжение, строительство и ввод в эксплуатацию участка 211км-311км Линейной части газопровода Бейнеу-Бозой-Шымкент и

Принимая во внимание решение АБН и ТАК об организации совместной деятельности в рамках Проекта,

С учетом вышеизложенного и на основании взаимных обязательств, изложенных в настоящем Соглашении, Стороны соглашаются о нижеследующем:

1. 0. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЯ.

В настоящем Соглашении о Консорциуме приведенные далее термины и выражения имеют значения, приписанные им, если контекст не требует иного:

1.1 «Соглашение» или «Соглашение о Консорциуме»» означает настоящее соглашение о Консорциуме.

1.2 АБН - ТОО «Акниет-БН».

1.3 ТАК – ТОО «Транс Азия Констракшн».

1.4 «Бизнес-цель» - цель настоящего Соглашения о Консорциуме и Консорциума АБН-ТАК согласно пункту 2.1.

1.5 «Консорциум АБН-ТАК» означает договоренность, достигнутую между Сторонами в соответствии с настоящим Соглашением о Консорциуме и на его основании. При этом во избежание сомнений понятие совместной деятельности не предполагает образование какого-либо нового, отдельного или независимого юридического лица по законам Республики Казахстан.

1.6 «Лидер Консорциума» - АБН.

1.7. «Заказчик» - ТОО «Газопровод Бейнеу-Шымкент».

1.8. «Подрядчик» - АО «НГСК КазСтройСервис».

1.9. «Субподрядчик» - Консорциум АБН-ТАК

1.10 Работа(-ы) – все работы и услуги, указанные в Основном Контракте и предоставляемые Субподрядчиком, которые включают в себя все виды деятельности, которые являются необходимыми или сопутствующими для материально-технического снабжения, строительства и ввода в эксплуатацию участка 211км-311км Линейной части газопровода Бейнеу-Бозой-Шымкент в соответствии с требованиями Основного Контракта.

1.11 «Первоначальное Соглашение о консорциуме» - Соглашение о Консорциуме, подписанное Сторонами 14 июля 2014 года.

1.12 «Сторона» - АБН или ТАК, а понятие **«Стороны»** означает любую из Сторон, либо обе Стороны в совокупности.

1.13 «Основной Контракт» означает Договор субподряда №KSS/BBSh-311/CS/Con-6/OO-02-01/2014/02682 от 15 сентября 2014г., присужденный Подрядчиком Консорциуму АБН-ТАК на выполнение работ материально-техническое снабжение, строительно-монтажные работы и ввод в эксплуатацию участка 211км-311км Линейной части газопровода Бейнеу-Бозой-Шымкент.

В случае разногласий или разночтений между Основным Контрактом (Договор субподряда №KSS/BBSh-311/CS/Con-6/OO-02-01/2014/02682 от 15 сентября 2014г) и настоящим Соглашением о консорциуме преобладает Основной Контракт.

1.14 «Проект» означает проект строительства участка 211км-311км Линейной части газопровода Бейнеу-Бозой-Шымкент, включая материально-техническое снабжение, строительно-монтажные работы и ввод в эксплуатацию в соответствии с условиями Договор субподряда №KSS/BBSh-311/CS/Con-6/OO-02-01/2014/02682 от 15 сентября 2014г..

1.15 «Директор проекта» - лицо, назначаемое в соответствии с пунктом 3.16 и возглавляющее, руководящее и контролирующее ведение Работ в соответствии с Основным Контрактом.

1.16 «Пропорциональные доли участия» - участие каждой Стороны согласно пункту 4.2 настоящего Соглашения о Консорциуме.

1.17«График» или «График выполнения проекта» - график выполнения проекта, представленный в Основном Контракте.

1.18 «Объем работ» - совокупный объем работ согласно Основному Контракту, раздел 4 «Объем Работ».

1.19 «Объект» - земельный участок и прочие территории, помещения, здания на месте выполнения Работ, а также любые другие земельные участки ими территории Подрядчика вместе со всеми прочими территориями, которые могут быть признаны входящими в состав Объекта согласно Основному Контракту.

1.20 «Третья сторона» - любое лицо, отличное от Сторон по настоящему Соглашению о Консорциуме, Подрядчика или Заказчика.

1.21 «Руководящий комитет» - комитет, учрежденный Сторонами, на которого возложены задачи, установленные разделом 3 и прочими положениями настоящего Соглашения о Консорциуме.

2.0. ЦЕЛЬ СОГЛАШЕНИЯ О КОНСОРЦИУМЕ И БИЗНЕС - ЦЕЛИ

2.1. Целью настоящего Соглашения о Консорциуме на дату подписания является:

2.1.1. Реализация Проекта;

2.1.2. Замена Первоначального Соглашения о консорциуме между Сторонами от 14.07.14.

2.1.3. Формализация намерений Сторон о сотрудничестве в рамках деятельности без образования единого юридического лица с целью совместного выполнения работ Сторонами по Проекту в Объеме согласно Приложению №1 «Разбивка Цены Основного Контракта» к настоящему Соглашению, Приложении №2 «Матрица распределения ответственности» к настоящему Соглашению, а также организация работ между Сторонами, управление Проектом, определение прав и обязательств Сторон в связи с вышеизложенным (далее используется обобщающее понятие - «Цель Консорциума»).

2.2. Стороны подтверждают следующее:

2.2.1 Стороны осуществляют деятельность по отдельным направлениям, и настоящее Соглашение о Консорциуме и Цель Консорциума распространяются только и исключительно на работы, выполняемые каждой из Сторон по Основному Контракту.

2.2.2. Никакие положения настоящего Соглашения никоим образом не препятствуют Сторонам в осуществлении их соответствующей деятельности и работ, в заключении прочих договоренностей и контрактов, а также в производстве прочих работ, не имеющих отношения к Цели Консорциума или настоящему Соглашению о Консорциуме.

2.3. В течение срока действия настоящего Соглашения о Консорциуме Стороны обязуются сотрудничать и работать исключительно совместно в соответствии с настоящим Соглашением о Консорциуме в стремлении к достижению поставленной Цели Консорциума и исполнению настоящего Соглашения о Консорциуме, исходя из следующих принципов:

2.3.1. Ни одна из Сторон не может действовать в качестве представителя другой Стороны или от ее лица;

2.3.2. Ни одна из Сторон не может самостоятельно осуществлять какие-либо действия, могущие повлиять на цену или график по Основному Контракту, без предварительного письменного согласия другой Стороны касательно любого вопроса, относящегося к реализации Проекта;

2.3.3. Ни одна из Сторон не может проводить переговоры, обсуждения или встречи с государственными органами по какому-либо вопросу, могущие повлиять на цену или график Основного Контракта, прямо или косвенно связанному с предметом настоящего пункта 2.3 без предварительного письменного согласия Лидера Консорциума;

2.4. Каждая Сторона настоящим подтверждает, что ни ее Руководители, сотрудники, представители и консультанты не предпринимали и не предпринимают каких-либо действий в нарушение пункта 2.3 после подписания настоящего Соглашения о Консорциуме.

Каждая Сторона признает, что расходы и/или издержки, которые другая Сторона понесет в связи с настоящим Соглашением о Консорциуме, будут основаны на перечисленных выше заявлениях. В соответствии с вышесказанным, каждая Сторона несет ответственность за собственные расходы и/или издержки, возникающие в связи с настоящим Соглашением о Консорциуме.

2.5. Совместная деятельность Сторон в соответствии с настоящим Соглашением о Консорциуме осуществляется исключительно для целей, описанных в разделе 2.0. и не может быть осуществлена для каких-либо иных целей.

Подпись представителя
ТОО «Акниет-БН»

Подпись представителя
ТОО «Транс Азия Констракшн»

3.0. ОТНОШЕНИЯ СТОРОН, РУКОВОДЯЩИЙ КОМИТЕТ КОНСОРЦИУМА АБН-ТАК, ДИРЕКТОР ПРОЕКТА

3.1. Настоящее Соглашение о Консорциуме действует в интересах Сторон в случаях, явным образом предусмотренных разделами 6.0, 9.0 и пунктом 7.5, и не рассчитано на удовлетворение интересов других сторон или непосредственного применения ими.

3.2. Согласно требованиям Основного Контракта Стороны несут солидарную ответственность перед Подрядчиком по всем общим обязательствам в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан, и настоящим соглашаются взять на себя такую ответственность перед Подрядчиком и выполнять Работы в соответствии с условиями и положениями Основного Контракта, но в остальном ответственность между Сторонами разделяется в соответствии с разделом 7.0 настоящего Соглашения о Консорциуме.

3.3. Никакие положения настоящего Соглашения о Консорциуме не могут рассматриваться как:

a) образующие или требующие изменения существующих отношений или обязательств между Сторонами, выходящих за пределы отношений, явно образуемых по настоящему Соглашению о Консорциуме;

b) образующие какое-либо отдельное юридическое лицо по законодательству Казахстана.

3.4. Срок действия Соглашения о Консорциуме АБН-ТАК указан в Разделе 9.0, пункт 9.4.

3.5. Любое имущество, принадлежащее Стороне на правах исключительной собственности и которое Сторона может предоставить в пользование в связи с выполнением ее части Работ, остается исключительной собственностью такой Стороны.

3.6. Каждая из Сторон АБН и ТАК по отдельности используют собственные оборотные средства для выполнения объема работ, возложенного на них. Ни одна из Сторон не имеет права заимствовать средства от лица или от имени другой Стороны, равно как не может предоставлять залог под кредит другой Стороны без ее предварительного письменного согласия.

3.7. Для целей разработки политики действия Консорциума АБН-ТАК и ускорения принятия решений и получения согласований в отношении Основного Контракта, настоящим учреждается Руководящий комитет в составе 2 (двух) человек - первых руководителей АБН и ТАК. Руководящий комитет отвечает за Проект и Основной Контракт. Председателем Руководящего комитета назначается директор АБН. Задача Председателя заключается в организации взаимодействия с другой Стороной, Подрядчиком, Третьими лицами по важным вопросам, относящимся к выполнению Проекта, в том числе вопросам охраны труда и техники безопасности, обеспечения охраны окружающей среды, качества и своевременности выполнения Работ.

3.8. Каждая из Сторон обязуется назначить заместителя члена Руководящего комитета. Каждая Сторона в отдельности сама несет расходы, связанные с участием членов и их заместителей в деятельности Руководящего комитета.

3.9. Собрания / совещания должны проводиться регулярно не реже одного раза в две недели. Собрание не может быть проведено в отсутствии одного из членов Руководящего комитета или его заместителя. Каждая Сторона обязуется приложить все разумные усилия к обеспечению присутствия назначенного члена (или заместителя) на собрании. Собрания могут быть селекторными.

3.10. Задачей Руководящего комитета является принятие решений по важным вопросам, относящимся к сфере деятельности Консорциума АБН-ТАК в целом, а также решение важных вопросов, связанных с взаимоотношениями Сторон и их обязательствами по настоящему Соглашению о Консорциуме, и Основному Контракту или с Работами. Руководящий комитет несет ответственность за общее управление Консорциумом АБН-ТАК и за принятие решений по всем вопросам относительно политики и стратегии осуществления совместной деятельности.

3.11. Каждая Сторона настоящего Соглашения настоящим уполномочивает своих представителей Руководящего комитета действовать от ее лица при принятии всех решений Консорциумом.

3.12. Решения Руководящего комитета считается принятыми, только если оба его члена, присутствовавшие на собрании, проголосовали единогласно.

3.13. АБН назначает Директора Проекта со своей Стороны, ТАК назначает Директора Проекта со своей Стороны. Каждая из Сторон уведомляет о соответствующем назначении другую Сторону. Директоры проекта должны быть основными контактными лицами для Подрядчика по проекту, выполнять повседневные задачи Консорциума АБН-ТАК в отношении Проекта.

3.15. АБН является Лидером Консорциума АБН-ТАК. Действуя в качестве Лидера, АБН обязуется (помимо любых особых обязательств или прав, изложенных в настоящем Соглашении о Консорциуме) устанавливать взаимодействие с Подрядчиком или Третьими сторонами в рамках отношений с Консорциумом АБН-ТАК, передавать любые требования или претензии Сторон Подрядчику или Третьим сторонам и предоставлять Сторонам сведения относительно Проекта, находящихся в сфере его поручительства. Все существенное взаимодействие с Подрядчиком и вышеупомянутыми Третьими сторонами предварительно согласовывается Сторонами. При этом АБН не принимает каких-либо обязательств от имени и за счет Консорциума АБН-ТАК или Сторон без соответствующего разрешения всех Сторон или не имеет на это явным образом выданных полномочий согласно условиям Раздела 7.1 настоящего Соглашения о Консорциуме.

В этих целях ТАК настоящим уполномочивает Председателя Руководящего комитета Консорциума (члена Руководящего комитета от АБН) на представление интересов от имени Консорциума перед Подрядчиком, Третьими лицами. Все действия Председателя Руководящего комитета Консорциума принимаются Подрядчиком как согласованные действия участников Консорциума.

3.16. Основные права и обязанности АБН, как Лидера Консорциума, изложены ниже:

3.16.1. Права Лидера Консорциума:

3.16.1.1. Лидер Консорциума имеет право на получение платежей от Подрядчика за работы, выполненные Консорциумом АБН - ТАК на банковский счет, открытый на имя Лидера Консорциума.

3.16.2. Обязанности Лидера Консорциума:

3.16.2.1. Перенаправлять денежные средства за работы, выполненные ТАК, на банковский счет ТАК в сроки, установленные в настоящем Соглашении о Консорциуме;

3.16.2.2. Организовать и координировать работу и деятельность Консорциума с Подрядчиком при обеспечении необходимой поддержки и сотрудничества со стороны ТАК;

3.16.2.3. Созывать и организовывать проведение всех совещаний, требуемых в рамках Основного Контракта при сотрудничестве и участии ТАК в данных совещаниях;

3.16.2.4. Организовывать работы по своевременному подписанию актов выполненных работ и получать платежи от Подрядчика;

3.16.2.5. Организовывать работу по проведению Рабочей и Государственной комиссии при сотрудничестве ТАК. При этом каждая Сторона несет свои расходы;

3.16.2.6. Вести претензионную работу с Подрядчиком при сотрудничестве ТАК.

4.0. ОБЪЕМ РАБОТ И ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЕ ДОЛИ УЧАСТИЯ

4.1. Настоящее Соглашение о Консорциуме покрывает выполнение Сторонами Объема Работ по Основному Контракту, изложенному в приложениях к настоящему Соглашению: Приложении №1 «Разбивка Цены Основного Контракта», Приложении №2 «Матрица распределения ответственности» .

4.2. При производстве Работ по Основному Контракту Стороны исходят из следующих принципов:

4.2.1. Участие каждой Стороны (далее - «Пропорциональные доли участия») устанавливается следующим образом:

a) ТАК выполняет все строительно-монтажные работы по Проекту, что составляет примерно 89,918% от общей стоимости Работ по Основному Контракту;
b) АБН выполняет финансовое взаимодействие (в том числе: оформление актов выполненных работ, выставление счетов, получение от Подрядчика оплаты работ и перераспределение оплаты между членами Консорциума и др.) с Подрядчиком и общее управление проектом, что составляет примерно 10,082 % от общей стоимости Работ по Основному Контракту;
c) Вышеизложенное разделение и Пропорциональные доли участия каждой Стороны Консорциума отражены далее в разделе 5.0 Цена и Оплата.

4.2.2. Полученные таким образом части Объема работ в случае объединения должны составлять совокупный Объем работ по Основному Контракту.

4.2.3 Урегулирование любых споров в отношении Объема работ между Сторонами или распределение Объема работ, выполняемых АБН или ТАК, любых работ или ответственности, предусмотренной Основным Контрактом и неучтенной при Разделении ответственности, осуществляется по соглашению Сторон, при не достижении согласия в соответствии с разделом 8.0 настоящего Соглашения.

4.2.4. АБН и ТАК выполняют установленный для каждого из них объем работ в соответствии с Основным Контрактом, настоящим Соглашением о Консорциуме. Каждая Сторона несет ответственность за выполнение своей части Объема работ, а также за расходы и обязательства, которые могут возникнуть в связи с этим, если иное не предусмотрено настоящим Соглашением о Консорциуме. АБН и ТАК по отдельности ведут собственный бухгалтерский учет касательно своей части Объема работ. Если настоящим Соглашением не предусмотрено обратное, любые прибыли и убытки АБН в связи с его объемом работ относятся на счет АБН, любые прибыли и убытки ТАК в связи с его объемом работ относятся на счет ТАК.

4.2.5. Все решения исполнительного руководства относительно Работ или взаимодействия между Сторонами принимаются по единогласному согласию членов Руководящего комитета в соответствии с Разделом 3.0.

4.2.6. Согласно положениям Раздела 3.0, все текущие управленческие решения в отношении Работ принимает Директоры проекта Сторон, каждый касательно объема работ своей Стороны. Переписка в адрес Подрядчика и третьих сторон, имеющих отношении к обеим Сторонам Консорциума, ведется от имени Директора проекта при обязательном согласовании в письменном виде от Директора проекта другой Стороны.

4.2.7. Стороны обязуются консультироваться друг с другом по всем техническим, финансовым, коммерческим и другим вопросам, относящимся к Работам. В соответствии с разделом 3, ни одна из Сторон не может брать на себя какие-либо обязательства от лица другой Стороны без ее письменного согласия.

4.2.8. Каждая из Сторон обязуется своевременно получать необходимые визы, разрешения на работу и прочие документы, разрешения, лицензии, проходить регистрацию, получать свидетельства, декларации и подобные документы в государственных органах, которые могут потребоваться каждой Стороне для выполнения Работ в Республике Казахстан.

5.0. ЦЕНА И ОПЛАТА

5.1.1 Цена Основного Контракта является твердой паушальной ценой и составляет 4 312 000 000 (четыре миллиарда триста двенадцать миллионов) без НДС.

5.1.1.a. В случае увеличения Заказчиком Подрядчику цены Договора между Заказчиком и Подрядчиком, стоимость Основного Контракта будет увеличена пропорционально процентному выражению равному процентному выражению увеличения суммы Договора между Заказчиком и Подрядчиком к первоначальной Цене Договора между Заказчиком и Подрядчиком. Из суммы, на которую будет увеличена Цена Основного Контракта, Лидер Консорциума выплатит ТАК 100 000 000 (сто миллионов) тенге без учета НДС в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения такого платежа от Подрядчика.

5.1.2. **Цена Основного Контракта распределяется между АБН и ТАК следующим образом:**

a) **ТАК выполняет все строительно-монтажные работы по Проекту на сумму 3 877 239 381 (три миллиарда восемьсот семьдесят семь миллионов двести тридцать девять тысяч триста восемьдесят один) тенге без НДС, что составляет примерно 89,918% от общей стоимости Работ по Основному Контракту;**

b) **АБН выполняет финансовое взаимодействие с Подрядчиком, общее управление проектом на сумму 434 760 619 (четыреста тридцать четыре миллиона пятьсот семьсот шестьдесят тысяч шестьсот девятнадцать) тенге без НДС, что составляет примерно 10,082% от общей стоимости Работ по Основному Контракту;**

c) Разделение по видам работ и их количество представлены в «Разбивке Цены Основного Контракта», Приложение №1 к настоящему Соглашению о Консорциуме.

d) Разделение Ответственности отражено в Приложении №2 «Матрица распределения ответственности» к настоящему Соглашению о Консорциуме;

e) Каждая из Сторон обязуется выполнить свою часть Работы согласно Разделению Ответственности на основании цен, изложенных в отношении Объема Работ каждой Стороны, в совокупности составляющих Цену Основного Контракта, согласно требованиям Основного Контракта и контрактных обязательств, определенных настоящим Соглашением.

5.2. Принимая во внимания требования Подрядчика в отношении порядка выставления и оплаты счетов за работы, выполняемые Сторонами по Основному Контракту, Стороны договорились о нижеследующем:

5.2.1. АБН выполняет обязанности по проведению банковских операций, приемке-сдаче выполненных Работ Подрядчику и своевременному выставлению счетов-фактур Подрядчику согласно условиям Основного Контракта в отношении Работ, выполненных Сторонами и оплачиваемых Подрядчиком по Основному Контракту. ТАК обязуется предоставлять АБН своевременно и в достаточном объеме подробную информацию о ходе выполнения Объема работ для обеспечения своевременного и полного выставления счета Подрядчику.

5.2.2. ТАК выполняет установленный согласно разделению ответственности свой объем работ и оформляет объемы выполненных Работ путем подписания актов выполненных работ и месячных накопительных актов в порядке, изложенном в Основном Контракте и данном Соглашении о Консорциуме, и передает данные документы Лидеру Консорциума.

5.2.3. Лидер Консорциума АБН выполняет установленный согласно разделению ответственности объем работ, ежемесячно оформляет месячный накопительный акт и выставляет Подрядчику единый счет за работы, выполненные АБН и ТАК в порядке, изложенном в Основном Контракте, а также с учетом положений настоящего Соглашения о Консорциуме. Лидер Консорциума выставляет промежуточные счета за Работы, выполненные Сторонами по Основному Контракту с указанием реквизитов Лидера Консорциума (в качестве Субподрядчика), а также со ссылкой на настоящее Соглашение о Консорциуме.

При выставлении промежуточных счетов отражается общая сумма оборота за отчетный период, за который выставляются счета, а также сумма оборота, приходящаяся на каждого из участников согласно условиям Основного Контракта и настоящего Соглашения о Консорциуме.

Оригинал промежуточного счета выписывается в адрес Подрядчика и в адрес ТАК.

5.2.4. Срок выставления счетов Подрядчику не позднее 25 (двадцать пятого) числа календарного месяца. ТАК обязуется предоставить в адрес АБН платежные сертификаты не позднее 25 (двадцать пятого) числа календарного месяца.

5.2.5. Подрядчик оплачивает Лидеру Консорциума неоспоримую часть суммы счетов за работы, выполненные Сторонами по Основному Контракту. Немедленно после получения промежуточных платежей от Подрядчика Лидер Консорциума обязуется проинформировать ТАК о таких платежах, а также предоставить прочую информацию, которая стала известной Лидеру Консорциума после получения таких платежей. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения оплаты от Подрядчика Лидер Консорциума обязуется произвести перевод в адрес ТАК неоспоримых и оплаченных Подрядчиком сумм за Работы, выполненные ТАК по Основному Контракту за вычетом удержаний, произведенных Подрядчиком согласно условиям Основного Контракта.

5.2.6. В случае если Подрядчик оспаривает полностью или частично стоимость счета, выставленного Лидером консорциума, в отношении части Работ, выполненной ТАК, Лидер Консорциума обязуется незамедлительно сообщить ТАК о данных обстоятельствах, а также о причинах, по которым данные счета были оспорены Подрядчиком.

5.2.7. В случае если:

(а) Лидер Консорциума получил от Подрядчика суммы согласно счетам, выставленным Лидером Консорциума за выполненные работы, в том числе за часть Работ, выполненных ТАК по Основному Контракту, и

(б) Лидер Консорциума не оплачивает ТАК неоспариваемую Подрядчиком стоимость счета за часть Работ, выполненных ТАК, в течение срока, указанного в пункте 5.2.5 настоящего Соглашения о Консорциуме

Подпись представителя
ТОО «Акниет-БН»

Подпись представителя
ТОО «Транс Азия Констракшн»

Независимо от причин (за исключением случаев, указанных в пункте 5.2.6 настоящего Соглашения), по которым Лидер Консорциума несвоевременно оплатил такие суммы в адрес ТАК, Лидер Консорциума несет ответственность в виде пени за несвоевременную оплату, равной 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от суммы несвоевременно перечисленных средств за каждый день просрочки, но не более 10% суммы несвоевременно перечисленных денежных средств.

5.2.8. Условия и положения пунктов 5.2.7.а и 5.2.7.б касательно сроков оплаты и применимых штрафных санкций за несвоевременную оплату применимы к возврату сумм, удержанных Подрядчиком согласно условиям Основного Контракта.

5.3. Согласованная стоимость Основного Контракта, а также сроки и условия платежа применительно к выплатам Подрядчика в адрес Консорциума предусмотрены в Основном Контракте.

5.4. АБН берет на себя все риски по платежам Подрядчика по Основному Контракту относительно его части соответствующей стоимости Основного Контракта, равную его части Объема работ по Основному Контракту, а ТАК берет на себя все риски по платежам Подрядчика по Основному Контракту относительно его части Объема работ по Основному Контракту, такие как риски задержки платежа или риск неплатежа. Условия настоящего пункта 5.4 не применимы к рискам задержки платежа или неплатежа от Лидера Консорциума в адрес ТАК.

5.6. В отношении платежей Подрядчика Консорциуму АБН-ТАК последствия любых удержаний, производимых Подрядчиком, разделяются пропорционально долям участия.

5.7. Если Подрядчик не оплачивает определенную часть счета, то оплаченная часть счета будет распределена Лидером Консорциума пропорционально долям участия каждой из Сторон.

5.8. Каждая Сторона будет оплачивать сама свои банковские комиссии и прочие расходы.

5.9. Авансовый платеж.

5.9.1. Подрядчик обязуется оплатить десять процентов (10%) от Цены Основного Контракта в качестве Авансового Платежа в течение двадцати (20) рабочих дней после получения Банковской гарантии возврата авансового платежа и вступления Основного Контракта в силу и выставления Лидером Консорциума счета на сумму Авансового Платежа. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Авансового платежа от Подрядчика Лидер Консорциума обязуется произвести перевод сумм Авансового платежа в адрес ТАК пропорционально доле участия в Объеме Работ.

Подрядчик будет вычитать десять процентов (10%) от суммы каждого представленного Лидером Консорциума неоспоримого счета на оплату до полного погашения суммы Авансового платежа.

5.9.2. Гарантия возврата авансового платежа. ТАК обеспечит за свой счет, в течение десяти (10) рабочих дней после вступления Основного Контракта в силу безотзывную и безусловную банковскую гарантию возврата Авансового платежа от банка либо иного финансового института, приемлемого для Подрядчика, на сумму эквивалентную Сумме авансового платежа. Сумма банковской гарантии (возврата авансового платежа) будет уменьшаться пропорционально сумме остатка по Авансовому платежу.

5.10. Гарантия выполнения договора.
5.10.1. ТАК предоставляет за свой счет в течение 2-х недель после вступления Основного Контракта в силу гарантию выполнения договора в предварительно согласованной с Подрядчиком форме безотзывную безусловную гарантию банка или иного финансового института, приемлемого для Подрядчика. Вышеуказанная банковская гарантия должна

составлять 10 процентов (10%) от Цены Основного Контракта и соответствовать форме, указанной в Основном Контракте, Раздел 3.0 «Типовые формы».

5.10.2. Гарантия выполнения договора удерживается Подрядчиком и возвращается ТАК(у) при выдаче Акта Окончательной Приемки Работы Подрядчиком при условии устранения всех дефектов и недоделок согласно дефектной ведомости и предоставления гарантии качества в соответствии с условиями Основного Контракта «Гарантия качества». Если Окончательная Приемка произойдет после даты, указанной в Разделе 6.0 Основного Контракта, то по запросу Подрядчика ТАК должен уведомить Банк, выдавший Гарантию выполнения договора, о продлении Гарантии до планируемой даты Окончательной Приемки в соответствии с обязательствами по Основному Контракту. Если АБН и ТАК не выполняют Объем Работ в соответствии с требованиями Основного Контракта или ТАК не продлевает Гарантию выполнения договора, как указано выше, Подрядчик может воспользоваться своим правом по Гарантии выполнения договора. Все банковские сборы, применимые к выдаче и любой пролонгации Гарантии выполнения договора, покрываются за счет ТАК.

5.11. Гарантия качества. До возвращения Подрядчиком Гарантии выполнения договора в соответствии условиями Основного Контракта ТАК должен получить от компании-гаранта, приемлемой для Подрядчика, Гарантию в сумме, равной пяти процентам (5%) от Цены Основного Контракта, которая удерживается Подрядчиком в качестве Гарантии качества. (При этом цена Основного Контракта равняется сумме, выплачиваемой Подрядчиком Консорциуму за Объем Работ, включая компенсации по заявкам на изменение.) ТАК должен предоставить Гарантию качества в тенге. Гарантия качества должна быть действительна в течение 36 (тридцати шести) календарных месяцев с момента Окончательной Приемки Работы.

5.12. Окончательный платеж. После выдачи Акта Окончательной Приёмки Работ Подрядчиком в соответствии с условиями Основного Контракта ТАК предоставляет АБН счет на окончательный платеж, отдельный счет на накопленную сумму удержаний и отдельные счета на какие-либо другие суммы, подлежащие оплате или возмещению за объем работ, выполненный ТАК(ом), которые не были оплачены ТАК(у). Лидер Консорциума предоставляет Подрядчику счет на окончательный платеж, отдельный счет на накопленную сумму удержаний и отдельные счета на какие-либо другие суммы, подлежащие оплате или возмещению за совокупный Объем работ, выполненный АБН(ом) и ТАК(ом), которые не были оплачены Консорциуму. В течение 3 (трех) дней с момента получения оплаты от Подрядчика Лидер Консорциума оплачивает такие суммы ТАК(у) согласно счету на окончательный платеж, представленный ТАК(ом).

5.13. В случае если:

(а) Лидер Консорциума получил от Подрядчика суммы, названные в п. 5.1.1.а, и

(б) Лидер Консорциума не оплачивает ТАК(у), сумму, названную в п.5.1.1.а. в течение 3 (трех) дней с момента получения оплаты от Подрядчика,

то независимо от причин, по которым Лидер Консорциума несвоевременно оплатил такие суммы в адрес ТАК:

в) Лидер Консорциума несет ответственность в виде пени за несвоевременную оплату, равной 1% (один процент) от суммы несвоевременно перечисленных средств за каждый день просрочки.

г) ТАК оставляет за собой право приостановить действие или аннулировать гарантии, указанные в пунктах 5.9.2, 5.10.1, 5.11 настоящего Соглашения о Консорциуме.

6.0. ЭТАП ИСПОЛНЕНИЯ ОСНОВНОГО КОНТРАКТА

6.1. График выполнения.

6.1.1. Каждая из Сторон гарантирует выполнение Работ соответственно Разделению ответственности согласно Графику Проектных Работ по Основному Контракту, Стороны оценивают свою деятельность во время всех взаимодействии в течение хода выполнения своих частей Объема работ. Данные взаимодействия могут изменяться в силу задержек исполнения (необоснованных или иных) или изменений Объема работ Стороны.

6.1.2. В случае если какая-либо Сторона на разумном основании предусматривает или допускает какую-либо задержку в процессе своевременного выполнения своей части Объема работ, указанная Сторона обязуются незамедлительно уведомить о данном факте другую Сторону. Стороны обязуются в кратчайший срок провести собрания с целью обсуждения наиболее эффективного способа компенсации последствий подобной задержки. Сторона, допускающая задержку, обязуется предпринять все разумные меры по компенсации последствий подобной задержки и имеет право обратиться с просьбой к другой Стороне об оказании содействия в компенсации последствий подобной задержки, при этом соглашением установлено, что ни одна из Сторон не обязана оказывать подобное содействие. Однако если Сторона выражает согласие оказать подобное содействие, в таком случае перед предоставлением данной помощи Стороны подписывают документ, который определяет характер оказываемого содействия и стоимость данных услуг, подлежащую выплате Стороной, обратившейся с соответствующим запросом. АБН выражает согласие продолжить выполнение своего объема работ с целью завершения Проекта в соответствии с условиями Основного Контракта, а ТАК выражает согласие продолжить выполнение своего объема работ с целью завершения Проекта в соответствии с условиями Основного Контракта. Положения настоящего второго параграфа данного Раздела 6.1 не ограничивают смысл положений Разделов 7 и 8 настоящего Соглашения о Консорциуме.

6.2. Выполнение Работ. АБН несет ответственность за техническую целостность соответствующего объема работ по Основном Контракту и взаимодействие с Подрядчиком относительно своего Объема работ, аналогичным образом ТАК несет основную ответственность за техническую целостность соответствующего объема работ по Основном Контракту и взаимодействие с Подрядчиком относительно своего Объема работ. Лидер Консорциума несет основную ответственность за коммерческие отношения с Подрядчиком при поддержке соответствующих представителей Проекта.

6.3. Налоги. Каждая Сторона оплачивает самостоятельно все налоги, таможенные пошлины, комиссии и другие финансовые издержки, связанные со своим объемом Работ.

6.4. Обстоятельства форс-мажора.

6.4.1. В случае если компания АБН в связи с форс-мажорным обстоятельством допускает какую-либо задержку в процессе своевременного выполнения своего Объема работ по Основному Контракту, и / или ТАК в связи с форс-мажорным обстоятельством допускает какую-либо задержку в процессе своевременного выполнения своего объема работ по Основному Контракту, указанные Стороны или Сторона обязуются незамедлительно уведомить о данном факте другую Сторону и Подрядчика, Стороны обязуются в кратчайший срок провести собрания с целью обсуждения наиболее эффективного способа разрешения последствий форс-мажора.

6.4.2. Сторона, допускающая задержку выполнение своего объема работ в соответствии с условиями Основного Контракта в связи с форс-мажорным обстоятельством, обязуется представить Подрядчику и другой Стороне соответствующие документы, подтверждающие факт наличия и продолжительности действия обстоятельств Форс-

мажора.

6.4.3. Во всем остальном обстоятельства форс-мажора регулируются в соответствии с условиями Основного Контракта.

6.5. Страхование

6.5.1. Стороны будут нести ответственность за страхование, получать и содержать полисы страхования в ходе выполнения Работ по Основному Контракту. Стоимость страхования покрывается каждой Стороной в соответствии с пропорциональной долей участия в Проекте по всем видам страхования, оговоренным в Основном Контракте.

6.7.2. Любые другие требования к страховому покрытию определяются Сторонами и, если не оговорено иное, каждая из Сторон несет ответственность за самостоятельное обеспечение такого страхового покрытия.

6.8. Гарантии и требования по гарантии

Следующая процедура применима в отношении требований и претензий Подрядчика по гарантии в соответствии с Основным Контрактом:

6.8.1. АБН устраняет за свой счет недостатки в собственном объеме работ, и ТАК устраняет за свой счет недостатки в собственном объеме работ.

7.0. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

7.1.1. В данном Соглашении явно подразумевается, что Стороны несут перед Подрядчиком солидарную ответственность по Основному Контракту. Независимо от способа распределения ответственности и рисков между Консорциумом АБН - ТАК и Подрядчиком по Основному Контракту, любые убытки и ответственность Консорциума АБН - ТАК (за исключением требований и ответственности, описанных в пункте 7.2, или возникающих исключительно между Сторонами и указанных в пункте 7.3), перераспределяются между Сторонами по следующим принципам:

а) АБН несет собственный риск ценообразования (т.е. ответственность за выполнение своего объема работ в пределах собственной стоимости), и ТАК единолично несет риск ценообразования (т.е. ответственность за выполнение своего объема работ в пределах собственной стоимости) в составе цены Основного Контракта с учетом корректировок, полученных по Основному Контракту в любом размере и без возмещения другой Стороной;

б) Если убыток или ответственность Консорциума АБН – ТАК могут быть отнесены на счет одной Стороны или возникают из объема работ Стороны, то эта Сторона полностью несет убыток или ответственность и возмещает другой Стороне этот убыток или ответственность, понесенную Подрядчиком или Третьей стороной, в зависимости от обстоятельств, согласно положениям подпункта (д) ниже;

в) Если убыток или ответственность могут быть отнесены на счет объема работ АБН и объема работ ТАК, то АБН с одной стороны и ТАК с другой стороны несут убыток или ответственность соразмерно степени вины той или иной Стороны;

г) Если убыток или ответственность не могут быть отнесены на счет какой-либо Стороны или не возникают из объема каких - либо работ, то убыток или ответственность распределяются между Сторонами соразмерно Пропорциональным долям участия Сторон;

д) АБН несет ответственность и расходы, связанные со своим объемом работ, несмотря на то, что действия или бездействия ТАК могут привести к увеличению затрат

или задержке в выполнении работ, за исключением случаев, когда Стороны возмещают их за счет Подрядчика согласно Основному Контракту, ТАК несет ответственность и расходы, связанные со своим объемом работ, несмотря на то, что действия или бездействия АБН могут привести к увеличению затрат или задержке в выполнении работ, за исключением случаев, когда Стороны возмещают их за счет Подрядчика, согласно Основному Контракту.

7.1.2. Положения настоящего пункта 7.1. применимы к нижеизложенным требованиям и обязательствам:

а) Требования Подрядчика (включая без ограничений возмещенные убытки и штрафы, претензии по гарантии) и Третьих сторон о возмещении убытков, возникающих в связи с выполнением или невыполнением Проекта;

б) Требования о возмещении убытков, возникающие в связи с травмами (включая смертельные случаи) и ущербом, нанесенным имуществу Третьих сторон;

в) Требования или платежи, осуществляемые по гарантиям, предоставляемым Консорциумом АБН - ТАК Подрядчику для целей Проекта;

г) Требования на оплату лицензионных взносов для осуществления деятельности, сборов, пошлин на импорт и прочих сумм, относящихся исключительно к Проекту.

7.2. Ответственность и возмещение ущерба по другим требованиям Подрядчика или третьих лиц.

7.2.1. Кроме требований Подрядчика или Третьих сторон, указанных в подпункте 7.1 выше и не включающих требования или ответственность, возникающие исключительно между Сторонами и упомянутые в пункте 7.3 ниже, АБН принимает на себя полную ответственность за выполнение своего объема работ, и ТАК принимает на себя полную ответственность за выполнение своего объема работ, АБН соглашается возместить ущерб и защитить ТАК, а ТАК соглашается возместить ущерб и защитить АБН от претензий Подрядчика или Третьих сторон, если такие претензии возникают в связи с существенным нарушением или невыполнением Соглашения о Консорциуме или Основного Контракта такой возмещающей ущерб Стороной или по вине или из-за невнимательности возмещающей ущерб Стороны.

Положения настоящего подпункта 7.2.1. применимы к нижеизложенным претензиям и обязательствам;

a. Претензии субподрядчиков или поставщиков Стороны в отношении выполняемых работ, продаваемых материалов или поставляемого оборудования для целей Проекта;

b. Требования заработной платы, компенсации работникам (или аналогичной суммы) и неуплата социальных отчислений, подоходных налогов и налогов на заработную плату для работников Стороны, участвующих в работах по Проекту.

7.2.3. АБН несет ответственность и расходы, связанные со своим объемом работ, и ТАК несет ответственность и расходы, связанные со своим объемом работ, во всех случаях, несмотря на то, что действия или бездействия противоположной Стороны, могут привести к увеличению затрат или задержке в выполнении работ, за исключением случаев, когда Стороны возмещают их за счет Подрядчика, согласно Основному Контракту.

7.3. Ответственность за требования, возникающие между Сторонами.

7.3.1. За исключением тех случае, когда в настоящем Соглашении о Консорциуме предусмотрено иное, исключительную ответственность за все риски и затраты, в том числе

Подпись представителя
ТОО «Акниет-БН»

Подпись представителя
ТОО «Транс Азия Констракшн»

упущенную прибыль любой Стороны, связанные с выполнением ее объема работ и ее участием в настоящем Соглашении о Консорциуме, несет эта Сторона за свой счет, несмотря на то, что действия или бездействия противоположной Стороны могут привести к увеличению затрат или задержке в выполнении работ, если Стороны не возмещают их за счет Подрядчика, согласно Основному Контракту.

7.3.2. В данном Соглашении особым образом подразумевается и оговаривается, что соответствующий объем работ, выполняемый АБН с одной стороны и ТАК с другой стороны, должен выполняться в строгом соответствии с условиями Основного Контракта. Если в процессе выполнения Проекта ТАК выполняет работы по согласованию Сторон, за которые отвечает АБН, стоимость таких работ определяется по взаимному соглашению. Аналогично, если АБН выполняет работы по согласованию Сторон, за которые отвечает ТАК, то стоимость таких работ определяется по взаимному соглашению. Данное положение не применяется к работам, по которым предусмотрена дополнительная компенсация согласно Основному Контракту.

7.3.3. Если убыток или ущерб, понесенный Стороной, покрывается суммой страхования, выплачиваемой этой Стороне, или возмещается Подрядчиком, то такой убыток или ущерб не служит основанием для предъявления претензии другой Стороне.

7.3.4. В целях соблюдения требований Основного Контракта в ходе реализации Проекта может возникнуть потребность изменения размеров, производительности и/или количества оборудования и других характеристик и/или требований, предъявляемых к оборудованию. В случае если ТАК намеревается внести изменение в свой объем работ, в результате чего АБН понесет дополнительные расходы на переработку или дополнительные работы, либо АБН намеревается внести изменение в свой объем работ, в результате которого ТАК понесет дополнительные расходы на переработку или дополнительные работы, то Сторона намеревающаяся внести изменения, обязуется своевременно добросовестно проконсультироваться с затрагиваемой Стороной, и они совместно примут все возможные меры для согласования плана действий, призванного увеличить выгоду для Консорциума АБН-ТАК и одновременно сократить дополнительные расходы затрагиваемой Стороны. В случае если рассматриваемые изменения не предусмотрены в Основном Контракте, Стороны проводят переговоры с целью справедливого урегулирования, с письменным подтверждением, исходя из того, что Сторона, вносящая или ответственная за внесение изменении, несет все соответствующие расходы.

7.3.5. Каждая Сторона Консорциума несет единоличную ответственность в отношениях с другой Стороной за ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Соглашению, включая все риски, будь то технические, административные, коммерческие или финансовые.

7.3.6. Каждая Сторона Консорциума несет единоличную ответственность за то, чтобы осуществление им своих обязательств, а также поставляемые ею оборудование и материалы, не нарушали авторские, патентные или иные права на интеллектуальную собственность или промышленную собственность и возместит другой Стороне любой ущерб или расходы, вытекающие из любого такого нарушения, а также принимает на себя полную ответственность за надлежащую уплату им любых налогов, пошлин, таможенных и иных сборов, которые могут подлежать оплате в любой стране мира, включая Казахстан, и что он возместит другой Стороне любой ущерб, связанный с таким нарушением.

7.3.7. Стороны настоящим соглашаются с тем, что их участие в настоящем Соглашении налагает на них определенные ограничения, связанные с его реализацией. Стороны обязуются не участвовать в других объединениях, имеющих цели, конкурентные с целями, указанными в настоящем Соглашении. Сторона, желающая заключить договоры, соглашения или сделки или принимающая на себя какие-либо иные обязательства от имени

Консорциума АБН - ТАК по ведению общих дел, должна письменно уведомить своих потенциальных контрагентов о существовании имеющихся ограничений и предоставить им свои полномочия на совершение таких сделок, письменно подтвержденные другой Стороной.

7.4. Общие положения, применяемые к урегулированию требований

7.4.1. В целях исполнения подпунктов 7.1, 7.2, 7.3, в случае возникновения спора, по которому Сторона может нести ответственность за требование, возникающее в связи с Основным Контрактом или иным образом, обе Стороны обязаны определить ответственное лицо и предпринять все разумные меры к исправлению ситуации и решению спора. При этом Стороны продолжают выполнять свой объем работ.

7.4.2. Любую ответственность, связанную с сокращением или расширением Подрядчиком какой-либо банковской гарантии, несет Сторона, которая способствовала возникновению этой ответственности, если иное специально не оговорено в подпункте 7.1. В случае если ответственность за такое сокращение или расширение не может быть приписана действиям или бездействиям Сторон, Стороны делят всю ответственность, возникающую в результате такого сокращения соразмерно их Пропорциональным долям участия, если иное не указано в подпункте 7.1.

7.5. Ограничения и освобождение от ответственности

7.5.1. Несмотря на какие-либо положения Основного Контракта, противоречащие положениям настоящего Соглашения о Консорциуме, ни при каких обстоятельствах, будь то в результате нарушения условий Контракта, гарантии, заявления, возмещения, правонарушения, включая совершенные по неосторожности, нарушение уставных обязанностей, прямых обязательств, или иного нарушения, ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной в отношении любой из следующих категорий ущерба, издержек, убытков и расходов, и каждая Сторона настоящим соглашается освобождать, ограждать, и не допускать убытков, ответственности, расходов и издержек другой Стороны, а именно следующего:

а) упущенная выгода, упущенная прибыль, утрата гудвилла, невозможность использования, упущенные возможности, затраты вследствие простоя и затраты на получение или сохранение финансирования (включая, без ограничения, прямые, косвенные или последующие убытки);

б) если соответствующие позиции в пункте (а) выше отсутствуют, прямой или косвенный ущерб, претензии, расходы, убытки или издержки любого характера.

7.5.2. Положения об освобождении от ответственности, распределении и ограничениях ответственности, а также возмещении ущерба, изложенные в настоящем Соглашения о Консорциуме, остаются в силе даже в случае нарушения настоящего Соглашения, правонарушения (включая совершенные по неосторожности, полностью или частично), или прямой ответственности Стороны, освобожденной от ответственности, Стороны, которой выплачивается компенсация, либо чья ответственность ограничена или распределена; настоящее положение также распространяется на субподрядчиков, поставщиков, сотрудников и представителей, а также дочерние компании такой Стороны.

7.5.3. Положения настоящего Соглашения в отношении освобождения от ответственности, распределения и ограничения ответственности остаются в силе после прекращения, аннулирования или истечения срока действия настоящего Соглашения о Консорциуме или Основного Контракта.

Подпись представителя
ТОО «Акниет-БН»

Подпись представителя
ТОО «Транс Азия Констракшн»

8.0 СПОРЫ

8.1.1 Все споры, возникающие между Сторонами в связи с настоящим Соглашением о Консорциуме, по возможности должны быть урегулированы посредством переговоров.

8.1.2. В случае невозможности урегулирования вопроса путем переговоров в течение 14 (четырнадцати) календарных дней или в более поздний срок каждая Сторона имеет право, направив уведомление (далее - «Уведомление о передаче в суд») другой Стороне в споре передать такой спорный вопрос на арбитражное разбирательство в любое время без обращения в суды общей юрисдикции или коммерческие судебные инстанции.

8.1.3. Арбитражное разбирательство производится в г.Алматы, Казахстан, а языком слушания является русский язык.

8.1.4 Настоящее Соглашение о Консорциуме регулируется нормами материального права Республики Казахстан.

8.1.5. Проигравшая Сторона обязана возместить понесенные противной стороной все расходы, связанные с арбитражным разбирательством, включая услуги юридических представителей.

8.2. Положения Раздела 8.0 настоящего Соглашения о Консорциуме остаются в силе после прекращения действия настоящего Соглашения о Консорциуме. В ходе рассмотрения спорного вопроса в соответствии с настоящим Разделом 8.0, Стороны продолжают исполнение обязательств в рамках настоящего Соглашения о Консорциуме, сохраняя за собой свои права.

8.3. В случае возникновении спора между Подрядчиком и Сторонами в отношении Основного Контракта, Стороны осуществляют урегулирование такого спора с Подрядчиком в рамках Консорциума АБН-ТАК. Стороны соглашаются нести совместные расходы по урегулированию таких споров в соответствии с их пропорциональными долями участия. Ни одна из Сторон не должна отказываться от предъявления искового заявления или урегулирования споров, возникающих по Основному Контракту в отношении Подрядчика. Любое урегулирование любых споров с Подрядчиком осуществляется Сторонами совместно.

8.4. Стороны подчиняются и обязуются соблюдать положения об урегулировании споров Основного Контракта при урегулировании любого спора с Подрядчиком по Основному Контракту.

9.0 ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Уведомления между Сторонами

Каждая Сторона обязуется своевременно и соответственно информировать о ходе выполнения, обстоятельствах и состоянии касательно объема работ каждой Стороны, а также незамедлительно предоставлять соответствующую информацию и сотрудничать по требованию другой Стороны.

При предоставлении информации подразумевается своевременное и регулярное предоставление графиков и отчетов о состоянии с охватом таких работ как материально-техническое обеспечение, производство, транспортировка на объект, возведение, монтаж и испытания.

9.2. Корреспонденция и уведомления

Уведомления, предоставляемые по настоящему Соглашению о Консорциуме, подписываются должным образом уполномоченным представителем Стороны, составившей соответствующее уведомление, и доставляются должностному лицу или уполномоченному представителю Стороны, которой адресовано уведомление, или отправляются по почте с оплатой почтовых сборов, курьерской службой, по телексу или факсу, электронной почте, а также телеграммой на указанные ниже адреса (которые могут быть изменены по письменному уведомлению соответствующей Стороны):

ТОО «Акниет-БН»
Айдарханов Дидар Турысбекович
Руководитель проекта
050046, г.Алматы, ул.Макатаева, 117
Тел. +7-727-393-30-04, 393-30-37
Моб.тел. +7 771 458 38 39
факс: +7-727-393-30-05
e-mail: bbs_akniet-bn@mail.ru

ТОО «Транс Азия Констракшн»
Атаниязов Сулеймен Кошниязович
Генеральный директор
120016, г.Кызылорда, ул.Е.Кушербаева, 94
тел: +7-7242 23-54-19
факс: +7-7242 23-54-02
e-mail: tac@tac.kz

9.3. Дополнительные Стороны

Без предварительного письменного согласия всех Сторон участие дополнительной стороны в настоящем Соглашении о Консорциуме не допускается.

9.4. Срок действия Соглашения о Консорциуме

9.4.1. Настоящее Соглашение о Консорциуме вступает в силу в Дату вступления в силу и остается в силе до момента возникновения одного из перечисленных далее событий.

Действие настоящего Соглашения о Консорциуме прекращается при следующих обстоятельствах в зависимости от того, что произойдет раньше:

а) Прекращение действия настоящего Соглашения о Консорциуме по взаимному письменному согласию обеих Сторон;
б) В результате прекращения действия Основного Контракта в соответствии с его положениями и исполнения Сторонами всех обязательств Консорциума АБН - ТАК по Основному Контракту (в том числе, окончание гарантийного срока и урегулирование всех претензий с Третьими сторонами, поставщиками и субподрядчиками), а также решение всех нерешенных вопросов меду Сторонами в их связи;
в) Окончательное выполнение Основного Контракта в соответствии с его условиями и положениями, окончательная и полная оплата по ним и выполнение/прекращение действия всех прав и обязательств в отношении Подрядчика или Третьих сторон и отсутствие обязательств между Сторонами;
г) Действие Основного Контракта было юридически прекращено Подрядчиком или по взаимному соглашению при условии, что между Сторонами отсутствуют не скорректированные обязательства. При этом если нескорректированные

обязательства остаются, то после корректировки обязательств между Сторонами и осуществления окончательной оплаты.

9.4.2. Прекращение действия настоящего Соглашения о Консорциуме на любых основаниях не должно затрагивать какие-либо права или обязательства Стороны, возникшие до подобного прекращения действия. Несмотря на прекращение действия настоящего Соглашения о Консорциуме положения пункта 7.5.3, раздела 8.0 сохраняют свою силу в соответствии с установленными в них условиями.

9.5. Неделимость Соглашения.

9.5.1. Настоящее Соглашение о Консорциуме составляет полное соглашение между АБН, с одной стороны, и ТАК, с другой стороны, в отношении его предмета, и заменяет собой все предыдущие договоренности, переписку или соглашения (устные или письменные) между Сторонами, в том числе Договор о консорциуме, заключенный 14 июля 2014 года между Сторонами.

9.5.2. Если какое-либо положение настоящего Соглашения о Консорциуме является или становится недействительным, то недействительность такого положения не затрагивает действительности других положений настоящего Соглашения о Консорциуме. Если недействительность одного или нескольких положений или какие-либо другие обстоятельства, касающиеся выполнения настоящего Соглашения о Консорциуме, приводят к ситуации, не описанной в настоящем Соглашении о Консорциуме, Стороны обязуются приложить совместные усилия к достижению договоренности о действительности положения с юридической и экономической точки зрения и заменить любое недостающее положение способом, позволяющим обеспечить достижение первоначально поставленной цели настоящего Соглашения о Консорциуме.

9.6. Изменения и поправки

Любые изменения или поправки к настоящему Соглашению о Консорциуме должны быть оформлены письменно и подписаны должным образом уполномоченным представителем каждой Стороны.

9.7. Язык, количество экземпляров

Настоящее Соглашение о Консорциуме составлено на русском языке в трех экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон и один экземпляр для Подрядчика, каждый из которых считается оригиналом.

10. ДОКУМЕНТЫ СОГЛАШЕНИЯ О КОНСОРЦИУМЕ

14.1. Следующие Документы и Приложения являются составляющими частями настоящего Соглашения о Консорциуме, и их следует читать и толковать как неотъемлемую часть настоящего Соглашения о Консорциуме:

1. **Соглашение о Консорциуме;**
2. **Приложение №1: Разбивка Цены Основного Контракта;**
3. **Приложение№2: Матрица распределения ответственности между Сторонами.**

В случае возникновения какого-либо противоречия или двусмысленности в документах, образующих настоящее Соглашение о Консорциуме, их чтение, толкование, понимание и применение осуществляется в порядке очередности, изложенной в данном пункте.

Подпись представителя
ТОО «Акниет-БН»

Подпись представителя
ТОО «Транс Азия Констракшн»

11.ПОДПИСИ СТОРОН, ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКИЗИТЫ

Подписано за/от имени

ТОО «Акниет-БН»

Подпись _____

ФИО: **г-н Битибаев Н.М.**
Должность: **Директор**

Юридические адреса, банковские реквизиты:

ИИК KZ638560000000501998
БИК KCJBKZKX
КБЕ 17
Банк АО "БанкЦентрКредит" г.Алматы
РНН 600700573537
БИН 060540009031

РК, г.Алматы, 050046, ул.Макатаева, 117
Тел.: +7-727-393-30-04, факс: +7-727-393-30-05; e-mail: aknietbn_kz@mail.ru

Подписано за/от имени

ТОО «Транс Азия Констракшн»

Подпись _____

ФИО: **г-н Атаниязов С.К.**
Должность: **Генеральный директор**

Юридические адреса, банковские реквизиты:

ИИК KZ738560000000501042
БИК KCJBKZKX
Банк АО «Банк ЦентрКредит» г.Кызылорда
РНН 331000001010
БИН 050740006657

РК, г.Кызылорда, 120016, ул.Е.Кушербаева, 94
тел: +7-7242 23-54-19; факс: +7-7242 23-54-02; e-mail: tac@tac.kz

Подпись представителя
ТОО «Акниет-БН»

Подпись представителя
ТОО «Транс Азия Констракшн»

Приложение №2
к Соглашению о Консорциуме № 2/09-14
от «16» сентября 2014 года

Матрица распределения ответственности между участниками Консорциума, состоящего из ТОО «Акниет-БН» и ТОО «Транс Азия Констракшн», для реализации проекта Строительства участка магистрального газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент», км211-км311

№№ п/п	Вид работ	Ответственная сторона			Примечание
		Подрядчик	Субподрядчик-Консорциум АБН-ТАК		
		КСС	АБН	ТАК	
1	Детальное проектирование	X			
2	Получение разрешений на СМР и регистрация в ЧС и прочих государственных органах			X	
3	Оформление необходимых документов и соответствующие выплаты землевладельцам и местным органам (акиматы сельского, районного и областного значения)			X	Для целей строительства за исключением полосы отвода
4	Отвод земли для временных зданий и сооружений (включая соответствующие выплаты и компенсации)			X	
5	Подготовительные и мобилизационные мероприятия			X	
6	Обеспечение заказчика, находящегося на участке строительства субподрядчика пропорционально доли участия субподрядчика в физическом выполнении работ, включая предоставление офисных и жилых помещений для представителей КСС до 5 чел. (аналогично уровню услуг для заказчика но без предоставления компенсации за питание)			X	
7	Предоставление вагончиков для проживания персонала Заказчика в количестве 10 ед.	X			Оснащение вагончиков включая операционное содержание и предоставление коммуникаций/удобств за счет Субсубподрядчика
8	Предоставление транспортных средства согласно требованиям Основного Контракта в количестве 1 полноприводного джипа (Land Cruiser 200) и 4 пикапов (HiLux), ремонт и содержание, включая предоставление водителей			X	
9	Предоставление ГСМ для одного транспортного средства КСС, а также предоставление проживания и питания для одного водителя КСС			X	

Подпись представителя АБН

Подпись представителя ТАК

Приложение №2
к Соглашению о Консорциуме №2/09-14
от «16» сентября 2014 года

№№ п/п	Вид работ	Ответственная сторона			Примечание
		Подрядчик КСС	Субподрядчик-Консорциум АБН-ТАК		
			АБН	ТАК	
10	Обеспечение охраны строящегося объекта до момента передачи под охрану Заказчика, а также охраны временных зданий и сооружений			X	
11	Материально-техническое снабжение участка строительства:				
11.1	- трубная продукция, трубы для кожухов, запорная арматура, фиттинги, горячие кривые;	X			
11.2	- БКЭС / шелтеры / ИБП,кабельная и электротехническая продукция, оборудование КИПиА, катодная защита, оборудование для молниезащиты и заземления;	X			
11.3	- камера приема очистного устройства;	X			
11.4	- металлоконструкции;			X	
11.5	- лакокрасочные материалы;			X	
11.6	- электроды/сварочная проволока;	X			Электроды/сварочная проволока предоставляются Подрядчиком согласно нормам потребления. Допустимый процент дефектных стыков - не более 3%.
11.7	- газы для выполнения сварочно-монтажных работ;			X	
11.8	- термоусадочные манжеты, спейсеры, изолирующие фланцы;	X			Термоусадочные манжеты - допустимый процент дефектных стыков - не более 3%.
11.9	- прочие материалы и оборудование, не указанные особым образом в настоящем разделе 11, но необходимые для выполнения и завершения работ.			X	
11.10	- общестроительные и местные (включая инертные) материалы, сборный железобетон;			X	

Подпись представителя АБН

Подпись представителя ТАК

Приложение №2
к Соглашению о Консорциуме № 2/09-14
от «16» сентября 2014 года

№№ п/п	Вид работ	Ответственная сторона			Примечание
		Подрядчик КСС	Субподрядчик-Консорциум АБН-ТАК		
			АБН	ТАК	
11.11	- холодные кривые;			X	Трубогибочное оборудование будет предоставлено КСС и выставлено в адрес Акниет-БН, с последующей переадресацией ТАК. Соответствующие затраты по мобилизации/демобилизации, а также услуги оператора оборудования за счет ТАК
12	Подключение к действующему трубопроводу на 311 км трассы газопровода Бейнеу-Бозой, включая соотвествующие затраты		X	X	
13	Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы согласно требованиям Проекта;			X	
14	Участие и соответствующие затраты при проведении Рабочей и Государственной Комиссии		X	X	
15	Исполнительная документация (согласно требованиям проекта)		X	X	
16	Строительство подъездных дорог от вдольтрассовой дороги до крановых узлов, узла приема очистного устройства и вертолетной площадки			X	

Примечание: В работах, указанных в пунктах 12, 14, 15 ТОО «Акниет-БН» участвует в процессе подписания документации.

ТОО «Акниет-БН»
Директор
Битибаев Н.М.
«16» сентября 2014г.

ТОО «Транс Азия Констракшн»
Генеральный директор
Атаниязов С.К.
«16» сентября 2014г.

Подпись представителя АБН

Подпись представителя ТАК