РАЗДЕЛ 1 / SECTION 1.0
ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ / FORM OF AGREEMENT

ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ

Настоящий ДОГОВОР (далее именуемый «ДОГОВОР») вступает в силу с "13 " мая 2013 г., и заключен между:

Акционерное Общество «НГСК КазСтройСервис», именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», созданное и действующее в соответствие с законодательством Республики Казахстан, свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 41384-1910-АО выдано Управлением юстиции г. Алматы 22.11.2002, с юридическим адресом: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Тимирязева, 28в, в лице Коммерческого Директора г-на Банарас Кумаресан, действующего на основании Доверенности №286-12 от 24.12.2012г., с одной стороны

и

Товарищество с Ограниченной Ответственностью «Транс Азия Констракшн», именуемое в дальнейшем «СУБПОДРЯДЧИК», созданное и действующее в соответствии с законодательством Республики Казахстан, свидетельство о государственной регистрации №389-1933-01-ТОО, выданное Управлением юстиции г. Кызылорда 08.06.2012, с юридическим адресом: Республика Казахстан, 120016, г. Кызылорда, ул. Елеу Кушербаева, 94, в лице Генерального директора г-на Атаниязова С. К. действующего на основании Устава с другой стороны.

Здесь и далее ПОДРЯДЧИК и СУБПОДРЯДЧИК будут совместно именоваться «Стороны» и по отдельности «Сторона».

В СООТВЕТСТВИИ С СОГЛАШЕНИЕМ ПОСТАНОВИЛИ:

Принимая во внимание, что ПОДРЯДЧИК желает выполнить РАБОТЫ по материально-техническому снабжению, строительству и вводу в эксплуатацию ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ проекта «Увеличение мощности магистрального газопровода «Казахстан-

FORM OF AGREEMENT

This CONTRACT (hereinafter called the "CONTRACT") is made and entered into on day of « 13 », 2013 May between:

"KazStroyService OGCC" JSC (hereinafter referred to as the "CONTRACTOR") a company incorporated under the laws of Republic of Kazakhstan, having the Certificate of State Registration of a Legal Entity No. 41384-1910-AO of 22.11.2002 issued by Department Of Justice of city of Almaty and having its registered office at 28V, Timiryazaev Str., Almaty, 050040, Republic of Kazakhstan, represented by Chief Commercial Officer, Mr. Kumaresan Banaras, acting on the basis of the Power of Attorney #286-12 dated December 24, 2012 on the first part

And

"Trans Asia Construction" LLP (hereinafter referred to as the "SUBCONTRACTOR") a company incorporated under the laws of Republic of Kazakhstan, having the Certificate of State Registration of a Legal Entity No. №389-1933-01-TOO of 08.06.2012 issued by Department Of Justice of city of Kyzylorda and having its registered office at 94, Eleu Kusherbayev Str., Kyzylorda, 120016, Republic of Kazakhstan,, represented by General Director, Mr.Ataniyazov S.K. acting on the basis Articles of the Company on the other part.

Hereinafter the CONTRACTOR and the SUBCONTRACTOR shall be referred to singularly as "Party" and collectively as "Parties".

WITNESSETH

Whereas the CONTRACTOR is desirous that the WORK shall be executed for the procurement, construction and commissioning for the LINEAR PART of the project «The increase in capacity of the Kazakhstan-China gas pipeline», 448km-503km section and has accepted a BID by the

Китай», участок 448км-503км и принял заявку от СУБПОДРЯДЧИКА на выполнение и завершение РАБОТ.

SUBCONTRACTOR for the execution and completion of the WORK.

Также принимая во внимание, что СУБПОДРЯДЧИК согласен выполнить данные РАБОТЫ по материально-техническому снабжению, строительству и вводу в эксплуатацию / запуску ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ проекта «Увеличение мощности магистрального газопровода «Казахстан-Китай», участок 448км-503км , в соответствии с условиями ДОГОВОРА.

And Whereas the SUBCONTRACTOR has agreed to perform the WORK for the procurement, construction and commissioning/start-up of the LINEAR PART of the project «The increase in capacity of the Kazakhstan-China gas pipeline», 448km-503km section in accordance with the terms and conditions of the CONTRACT.

С учетом вышеизложенного, настоящее Соглашение свидетельствует о том, что с учетом обязательств и поручительств, приведенных в настоящем документе, Стороны согласились о нижеследующем:

1. Слова и выражения в данном Соглашении имеют значения, соответственно назначенные им в УСЛОВИЯХ ДОГОВОРА, на которые в данном документе приводятся ссылки.
2. Следующие документы считаются составными частями ДОГОВОРА и их следует читать и толковать как часть данного Соглашения, а именно:

Now therefore this Agreement witnessed that in consideration of the promises and covenants set forth herein contained, the Parties hereto agree as follows:

1. In this Agreement, words and expressions shall have the same meaning as which are respectively assigned to them in the CONDITIONS OF CONTRACT hereinafter referred to.
2. The following documents shall be deemed to form the CONTRACT and shall be read and construed as part of this Agreement, viz.;

РАЗДЕЛ 1.0 ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ;
РАЗДЕЛ 2.0 УСЛОВИЯ ДОГОВОРА;
РАЗДЕЛ 3.0 СТАНДАРТНЫЕ ФОРМЫ;
РАЗДЕЛ 4.0 ОБЪЕМ РАБОТ;
РАЗДЕЛ 5.0 КОМПЕНСАЦИЯ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ;
РАЗДЕЛ 6.0 ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ПРОЕКТУ;
РАЗДЕЛ 7.0 ПОСТАВКА И ИМПОРТ;
РАЗДЕЛ 8.0 СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНОВ, ГРАФИКОВ И ОТЧЕТОВ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА;
РАЗДЕЛ 9.0 УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ;
РАЗДЕЛ 10.0 ОХРАНА ТРУДА, ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ;
РАЗДЕЛ 11.0 КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ДОГОВОРА;

SECTION 1.0 FORM OF AGREEMENT;
SECTION 2.0 CONDITIONS OF CONTRACT;
SECTION 3.0 STANDARD FORMS;
SECTION 4.0 SCOPE OF WORK;
SECTION 5.0 COMPENSATION AND TERMS OF PAYMENT;
SECTION 6.0 PROJECT SCHEDULE;
SECTION 7.0 PROCUREMENT AND IMPORT;
SECTION 8.0 PLANNING, SCHEDULING AND CONTRACT STATUS REPORTING;
SECTION 9.0 QUALITY MANAGEMENT;
SECTION 10.0 HEALTH, SAFETY AND ENVIRONMENT;
SECTION 11.0 ADMINISTRATION OF CONTRACT;

РАЗДЕЛ 12.0 МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ;	SECTION 12.0 CONTRACTOR SUPPLIED ITEMS;
*Приложение №1 к ДОГОВОРУ (Разбивка Цены ДОГОВОРА)	* Attachment #1-CONTRACT PRICE break-down
3. С учетом оплаты, которая будет произведена ПОДРЯДЧИКОМ в пользу СУБПОДРЯДЧИКА, СУБПОДРЯДЧИК настоящим обязуется выполнить и завершить РАБОТУ в полном соответствии с условиями ДОГОВОРА.	3. In consideration of the payments to be made by the CONTRACTOR to the SUUBCONTRACTOR, the SUBCONTRACTOR hereby covenants to execute and complete the WORK in conformity in all respects with the provisions of the CONTRACT.
4. Учитывая выполнение и завершение РАБОТ СУБПОДРЯДЧИКОМ, ПОДРЯДЧИК в данном договоре обязуется выплатить СУБПОДРЯДЧИКУ ЦЕНУ ДОГОВОРА, в сроки и способом, указанным в ДОГОВОРЕ.	4. In consideration of the execution and completion of the WORK by the SUBCONTRACTOR, the CONTRACTOR hereby covenants to pay the SUBCONTRACTOR the CONTRACT PRICE at the times and in the manner prescribed by the CONTRACT.
5. ЦЕНА ДОГОВОРА является все в себя включающей, фиксированной, не подлежащей увеличению, Паушальной Ценой, в размере **4 831 680 000 (четыре миллиарда восемьсот тридцать один миллион шестьсот восемьдесят) тенге с учетом НДС.**	5. The CONTRACT PRICE is the all-inclusive, fixed, non-escalating Lump-Sum Price of **4 831 680 000 (four billion eight hundred thirty one million six hundred eighty thousand) KZT including VAT**.
6. СУБПОДРЯДЧИК согласен начать РАБОТУ не позднее, чем в течение 7 (семи) дней с даты выпуска ПОДРЯДЧИКОМ письма о присуждении ДОГОВОРА.	6. The SUBCONTRACTOR agrees to commence the WORK no later than within seven (7) days from the date of issuance of the Letter of Award of the CONTRACT by the CONTRACTOR.
7. ДОГОВОР вступает в силу с даты его подписания Сторонами и распространяется на отношения СТОРОН, возникшие с «01» марта, 2013г. Срок действия ДОГОВОРА определен согласно Разделу 2, статье 2.55. Срок действия ДОГОВОРА может быть продлен по соглашению Сторон.	7. This AGREEMENT enters into force from the date of signing by the PARTIES and shall apply on all relations beginning between the PARTIES from «01», March, 2013. Term of the contract in accordance with Section 2.0, Article 2.55. The CONTRACT term may be extended by the mutual agreement of the Parties.
8. Согласно политике компании ПОДРЯДЧИКА любые случаи предложения СУБПОДРЯДЧИКОМ взяток, подарков сотрудникам компании, приведут к незамедлительному расторжению	8. According to policy of the CONTRACTOR'S company any cases of the offer the SUBCONTRACTOR of bribes, gifts to the staff of the company, will lead to immediate

ДОГОВОРА и занесения СУБПОДРЯДЧИКА в список нежелательных потенциальных партнеров.

cancellation the CONTRACT and entering the SUBCONTRACTOR in the list of undesirable potential partners.

В подтверждение вышеуказанного, Стороны подписали настоящее СОГЛАШЕНИЕ от своего имени и имен своих должным образом уполномоченных представителей, на дату и год, указанные выше в первом предложении:

In witness whereof the Parties hereto have caused this AGREEMENT to be executed in their respective names and by their duly authorised representatives the day and year first above written:

Подписано за/от имени / Signed for and on behalf of
АО «НГСК КазСтройСервис» / "KazStroyService OGCC» LLP

Подпись / Signature
Имя / Name: г-н Банарас Кумаресан / Mr. Banaras Kumaresan
Должность / Designation: Коммерческий Директор/ Chief Commercial Officer

Банковские реквизиты:
050040, г.Алматы, ул.Тимирязева, 28В,
РНН 600700228125
БИН 010740001371
KZT Acc. № KZ379261802132255000
Алматинский филиал АО «Казкоммерцбанк»
SWIFT БИК KZKOKZKX, БИН 990941000130
Код 724,

Подписано за/от имени / Signed for and on behalf of
ГОО «Транс Азия Констракшн» / "Trans Asia Construction" LLP

Подпись / Signature
Имя / Name: г-н Атаниязов С.К. / Mr.Ataniyazov S.K.
Должность / Designation: Генеральный директор/ General Director

Банковские реквизиты:
Республика Казахстан, 120016, г. Кызылорда, ул.Елеу Купербаева, 94
РНН 331000001010
БИН 050740006657
KZT: Acc.№ 136010201000029924
SWIFT БИК HSBKKZKX
Кызылординский филиал АО «Народный Банк Казахстана»

ПРИЛОЖЕНИЕ №1/ANNEXURE #1
к ДОГОВОРУ /to CONTRACT № KSS/AGP-3L/CS/Con-6/OO-02-01/2013/01904

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед-цу без НДС, тенге	Всего без НДС, тенге
1	***МОБИЛИЗАЦИЯ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, в том числе:***	Пауш. сумма			**450 000 000**
1.1	Мобилизация техники и персонала	Пауш. сумма			342 000 000
1.3	Устройство временного вахтового городка	Пауш. сумма			108 000 000
2	***МАТЕРИАЛЫ***				**450 000 000**
3	***СТРОИТЕЛЬСТВО***				**3 368 987 183**
3.1.	**Подготовка полосы отвода, расчистка и планировка поверхности полосы отвода**	**км**	**55,00**	**1 492 638**	**82 095 090**
3.2.	**Вывозка труб**	**км**	**55,00**	**1 352 955**	**74 412 525**
3.3.	**Раскладка труб вдоль трассы**	**км**	**54,98**	**695 644**	**38 243 725**
3.4.	**Горизонтальные кривые**				**42 614 640**
	предоставление персонала и техники при изготовлении кривых (кривые изготавливаются Подрядчиком)	Пауш. сумма	1	5 908 800	5 908 800
	Транспортировка холодных кривых на трассу	Пауш. сумма	1	637 200	637 200
	Раскладка секций кривых холодного гнутья	Пауш. сумма	1	684 000	684 000
	Сварка секций горизонтальных кривых из гнутых труб	Пауш. сумма	1	35 384 640	35 384 640
3.5.	**Вертикальные кривые**				**8 167 806**
	предоставление персонала и техники при изготовлении кривых (кривые изготавливаются Подрядчиком)	Пауш. сумма	1	1 132 520	1 132 520
	Транспортировка холодных кривых на трассу	Пауш. сумма	1	122 130	122 130
	Раскладка секций отводов холодного гнутья	Пауш. сумма	1	131 100	131 100
	Сварка секций вертикальных кривых из гнутых труб	Пауш. сумма	1	6 782 056	6 782 056
3.6.	**Разработка траншеи**	**км**	**55,00**		**136 663 538**
	экскавация грунта 1 категории	км	1,80	1 623 632	2 922 537
	экскавация грунта 2 категории	км	1,00	1 819 351	1 819 351
	экскавация грунта 3 категории	км	9,50	1 970 255	18 717 425
	экскавация грунта 4 категории	км	38,30	2 027 795	77 664 558
	экскавация грунта 9 категории	км	0,80	2 186 142	1 748 914
	экскавация грунта 10 категории	км	3,60	2 188 922	7 880 117
	буровзрывные работы грунтов 9 категории 4,4м2 х 42м = 185м3	км	0,042	3 564 000	150 044
	буровзрывные работы грунтов 9 категории 7,9м2 х 188м = 1485м3	км	0,188	6 399 000	1 203 012
	буровзрывные работы грунтов 10 категории 4,4м2 х 750м = 3300м3	км	0,75	3 564 000	2 673 000
	буровзрывные работы грунтов 10 категории 7,9м2 х 3420м = 27018м3	км	3,42	6 399 000	21 884 580
3.7.	**Водоотлив из траншеи**	**км**	**13,38**	**1 814 711**	**24 280 833**
3.8.	**Устройство временных дорог из ГПС на заболоченных участках**	**км**	**2,355**	**13 101 300**	**30 853 562**
3.9.	**Сварка труб, в т.ч.:**				**1 072 449 541**

ПРИЛОЖЕНИЕ №1/ANNEXURE #1
к ДОГОВОРУ /to CONTRACT № KSS/AGP-3L/CS/Con-6/OO-02-01/2013/01904

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед-цу без НДС, тенге	Всего без НДС, тенге
1	***МОБИЛИЗАЦИЯ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, в том числе:***	Пауш. сумма			**111 713 800**
1.1	Мобилизация техники и персонала	Пауш. сумма			67 462 600
1.3	Устройство временного вахтового городка	Пауш. сумма			44 251 200
2	**МАТЕРИАЛЫ**				**642 964 322**
3	***СТРОИТЕЛЬТСТВО***				**3 514 309 061**
3.1.	**Подготовка полосы отвода, расчистка и планировка поверхности полосы отвода**	**км**	**55,00**	**1 526 174**	**83 939 570**
3.2.	**Вывозка труб**	**км**	**55,00**	**1 803 940**	**99 216 700**
3.3.	**Раскладка труб вдоль трассы**	**км**	**54,98**	**695 644**	**38 243 725**
3.4.	**Горизонтальные кривые**				**42 614 640**
	предоставление персонала и техники при изготовлении кривых (кривые изготавливаются Подрядчиком)	Пауш. сумма	1	5 908 800	5 908 800
	Транспортировка холодных кривых на трассу	Пауш. сумма	1	637 200	637 200
	Раскладка секций кривых холодного гнутья	Пауш. сумма	1	684 000	684 000
	Сварка секций горизонтальных кривых из гнутых труб	Пауш. сумма	1	35 384 640	35 384 640
3	**Вертикальные кривые**				**8 167 806**
	предоставление персонала и техники при изготовлении кривых (кривые изготавливаются Подрядчиком)	Пауш. сумма	1	1 132 520	1 132 520
	Транспортировка холодных кривых на трассу	Пауш. сумма	1	122 130	122 130
	Раскладка секций отводов холодного гнутья	Пауш. сумма	1	131 100	131 100
	Сварка секций вертикальных кривых из гнутых труб	Пауш. сумма	1	6 782 056	6 782 056
3.6.	**Разработка траншеи**	**км**	**55,00**		**182 218 050**
	экскавация грунта 1 категории	км	1,80	2 164 842	3 896 716
	экскавация грунта 2 категории	км	1,00	2 425 801	2 425 801
	экскавация грунта 3 категории	км	9,50	2 627 007	24 956 567
	экскавация грунта 4 категории	км	38,30	2 703 727	103 552 744
	экскавация грунта 9 категории	км	0,80	2 914 856	2 331 885
	экскавация грунта 10 категории	км	3,60	2 918 562	10 506 823
	буровзрывные работы грутов 9 категории 4,4м2 х 42м = 185м3	км	0,042	4 752 000	200 059
	буровзрывные работы грутов 9 категории 7,9м2 х 188м = 1485м3	км	0,188	8 532 000	1 604 016
	буровзрывные работы грутов 10 категории 4,4м2 х 750м = 3300м3	км	0,75	4 752 000	3 564 000
	буровзрывные работы грутов 10 категории 7,9м2 х 3420м = 27018м3	км	3,42	8 532 000	29 179 440
3.7.	**Водоотлив из траншеи**	**км**	**13,38**	**1 814 711**	**24 280 833**
3	**Устройство временных дорог из ГПС на заболоченных участках**	**км**	**2,355**	**13 101 300**	**30 853 562**
3.9.	**Сварка труб, в т.ч.:**				**1 125 568 241**
	Д1219х27мм, 1категория	км	1,538	21 935 756	33 737 193
	Д1219х20,6мм, 2 категория	км	11,379	20 867 083	237 446 537
	Д1219х17,5мм, 3 категория	км	42,083	20 302 367	854 384 510
3.10.	**Контроль сварных соединений, в т.ч.:**				**78 201 700**
	Д1219х27мм РГК (90ст/км+15% ремонт)	*стык*	*138*	15 000	2 070 000
	Д1219х27мм УЗК (20% от общего объема)	*стык*	*26*	4 700	122 200
	Д1219х20,6мм РГК (90ст/км+15% ремонт)	*стык*	*1 024*	15 000	15 360 000
	Д1219х20,6мм УЗК (20% от общего объема)	*стык*	*204*	4 300	877 200
	Д1219х17,5мм РГК (90ст/км+15% ремонт)	*стык*	*3 788*	15 000	56 820 000
	Д1219х17,5мм УЗК (20% от общего объема)	*стык*	*757*	3 900	2 952 300
3.11.	**Изоляция стыков**	**км**	**55,00**	**1 977 503**	**108 762 665**
3.12.	**Проверка сплошности изоляции (тестирование)**	**км**	**55,00**	**95 296**	**5 241 280**
3.13.	**Укладка трубопровода в траншею**	**км**	**54,44**	**2 195 840**	**119 548 117**
3.14.	**Монтаж утяжелителей на обводненных участках в т.ч.:**				**128 625 380**
	Монтаж пластиковых утяжелителей ПКУ-1220	*шт*	*9 050*	13 558	122 699 900
	Монтаж жб утяжелителей 2-УТК-1220	*шт*	*134*	44 220	5 925 480
3.15.	**Обратная засыпка**	**км**	**54,44**		**274 609 732**
	Вывоз излишек вынутого галечника 3,22м2 х 54400м = 175168м3	*км*	*54,44*	1 671 000	90 969 240

	Планировка дна траншеи и устройство подсыпки из привозного мягкого грунта 0,36м2 х 54400м = 19584м3	*км*	*54,44*	288 000	15 678 720
	Присыпка трубопровода привозным мягким грунтом 1,73м2 х 54400м = 94112м3	*км*	*54,44*	1 284 000	69 900 960
	Обратная засыпка	км	54,44	1 801 264	98 060 812
3.16.	**Рекультивация техническая**	**км**	**55,00**	**687 635**	**37 819 925**
3.17.	**Электрохимзащита ЭХЗ**	**км**	**55,00**		**42 758 152**
	временная ЭХЗ	км	55	428 120	23 546 600
	монтаж станций катодной защиты и анодных полей	компл	2	5 880 901	11 761 802
	контроль целостности изоляции трубопровода после укладки методом катодной поляризации трубопровода на участке 448-503 км	км	55	135 450	7 449 750
3.18.	**Очистка полости трубопровода**	**км**	**55,00**	**748 246**	**41 153 530**
3.19.	**Калибровка**	**км**	**55,00**	**606 623**	**33 364 265**
3.20.	**Гидроиспытание**	**км**	**55,00**	**808 606**	**44 473 330**
3.21.	**Пересечения трубопровода с подземными эл.кабелями и кабелями связи**	**шт**	**9,00**		**8 372 790**
	кабель связи гл. 0,7м	шт	1,00	930 310	930 310
	кабель связи гл. 0,7м	шт	1,00	930 310	930 310
	кабельная линия связи гл.1,3м	шт	1,00	930 310	930 310
	кабельная линия связи гл.1,2м	шт	1,00	930 310	930 310
	кабельная линия связи гл.1м	шт	1,00	930 310	930 310
	кабель связи гл. 1,3м	шт	1,00	930 310	930 310
	кабельная линия связи гл.1,2м	шт	1,00	930 310	930 310
	кабельная линия связи гл.1,2м	шт	1,00	930 310	930 310
	кабельная линия связи гл.1,2м	шт	1,00	930 310	930 310
3.22.	**Устройство пересечений с подземными коммуникациями**	**шт**	**9,00**		**14 922 000**
	водовод ст300 гл.1,5м	шт	1,00	1 658 000	1 658 000
	газопровод ст100 гл.1,4м	шт	1,00	1 658 000	1 658 000
	газопровод ст225 гл.1,2м	шт	1,00	1 658 000	1 658 000
	газопровод ст270 гл.1,5м	шт	1,00	1 658 000	1 658 000
	газопровод ст125 гл.1,2м	шт	1,00	1 658 000	1 658 000
	газопровод ст.500 гл2м	шт	1,00	1 658 000	1 658 000
	коллектор гл.1,8м шир.1,5м	шт	1,00	1 658 000	1 658 000
	газопровод на опорах Д150мм Н=2м	шт	1,00	1 658 000	1 658 000
	газопровод Д125 гл.1,2м	шт	1,00	1 658 000	1 658 000
3.23.	**Устройство пересечений с воздушными ЛЭП**	**шт**	**22,00**		**56 328 800**
	ЛЭП 10кВ	шт	11,00	2 560 400	28 164 400
	ЛЭП 220кВ	шт	2,00	2 560 400	5 120 800
	ЛЭП 110кВ	шт	5,00	2 560 400	12 802 000
	ЛЭП 35кВ	шт	1,00	2 560 400	2 560 400
	воздушная линия связи	шт	3,00	2 560 400	7 681 200
3.24.	**Устройство переходов через автодороги**	**шт**	**9,00**		**265 233 446**
	Западный Китай-Западная Европа, км450,1	шт	1,00	28 300 656	28 300 656
	Айша Биби-Ферма, 5кат. гравий-10м, 2кат.62м., кожух 1626х22,2мм-60м, закрытый, км453,900	шт	1,00	28 300 656	28 300 656
	Тараз-НДФЗ, 4кат. асфальт-9м, 2кат.62м., кожух 1626х22,2мм-60м, открытый, км463,196	шт	1,00	25 803 654	25 803 654
	Тараз-Саудакент, 4кат. асфальт-9м, 2кат.63м., кожух 1626х22,2мм-61м, закрытый, км470,681	шт	1,00	27 660 344	27 660 344
	Тараз-Мырзакент, 4кат. асфальт-9м, 2кат.69м., кожух 1626х22,2мм-67м, закрытый, км489,287	шт	1,00	33 818 472	33 818 472
	Мырзабай-Састобе, 4кат. асфальт-8м, 2кат.65м., кожух 1626х22,2мм-63м, закрытый, км493,698	шт	1,00	31 379 720	31 379 720
	Акжар-Састобе, 4кат. асфальт-8м, 2кат.67м., кожух 1626х22,2мм-65м, закрытый, км496,416	шт	1,00	33 008 944	33 008 944
	Западный Китай-Западная Европа, км497,7	шт	1,00	28 300 656	28 300 656
	Базарбай-Учбулак, 4кат. асфальт-6м, 2кат.63м., кожух 1626х22,2мм-61м, закрытый, км500,815	шт	1,00	28 660 344	28 660 344
3.25.	**Устройство переходов через железную дорогу**	**шт**	**2,00**		**89 547 474**
	Тараз-НДФЗ, 2кат., кожух 1626х23,8мм-113м, закрытый, км466,8	шт	1,00	45 844 962	45 844 962
	Тараз-Каратау, 2кат, кожух 1626х23,8мм-108м, закрытый, км471,3	шт	1,00	43 702 512	43 702 512

3.26.	**Устройство переходов через реки**	**шт**	**2,00**		**68 421 623**
	Река Асса сух.,126м км465,943	шт	1,00	12 055 118	12 055 118
	Рукав реки Талас, 6,09м., км496,603	шт	1,00	22 809 255	22 809 255
	Река Талас, 11,2м., км496,6603	шт	1,00	33 557 250	33 557 250
3.27.	**Устройство переездов через проектируемый газопровод**	**мест**	**27,00**	**573 236**	**15 477 372**
3.28.	**Устройство временных переездов через арыки и каналы**	**шт**	**170,00**	**591 107**	**100 488 190**
3.29.	**Временные переезды на полевые дороги**	**шт**	**19,00**	**620 540**	**11 790 260**
3.30.	**Опознавательные знаки, в т.ч.:**				**5 425 436**
	Опознавательный знак совмещенный с КИП, ТИП-2,3	*шт*	*116,00*	46 771	5 425 436
3.31.	**Предупредительные знаки**	**шт**	**154,00**	**32 525**	**5 008 850**
3.32.	**Дорожные знаки**	**шт**	**42,00**	**33 864**	**1 422 288**
3.33.	**Монтаж площадки камеры запуска и приема очистного устройства КЗПОУ, в т.ч.:**	**шт**	**1,00**		**228 312 739**
	Строительные работы				90 444 122
	Технологическая схема				103 233 566
	Схема КИПиА				15 452 411
	Электроснабжение и Электрическая система				13 122 933
	Система электрохимзащиты				6 059 707
3.34.	**Монтаж крановых узлов с площадками:**	**шт**	**3,00**		**93 896 590**
	№ КУ-25 ПК4490+88	*шт*	*1,00*		**31 722 701**
	Строительные работы				14 987 557
	Технологическая схема				13 708 793
	Схема КИПиА				1 498 722
	Электроснабжение и Электрическая система				3 049 122
	Система электрохимзащиты				978 507
	№ КУ-26 ПК4728+11	*шт*	*1,00*		*31 257 853*
	Строительные работы				13 307 933
	Технологическая схема				13 244 612
	Схема КИПиА				1 088 902
	Электроснабжение и Электрическая система				3 017 804
	Система электрохимзащиты				598 602
	№ КУ-27 ПК5027+87	*шт*	*1,00*		*30 916 036*
	Строительные работы				13 156 332
	Технологическая схема				12 150 810
	Схема КИПиА				1 233 668
	Электроснабжение и Электрическая система				3 498 722
	Система электрохимзащиты				876 504
4	*ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ПРИЕМКА*				**2 451 607**
5	*Демобилизация персонала, техники и вахтового городка*				**42 561 210**
	ВСЕГО без НДС, тенге				**4 314 000 000**
	НДС:				**517 680 000**
	ВСЕГО с НДС, тенге:				**4 831 680 000**

Подписано за/от имени / Signed for and on behalf of
АО «НГСК КазСтройСервис» / «KazStroyService OGCC» LLP

Кумаресан Банарас/Kumaresan Banaras

Подписано за/от имени / Signed for and on behalf of
ТОО «ТрансАзияКонстракшн» / "TransAziaConstruction" LLP

Атаниязов С.К./Atanyazov S.K.