# КОНТРАКТ № 523
## на строительство системы сборного промыслового газопровода

# РАЗДЕЛ 1.0

# СТРУКТУРА КОНТРАКТА И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий КОНТРАКТ заключается и вступает в силу « 3 » октября 2011 года, между:

**ТОО «Тарбагатай Мунай»** (далее именуемое – ЗАКАЗЧИК) с одной стороны, зарегистрированное по адресу: **Республика Казахстан, 070016, г. Усть-Каменогорск, пр. им. К. Сатпаева, 64, 8 этаж**, в лице Генерального директора Елеманова Б.Д., действующего на основании Устава

и

**ТОО «Транс Азия Констракшн»** (далее именуемое ПОДРЯДЧИК) с другой стороны, зарегистрированное по адресу: **Республика Казахстан, 120016 г. Кызылорда, ул. Кушербаева, 100** , в лице Генерального директора Атаниязова С.К., действующего на основании Устава.

1.2. Принимая во внимание, что:
ЗАКАЗЧИК желает выполнения работ по строительству и вводу в эксплуатацию СБОРНОГО ПРОМЫСЛОВОГО ГАЗОПРОВОДА на месторождении Сарыбулак (центральный) и принял предложение ПОДРЯДЧИКА на исполнение и завершение работ по строительству СБОРНОГО ПРОМЫСЛОВОГО ГАЗОПРОВОДА (далее РАБОТЫ); и поскольку ПОДРЯДЧИК согласен выполнить РАБОТУ по строительству СБОРНОГО ПРОМЫСЛОВОГО ГАЗОПРОВОДА в соответствии с условиями КОНТРАКТА.

1.3. В этой связи настоящий КОНТРАКТ подтверждает, что с учетом принятых обещаний и обязательств, Стороны достигли соглашения о нижеследующем:

1.3.1. В настоящем КОНТРАКТЕ слова и выражения имеют такое же значение, которое им приписано в разделе УСЛОВИЯ КОНТРАКТА.

1.3.2. Следующие документы являются разделами настоящего КОНТРАКТА и их следует читать и толковать как часть КОНТРАКТА, а именно

| | |
|---|---|
| РАЗДЕЛ 1.0 | СТРУКТУРА И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ |
| РАЗДЕЛ 2.0 | УСЛОВИЯ КОНТРАКТА |
| РАЗДЕЛ 3.0 | ОБЪЕМ РАБОТ |
| РАЗДЕЛ 4.0 | УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И КОМПЕНСАЦИИ |
| РАЗДЕЛ 5.0 | ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ |
| РАЗДЕЛ 6.0 | СОСТАВЛЕНИЕ ГРАФИКОВ И ОТЧЕТОВ О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ |
| РАЗДЕЛ 7.0 | УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ |
| РАЗДЕЛ 8.0 | ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
| РАЗДЕЛ 9.0 | ОТДЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОНТРАКТА |
| РАЗДЕЛ 10.0 | МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ |

Приложение № 1 к настоящему КОНТРАКТУ «Разбивка ЦЕНЫ КОНТРАКТА»;
Приложение №2 к настоящему КОНТРАКТУ «Единичные тарифы на персонал, строительную технику, оборудование и автотранспорт ПОДРЯДЧИКА»;
Приложение № 3.1. к настоящему КОНТРАКТУ «Перечень материалов и оборудования, поставляемых ЗАКАЗЧИКОМ»;

Приложение № 3.2. к настоящему КОНТРАКТУ «Перечень материалов, поставляемых ПОДРЯДЧИКОМ».

Приложение № 4 к настоящему КОНТРАКТУ «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ЗАКАЗЧИКА»

1.3.3. Принимая во внимание оплату, которая будет произведена ЗАКАЗЧИКОМ в пользу ПОДРЯДЧИКА, ПОДРЯДЧИК настоящим обязуется выполнять и завершить РАБОТУ в соответствии с условиями настоящего КОНТРАКТА.

1.3.4. Учитывая выполнение и завершение РАБОТЫ ПОДРЯДЧИКОМ, ЗАКАЗЧИК настоящим обязуется выплатить ПОДРЯДЧИКУ ЦЕНУ КОНТРАКТА, в сроки и в порядке, предусмотренные в КОНТРАКТЕ.

1.3.5. ЦЕНУ КОНТРАКТА образует сумма:

a) стоимости работ, в отношении которых Сторонами определены и закреплены в КОНТРАКТЕ единичные расценки и объемы, составляющей 480 000 000 (четыреста восемьдесят миллионов) тенге с учетом НДС 12%;

и

b) стоимости работ, указанных в пп. 1.3.7. КОНТРАКТА, в отношении которых Сторонами определены и закреплены в КОНТРАКТЕ только единичные расценки на виды работ, а объем работ будет определен по факту в процессе строительства СБОРНОГО ПРОМЫСЛОВОГО ГАЗОПРОВОДА, исходя из фактической потребности в таких работах;

и

c) стоимости материалов и работ, указанных в Таблице 1.3 Приложения № 1 к КОНТРАКТУ, в отношении которых Стороны в процессе строительства СБОРНОГО ПРОМЫСЛОВОГО ГАЗОПРОВОДА определят их объем и стоимость, путем заключения Сторонами соответствующего дополнительного соглашения.

1.3.6. Стоимость и расценки на отдельные виды работ КОНТРАКТА указаны в Приложении №1 настоящего КОНТРАКТА.

1.3.7. Стоимость работ по пунктам: п. 3.4 «Срезка излишек грунта по трассе с погрузкой в автосамосвалы»; п.3.5 «Перевозка грунта на расстояние 4-5 км»; п. 3.6 «Разравнивание и уплотнение привозного грунта в пониженных места рельефа по трассе»; п.7.4 «Срезка излишек грунта по трассе с погрузкой в автосамосвалы»; п.7.5 «Перевозка грунта на расстояние 4-5 км»; п.7.6 «Разравнивание и уплотнение привозного грунта в пониженных места рельефа по трассе»; п.7.12 «Водопонижение грунтовых вод в траншее», п.7.17 «Подготовка дна траншеи из привозного «мягкого» грунта»; п.7.19 «Присыпка трубопровода привозным «мягким» грунтом»; п.3.12 «Водопонижение грунтовых вод в траншее; п.3.19 Подготовка дна траншеи из привозного «мягкого» грунта»; п.3.21 «Присыпка трубопровода привозным «мягким» грунтом» определяется на основании фактически выполненных работ по единичным расценкам, указанным в Приложении № 1 настоящего КОНТРАКТА. В случае возникновения работ по разработке скальных грунтов и на заболоченных участках, Стороны проведут переговоры и заключат Дополнительное соглашение к настоящему КОНТРАКТУ. Такое Дополнительное соглашение должно содержать объем, стоимость, оплату и сроки выполнения работ.

1.3.8. В случае возникновения дополнительных работ, не предусмотренных и неучтенных настоящим КОНТРАКТОМ, Стороны проведут дополнительные переговоры и при необходимости заключат Дополнительное соглашение к настоящему КОНТРАКТУ. Такое Дополнительное соглашение должно содержать объем, стоимость, оплату и сроки выполнения работ.

1.3.9. Стоимость работ, указанная в параграфе а) пп. 1.3.5. Раздела 1.0 является фиксированной на протяжении всего срока действия КОНТРАКТА, исключая случаи уменьшения или увеличения ЗАКАЗЧИКОМ объемов РАБОТ, и может быть изменена только на основании взаимного соглашения Сторон, которое должно быть оформлено в письменном виде.

1.3.10. Единичные расценки, указанные в Приложение № 1 настоящего КОНТРАКТА, на виды работ, перечисленные в пп. 1.3.7. Раздела 1.0, являются фиксированными на протяжении всего срока действия КОНТРАКТА и не могут быть изменены без взаимного соглашения Сторон, которое должно быть оформлено в письменном виде.

1.3.11. Настоящий КОНТРАКТ составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Каждый экземпляр КОНТРАКТ прошивается, скрепляется бумажной пломбой, на которой проставляются оттиски печатей Сторон.

В подтверждение вышеуказанного, Стороны заключили настоящий КОНТРАКТ, назначив от своего имени представителей, уполномоченных на дату и год подписания КОНТРАКТА:

| | |
|---|---|
| **ТОО «Тарбагатай Мунай»** | **ТОО «Транс Азия Констракшн»** |
| **Подпись:** _____ | **Подпись:** _____ |
| **ФИО: Елеманов Б.Д.** | **ФИО: Атаниязов С.К.** |
| **Должность: Генеральный директор** | **Должность: Генеральный директор** |
| **Дата:** 3.10.2011 | **Дата:** 3.10.2011 |

**Приложение №1**
**к КОНТРАКТУ №523**
**от « 3 » октября 2011г.**

## Разбивка ЦЕНЫ КОНТРАКТА
## «Строительство системы сборного промыслового газопровода»

1.1. Разбивка Стоимости работ, в отношении которых Сторонами определены и закреплены единичные расценки и объемы, указана в Таблице 1.1.

**Таблица 1.1.**

| № | Наименование | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, тенге | Всего, тенге |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | ***Мобилизация*** | | | | **13 404 434** |
| 1.1 | Мобилизация персонала | чел | 70 | 101 556 | 7 108 920 |
| 1.2 | Передислокация техники и жилого городка | | | | 3 821 244 |
| 1.3 | Мобилизация техники и жилого городка | ед. | 5 | 494 854 | 2 474 270 |
| **2** | ***Подготовительные работы*** | | | | **2 180 000** |
| 2.1 | Строительство временного жилого городка | шт | 1 | 2 180 000 | 2 180 000 |
| **3** | ***СМР линейная часть коллектора Д406,4х14,3мм*** | **км** | **10,767** | **14 902 706** | **160 457 432** |
| 3.1 | Трассировка и закрепление трассы | км | 10,767 | 113 879 | 1 226 135 |
| 3.2 | Расчистка и планировка | км | 10,767 | 179 669 | 1 934 496 |
| 3.3 | Снятие плодородного слоя грунта | км | 10,767 | 386 000 | 4 156 062 |
| 3.4 | Вывозка труб | км | 10,767 | 186 077 | 2 003 491 |
| 3.5 | Раскладка труб вдоль трассы | км | 10,767 | 181 955 | 1 959 109 |
| 3.6 | Изготовление холодных кривых | изгиб | 14 | 76 167 | 1 066 338 |
| 3.7 | Транспортировка холодных кривых | рейс | 14 | 34 064 | 476 896 |
| 3.8 | Разработка траншеи | км | 10,767 | 1 651 441 | 17 781 065 |
| 3.9 | Сварка труб Д406,4х14,3м | км | 10,767 | 5 103 316 | 54 947 403 |
| 3.10 | Сварка гнутых отводов с заводской изоляцией | шт | 15 | 120 839 | 1 812 585 |
| 3.11 | Изоляция стыков | км | 10,767 | 589 025 | 6 342 032 |
| 3.12 | Проверка изоляции (тестирование) | км | 10,767 | 80 652 | 868 380 |
| 3.13 | Укладка трубопровода Д406мм | км | 10,767 | 372 626 | 4 012 064 |

| № | Наименование | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, тенге | Всего, тенге |
|---|---|---|---|---|---|
| | в траншею | | | | |
| 3.14 | Обратная засыпка | км | 10,767 | 495 086 | 5 330 591 |
| 3.15 | Рекультивация техническая шириной 28м | км | 10,767 | 524 706 | 5 649 510 |
| 3.16 | ЭХЗ (монтаж КИКов) | шт | 11 | 117 636 | 1 293 996 |
| 3.17 | Монтаж СКЗ | шт | 2 | 3 266 718 | 6 533 436 |
| 3.18 | Очистка полости трубопровода | км | 10,767 | 191 518 | 2 062 074 |
| 3.19 | Калибровка | км | 10,767 | 160 797 | 1 731 301 |
| 3.20 | Гидроиспытание | км | 10,767 | 389 975 | 4 198 861 |
| 3.21 | Осушка | км | 10,767 | 191 518 | 2 062 074 |
| 3.22 | Опознавательные знаки | шт | 17 | 36 475 | 620 075 |
| 3.23 | Предупредительные и дорожные знаки | шт | 8 | 48 580 | 388 640 |
| 3.24 | Сварка трубопровода ингибиторопровода Д50х4,8мм | км | 10,767 | 1 172 760 | 12 627 107 |
| 3.25 | Изоляция трубопровода Д50х4,8мм | км | 10,767 | 933 560 | 10 051 641 |
| 3.26 | Укладка ингибиторопровода Д50х4,8мм в траншею | км | 10,767 | 320 500 | 3 450 824 |
| 3.27 | Гироиспытание ингибиторовода Д50х4,8мм | км | 10,767 | 545 300 | 5 871 245 |
| 4 | ***Монтаж узла камеры запуска очистного устройства совмещенного с КУ*** | ***шт*** | ***1*** | | ***16 496 771*** |
| 4.1 | перевозка и монтаж камеры запуска ОУ | шт | 1 | 989 325 | 989 325 |
| 4.2 | перевозка и монтаж КУ-1 | шт | 2 | 355 446 | 710 892 |
| 4.3 | продувочная свеча Ду150мм Н=4м | шт | 1 | 577 177 | 577 177 |
| 4.4 | покрытие дорог | м2 | 1 201,20 | 1 206 | 1 448 647 |
| 4.5 | покрытие площадки | м2 | 3 456,00 | 1 109 | 3 832 704 |
| 4.6 | указатель сторон света | шт | 1 | 101 556 | 101 556 |
| 4.7 | флюгер | шт | 1 | 76 167 | 76 167 |
| 4.8 | технологическая обвязка | | 1 | 4 776 565 | 4 776 565 |
| 4.9 | теплоизоляция | | | | 2 150 000 |
| 4.10 | ОП-2-1шт, В25-0,66м3, В3,5-0,166м3 | шт | 1 | 84 378 | 84 378 |
| 4.11 | ФО-1-5шт, В25-0,55м3 | шт | 5 | 56 554 | 282 770 |
| 4.12 | ФО-2-2шт, В25-0,47м3 | шт | 2 | 73 328 | 146 656 |
| 4.13 | ФОм-1-1шт, В25-2,56м3 | шт | 1 | 240 662 | 240 662 |
| 4.14 | Фм-1-1шт, В25-13м3 | шт | 1 | 1 021 598 | 1 021 598 |
| 4.15 | Ф-1-2шт, В25-0,2м3 | шт | 2 | 16 714 | 33 428 |
| 4.16 | ОП-1-1шт | шт | 1 | 24 246 | 24 246 |

| № | Наименование | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, тенге | Всего, тенге |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ***Монтаж узла камеры приема очистного устройства совмещенного с КУ*** | ***шт*** | ***1*** | | ***19 749 595*** |
| 5.1 | перевозка и монтаж камеры приема ОУ | шт | 1 | 1 143 351 | 1 143 351 |
| 5.2 | перевозка и монтаж КУ | шт | 2 | 355 446 | 710 892 |
| 5.3 | продувочная свеча Н=4м | шт | 1 | 577 177 | 577 177 |
| 5.4 | покрытие дорог | м2 | 2 783,20 | 1 206 | 3 356 539 |
| 5.5 | покрытие площадки | м2 | 3 394,00 | 1 109 | 3 763 946 |
| 5.6 | указатель сторон света | шт | 1 | 101 556 | 101 556 |
| 5.7 | флюгер | шт | 1 | 160 797 | 160 797 |
| 5.8 | технологическая обвязка | | | | 5 949 773 |
| 5.9 | теплоизоляция | | | | 2 150 000 |
| 5.10 | ОП-2-1шт, В25-0,66м3, В3,5-0,166м3 | шт | 1 | 84 378 | 84 378 |
| 5.11 | ФО-1-5шт, В25-0,55м3 | шт | 5 | 56 554 | 282 770 |
| 5.12 | ФО-2-2шт, В25-0,47м3 | шт | 2 | 73 328 | 146 656 |
| 5.13 | ФОм-1-1шт, В25-2,56м3 | шт | 1 | 240 662 | 240 662 |
| 5.14 | Фм-1-1шт, В25-13м3 | шт | 1 | 1 021 598 | 1 021 598 |
| 5.15 | Ф-1-2шт, В25-0,2м3 | шт | 2 | 16 714 | 33 428 |
| 5.16 | ОП-1-1шт | шт | 1 | 26 072 | 26 072 |
| 6 | ***Площадка конденсатосборника V=60м3*** | ***шт*** | ***1*** | | ***12 831 420*** |
| 6.1 | продувочная свеча Ду300 Н=4м | шт | 1 | 577 177 | 577 177 |
| 6.2 | покрытие площадки | м2 | 1 359,00 | 1 109 | 1 507 131 |
| 6.3 | технологическая обвязка | | | | 6 275 582 |
| 6.4 | опора ОПП-2-100.325 | шт | 2 | 6 000 | 12 000 |
| 6.5 | опора ОПП-2-100.159 | шт | 3 | 6 000 | 18 000 |
| 6.6 | рукав Б2-160-3 | пм | 2,5 | 4 700 | 11 750 |
| 6.7 | ОПП-2-100.60 | шт | 6 | 6 000 | 36 000 |
| 6.8 | Площадка для обслуживания | шт | 1 | 527 600 | 527 600 |
| 6.9 | разработка котлована, перевозка и монтаж конденсатосборника | | | | 1 870 000 |
| | транспортная площадка, в том числе: | | | | |
| 6.10 | плиты П1П60.35 | шт | 1 | 240 193 | 240 193 |
| 6.11 | плиты П1П60.30 | шт | 2 | 205 879 | 411 758 |
| 6.12 | бетон В15 | м3 | 0,84 | 67 281 | 56 516 |
| 6.13 | щебень | м3 | 12 | 9 732 | 116 784 |
| 6.14 | ОП-2-4шт, В25-0,1м3 | шт | 4 | 27 461 | 109 844 |
| 6.15 | ОП-3-4шт, В25-0,1м4 | шт | 6 | 26 388 | 158 328 |

| № | Наименование | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, тенге | Всего, тенге |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.16 | ОП-4-1шт, В25-0,22м5 | шт | 1 | 43 567 | 43 567 |
| 6.17 | ПО-1, В25-0,41м3, МК-812кг | шт | 2 | 429 595 | 859 190 |
| 7 | ***СМР линейная часть шлейфов Д168,3х9,5мм*** | **км** | **4,917** | **12 312 973** | **60 542 888** |
| 7.1 | Трасировка и закрепление трассы | км | 4,917 | 113 879 | 559 943 |
| 7.2 | Расчистка и планировка | км | 4,917 | 179 669 | 883 432 |
| 7.3 | Снятие плодородного слоя грунта | км | 4,917 | 386 000 | 1 897 962 |
| 7.4 | Вывозка труб | км | 4,917 | 64 728 | 318 268 |
| 7.5 | Раскладка труб вдоль трассы | км | 4,917 | 181 955 | 894 673 |
| 7.6 | Изготовление холодных кривых | шт | 28 | 76 167 | 2 132 676 |
| 7.7 | Транспортировка холодных кривых | шт | 28 | 18 000 | 504 000 |
| 7.8 | Разработка траншеи | км | 4,917 | 1 651 441 | 8 120 135 |
| 7.9 | Сварка труб Д168х9,5мм | км | 4,917 | 2 874 421 | 14 133 528 |
| 7.10 | Сварка гнутых отводов с заводской изоляцией | шт | 28 | 75 680 | 2 119 040 |
| 7.11 | Изоляция стыков | км | 4,917 | 589 025 | 2 896 236 |
| 7.12 | Проверка изоляции (тестирование) | км | 4,917 | 80 652 | 396 566 |
| 7.13 | Укладка трубопровода в траншею | км | 4,917 | 372 626 | 1 832 202 |
| 7.14 | Обратная засыпка | км | 4,917 | 495 086 | 2 434 338 |
| 7.15 | Рекультивация техническая шириной 28м | км | 4,917 | 524 706 | 2 579 979 |
| 7.16 | ЭХЗ (монтаж КИКов) | км | 4,917 | 117 636 | 578 416 |
| 7.17 | Очистка полости трубопровода | км | 4,917 | 179 518 | 882 690 |
| 7.18 | Гидроиспытание | км | 4,917 | 377 975 | 1 858 503 |
| 7.19 | Осушка | км | 4,917 | 179 518 | 882 690 |
| 7.20 | Опознавательные знаки | шт | 17 | 36 475 | 620 075 |
| 7.21 | Предупредительные и дорожные знаки | шт | 2 | 48 580 | 97 160 |
| 7.22 | Сварка трубопровода ингибиторопровода Д26,7х3,9мм | км | 4,917 | 820 932 | 4 036 523 |
| 7.23 | Изоляция трубопровода Д26,7х2,9мм | км | 4,917 | 856 900 | 4 213 377 |
| 7.24 | Укладка ингибиторопровода Д26,7х3,9мм в траншею | км | 4,917 | 320 500 | 1 575 899 |
| 7.25 | Гироиспытание ингибиторовода Д26,7х3,9мм | км | 4,917 | 456 900 | 2 246 577 |
| 7.26 | Подключение ингибиторопровода Д26,7х3,9мм к скважинам | Подключение | 14 | 132 000 | 1 848 000 |

| № | Наименование | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, тенге | Всего, тенге |
|---|---|---|---|---|---|
| **8** | ***Площадка оборудования устья скважины, в том числе:*** | **шт** | **14** | **8 743 318** | **122 406 452** |
| 8.1 | фонтанная арматура | шт | 1 | 56 000 | 56 000 |
| 8.2 | площадка под ремонтный агрегат (4х10,4м) | шт | 1 | 499 200 | 499 200 |
| 8.3 | рабочая площадка (11х18,5м) | шт | 1 | 712 250 | 712 250 |
| 8.4 | площадка под задавочный агрегат (10х11м) | шт | 1 | 385 000 | 385 000 |
| 8.5 | площадка под складирование НКТ (10,6х20,4м) | шт | 1 | 756 840 | 756 840 |
| 8.6 | якоря грузовых оттяжек | шт | 2 | 540 000 | 1 080 000 |
| 8.7 | якоря ветровых оттяжек | шт | 2 | 480 000 | 960 000 |
| 8.8 | площадка для обслуживания фонтанной арматуры | шт | 1 | 576 000 | 576 000 |
| 8.9 | блок-бокс | шт | 1 | 188 000 | 188 000 |
| 8.10 | факельный земляной амбар (4х7,5м) | м3 | 24 | 13 500 | 324 000 |
| 8.12 | технологическая обвязка | | | | 1 815 028 |
| 8.13 | устройство замера дебета продукции | шт | 1 | 45 000 | 45 000 |
| 8.14 | кран запуска скребка | шт | 1 | 35 000 | 35 000 |
| 8.15 | блок-бокс для оборудования | шт | 1 | 385 000 | 385 000 |
| 8.16 | станция управления скважиной | шт | 1 | 325 000 | 325 000 |
| 8.17 | горизонтальная факельная установка | компл. | 1 | 577 000 | 577 000 |
| 8.18 | опора ОП 159 | шт | 4 | 6 000 | 24 000 |
| **13** | **Демобилизация** | | | | **9 563 190** |
| 13.1 | Демобилизация персонала | чел | 70 | 101 556 | 7 108 920 |
| 13.2 | Демобилизация техники и вахтового городка | ед. | 5 | 490 854 | 2 454 270 |
| **14** | **Подготовка документации и сдача исполнительной и технической документации** | | | | **2 203 200** |
| **15** | **Пусконаладочные работы по механической части** | | | | **8 736 046** |
| | ***ИТОГО без НДС, тенге*** | | | | **428 571 429** |
| | ***НДС 12%:*** | | | | **51 428 571** |
| | ***ВСЕГО с НДС, тенге:*** | | | | **480 000 000** |

1.2. Разбивка Стоимости работ, в отношении которых Сторонами определены и закреплены только единичные расценки, указана в Таблице 1.2.

**Таблица 1.2.**

| № | Наименование | Единица | Коли-чество | Цена на ед-цу, тенге |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Срезка излишек грунта по трассе с погрузкой в автосамосвалы | м3 | 1 | 328 |
| 2 | Перевозка грунта на расстояние 4-5 км | тн/км | 1 | 28 |
| 3 | Разравнивание и уплотнение привозного грунта в пониженных места рельефа по трассе | м3 | 1 | 570 |
| 4 | Водопонижение грунтовых вод в траншее | км | 1 | 812 029 |
| 5 | Подготовка дна траншеи из привозного "мягкого грунта" | км | 1 | 324 720 |
| 6 | Присыпка трубопровода привозным "мягким" грунтом | км | 1 | 934 222 |

**ТОО «Тарбагатай Мунай»**

**Подпись:** _____

**ФИО:** **Елеманов Б.Д.**

**Должность: Генеральный директор**

**Дата:** 03.10.2011 г.

**ТОО «Транс Азия Констракшн»**

**Подпись:** _____

**ФИО:** **Атаниязов С.К.**

**Должность: Генеральный директор**

**Дата:** 3.10.11