ДОГОВОР СУБПОДРЯДА

г. Алматы **«09» января 2017 года**

Товарищество с ограниченной ответственностью «Артемида ЛТД», именуемое в дальнейшем «Генеральный Подрядчик», в лице директора Асланова С.Д. действующего на основании Устава иТоварищество с ограниченной ответственностью «Многопрофильная компания «Достар», именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице директора Омарова Увайдилды Жинакбаевича, действующего на основании Устава, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем:

Статья 1. Термины и определения

Понятия, применяемые в настоящем Договоре, означают следующее:

1) **«Стороны»:** Генеральный Подрядчик и Субподрядчик в значениях, указанных ниже.

2) **«Генеральный Подрядчик»: ТОО «Артемида ЛТД»,** зарегистрированное и действующее в соответствии с законодательством РК.

3) **«Субподрядчик»: ТОО «Многопрофильная компания Достар»,** зарегистрированное и действующее в соответствии с законодательством РК.

4) **«Представитель Генерального Подрядчика»** - лицо, представляющее интересы Генерального Подрядчика по настоящему Договору, действующее на основании выданной в соответствии с действующим законодательством РК доверенностью.

5) **«Представитель Субподрядчика»** - лицо, представляющее интересы Субподрядчика по настоящему Договору, действующее на основании выданной в соответствии с действующим законодательством РК доверенностью.

6) **«Объект»:**«Строительство многоэтажных жилых домов с объектами обслуживания и подземными паркингами, расположенные по адресу: севернее проспекта Рыскулова и западнее микрорайона Акбулак Алатауского района г. Алматы, микрорайон «Айгерим-2» Нуркент (2-ая очередь) - 9 этажный жилой дом - пятно №33, общей площадью 5871, 3 кв. м и жилой площадью 4352.1 кв.м., указанные в приложении № 1.

7) **«Договор субподряда», «Настоящий договор»**, именуемый в дальнейшем «Договор»: настоящий документ, включая все содержащиеся в нем гарантии, приложения, подписанные Генеральным Подрядчиком и Субподрядчиком, дополнения и изменения к нему, которые могут быть подписаны Сторонами и в период выполнения работ.

8) **«Строительная площадка»:** территория, переданная по акту Генеральным Подрядчиком Субподрядчику на период выполнения всех работ в рамках настоящего Договора.

9) **«Работы»:** строительно-монтажные работы, подлежащие выполнению Субподрядчиком в соответствии с условиями настоящего договора.

10) **«Скрытые работы»:** работы, скрываемые последующими работами и конструкциями. Качество и точность этих работ невозможно определить после выполнения последующих.

11) **«Пятно» (секция):** часть здания Объекта, имеющее общий фундамент и конструктивно разделенная с рядом стоящими частями здания объекта деформационным швом.

12) **«Временные сооружения»:** все временные здания и сооружения, необходимые для выполнения работ, которые возводятся, устанавливаются и убираются Субподрядчиком после завершения работ.

13) **«Материалы»:** все расходные материалы, которые Субподрядчик использует для выполнения работ.

14) **«Технадзор»:** мероприятия, проводимые Генеральным Подрядчиком в целях осуществления контроля над выполнением Субподрядчиком работ в соответствии с условиями Договора.

15) **«Акт»:** форма отчета о выполненных объемах работ.

16) **«Дни»:** календарные дни, **«месяцы»** - календарные месяцы.

Статья 2. Предмет Договора

2.1. Субподрядчик обязуется собственными силами выполнить работы на «Объекте», по цене и в объеме, согласно Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее – Приложение №1), в соответствии с условиями Договора и Проектной документацией (далее по тексту - Работы), и сдать Генеральному Подрядчику согласно, утвержденных настоящим Договором сроков, а Генеральный Подрядчик обязуется принять и оплатить указанные работы.

2.2. Генеральный Подрядчик и Субподрядчик не вправе требовать по каким-либо причинам изменения цен за единицу стоимости квадратного метра постройки.
2.3.Субподрядчик гарантирует, что обладает всей необходимой разрешительной документацией, предусмотренной действующим законодательством Республики Казахстан для выполнения работ по настоящему договору. В противном случае Субподрядчик обязуется возместить Генеральный Подрядчику все причиненные этим убытки.
2.4. Работы выполняются из материалов Субподрядчика, если иное не предусмотрено приложением № 1. В случае если поставка материалов производится или оплачивается Генеральным подрядчиком, стоимость Работ по настоящему Договору изменяется с учетом стоимости поставленных материалов.

Статья 3. Стоимость Работ и порядок расчетов

3.1. Общая стоимость Работы определена на основании Спецификации с учетом НДС и указана в приложении № 1 к настоящему Договору, и составляет:
- 9-ти этажный жилой дом – 513 547 800 (пятьсот тринадцать миллионов пятьсот сорок семь тысяч восемьсот) тенге.
В данную сумму не входят устройство наружных сетей коммуникации и работы по благоустройству иозеленению.
3.2. До начала производства Работ Генеральный Подрядчик, с момента подписания настоящего договора, перечисляет Субподрядчику предоплату (аванс), равную сумме банковской гарантии,но не более 30 % от суммы Договора.
Аванс перечисляется Генподрядчиком на банковский счет Субподрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предоставления Субподрядчиком Банковской безотзывной гарантии возврата авансового платежа на всю сумму авансового платежа в адрес Генподрядчика со сроком действия до даты полного исполнения обязательств возврата аванса по настоящему Договору.
По мере снижения долга по возврату аванса, Банковская гарантия, представленная Субподрядчиком в обеспечение возврата аванса, может быть заменена на оставшуюся сумму полученного аванса.
Кроме этого, Субподрядчик выставляет 3% Банковскую гарантию исполнения обязательств в адрес Генподрядчика со сроком действия до даты полного исполнения обязательств по настоящему Договору, которая возвращается в течение 7 (Семи) календарных дней после подписания акта приемки Рабочей комиссии.
3.3. Начиная со дня подписания Сторонами актов выполненных Работ по форме №2, справки формы №3 и формы № М29, Генеральный Подрядчик ежемесячно резервирует 3% (три процента-резервный фонд) от общей стоимости Работ, указанной в подпункте 2.1. настоящего Договора с пропорциональным удержанием ранее выплаченного аванса Субподрядчику от каждой суммы принятых объемов работ.
3.4. Последующие расчеты за фактически выполненные Субподрядчиком объемы Работ производятся Генеральным Подрядчиком ежемесячно в течение 5 (пяти) банковских дней, начиная со дня подписания Сторонами актов выполненных Работ по форме №2, справки формы №3 и формы № М29, с пропорциональным удержанием ранее выплаченного аванса Субподрядчику от каждой суммы принятых объемов работ и удержанием резервного фонда в размере 3 (трех) процентов.
3.5. Окончательный расчет (выплата удержанного гарантийного (резервного) фонда) производится в течение 2 (Двух) лет с момента сдачи Работ рабочей комиссии, назначаемой Генеральным Подрядчиком в установленном порядке, и устранения Субподрядчиком (если таковые имеются) выявленных в процессе приемки недостатков и дефектов.
3.6. Расчеты производятся путем перечисления денег Генеральным Подрядчиком на банковский счет Субподрядчика, указанный в настоящем Договоре, либо на расчетный счет третьего лица по письменному указанию Субподрядчика и согласованию с Генеральным Подрядчиком.
3.7. В случае невыполнения Субподрядчиком обязанностей, предусмотренных настоящим Договором Генеральный Подрядчик вправе задержать оплату выполненных Работ, до исправления Субподрядчиком допущенных недостатков.
3.8. Субподрядчик не имеет права предоставлять Акт выполненных работ чаще, чем один раз в месяц.
3.9. В случае расторжения данного договора Субподрядчик не вправе требовать дополнительной оплаты, за выполненные работы, выходящие за рамки согласованных цен за единицу, указанных в настоящем договоре.

Статья 4. Сроки выполнения Работ

4.1.Срок начала выполнения Субподрядчиком Работ согласован сторонами в 3 (три) рабочих дня при условии наступления всех нижеследующих условий:
- с момента получения аванса, предусмотренного п. 3.2. настоящего Договора,

- передачи проектно-сметной документации (или её первой части) по акту приема-передачи (накладной)
- подписания акта начала строительства в порядке, определенном п. 7.1. настоящего Договора.
4.2.Конечный срок выполнения Субподрядчиком Работ: 9 месяцев с момента получения аванса.
4.3. В случае нарушения Генеральным Подрядчиком сроков осуществления платежей, изменения в проектной документации, остановки строительства не по вине Субподрядчика – срок завершения Работ должен быть продлен на срок просрочки или остановки соответственно путем подписания соответствующего дополнительного соглашения между Сторонами.
4.4. Если в процессе выполнения Работ возникнет необходимость внести изменения в сроки производства работ, которые могут повлиять на продолжительность строительства, то такие изменения должны производиться по согласованию Сторон в письменной форме путем подписания соответствующего дополнительного соглашения между Сторонами.

Статья 5. Обязательства Субподрядчика

Для выполнения Работ по Договору Субподрядчик обязуется:
5.1. Выполнить своими силами все Работы в объеме и сроки, предусмотренные в Договоре и приложениях к нему, и сдать результат работы Подрядчику, отвечающий требованиям действующего законодательства Республики Казахстан и условиям настоящего Договора, проектно-сметной документации, а также позволяющий осуществлять нормальную эксплуатацию Объекта в течение всего гарантийного срока без каких-либо дополнительных затрат со стороны Генерального Подрядчика.
5.2. Принять объект с учетом ранее произведенным объемом фактический выполненной работы по акту приемки объекта, при этом оплате подлежат только фактически выполненные работы. Платежи Субподрядчику за выполненные Работы осуществляются Генеральным подрядчиком на основании подписанных сторонами актов формы КС-2 и КС-3, подтверждающих выполнение Работ за отчетный период, с учётом удержания пропорционально стоимости ранее выполненных работ, указанных в Акте приемки объекта.
5.3. В случаях, когда работа выполнена субподрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшающими результат работы или иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного в договоре использования, Субподрядчик, по требованию заказчика обязан либо, безвозмездно устранить недостатки в разумный срок, либо соразмерно уменьшить установленную за работу цену или возместить заказчику расходы на устранение недостатков силами другого подрядчика.
5.4. Осуществить страхование строительно-монтажных рисков, страхование ответственности работодателя перед работниками.
5.5. Представлять по требованию Генерального Подрядчика достоверную и полную информацию о фактически выполненных Работах, вести накопительную ведомость Работ, всю исполнительную и отчетную документацию.
5.6. Оформлять и представлять Генеральному Подрядчику не позднее 20 (двадцатого) числа каждого месяца справки о ходе выполнения работ, включая, но не ограничиваясь: Акт приема–передачи выполненных Работ по форме №2, Справку о стоимости Работ и затрат по форме № КС-3, Отчет о расходе материалов в строительстве по форме № М29.
5.7. Производить освидетельствование скрытых работ с выполнением, при необходимости, измерений и испытаний, предусмотренных нормативными документами, проектной документацией. По результатам освидетельствования составлять акт установленного образца.
5.8. Самостоятельно и за свой счет обеспечить легализацию иностранной рабочей силы, привлекаемой для исполнения настоящего Договора в качестве персонала Субподрядчика, обеспечить соблюдение данным персоналом правил пребывания в Республике Казахстан, установленных для иностранных граждан и апатридов, обеспечить порядок в местах его работы и проживания.
5.9. В случае предоставления материалов Субподрядчиком он обязуется нести расходы по оплате таможенных пошлин и сборов по ввозимым строительным материалам, оборудованию и инвентарю, поступающих для выполнения условий Договора.
5.10. Предотвращать нанесение ущерба и повреждение шоссейным дорогам, мостам и различным сооружениям, находящимся по пути следования к строительной площадке Генерального Подрядчика.
5.11. В ходе выполнения Работ осуществлять за свой счет любые мероприятия сезонного характера, обеспечивающие надлежащие темпы строительства и достижение требуемых качественных

показателей в соответствии с действующими строительными нормами и правилами Республики Казахстан.
5.12. В случае наступления каких-либо обстоятельств, препятствующих исполнению настоящего договора, Субподрядчик обязуется письменно уведомить об этом Генерального Подрядчика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств, с приложением документов, подтверждающих причину задержки исполнения обязательств.
5.13. Собственными силами и за свой счёт исправить по требованию Генерального Подрядчика все выявленные недостатки в сроки, согласованные Сторонами в Дефектном акте, но не позднее 10-ти рабочих дней с момента получения соответствующего требования Генерального Подрядчика, если в процессе выполнения работ Субподрядчик допустил отступление от условий настоящего договора, ухудшившее качество работ.
5.14. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время выполнения работ. В случае несоблюдения вышеуказанных обязанностей Субподрядчик самостоятельно и без вовлечения Генерального Подрядчика несет юридическую и финансовую ответственность перед государственными органами Республики Казахстан и/или третьими лицами.
5.15.Субподрядчик, обнаруживший в ходе строительства, не учтенные проектно-сметной документацией работы, и в связи с этим необходимость дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства, обязан сообщить об этом Генеральному подрядчику. Данное уведомление рассматривается Генеральным подрядчиком в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения.
5.16. Предоставлять в налоговые органы в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством РК, декларации по НДС, отражать суммы НДС в налоговой отчетности и осуществлять уплату НДС в бюджет. При неисполнении и/или ненадлежащем исполнении своих налоговых обязательств Субподрядчик обязуется возместить Генеральному Подрядчику все причиненные этим убытки.
5.17. Обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с дождем, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами;
5.18. Обеспечить выполнение техники безопасности своим персоналом на Объекте, нести полную ответственность, установленную действующим законодательством, за ущерб причиненный жизни, здоровью своих работников на территории площадки Объекта.
5.19. Если Генеральный Подрядчик требует от Субподрядчика отстранить от выполнения работ на объекте лицо, являющееся работником Субподрядчика, указывая при этом причины. Субподрядчик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 (семидесяти двух) часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по договору.
5.20. Передать Генеральному Подрядчику по акту любые находки, представляющие исторические или другие интересы и имеющие ценность, обнаруженные на участке и своевременно уведомить Генерального Подрядчика о таких находках.
5.21. В случае выполнения Субподрядчиком работ из материалов Генерального Подрядчика, получить от Генерального Подрядчика комплект сопроводительных документов:

- накладная;
- счет-фактура;
- сертификат качества завода изготовителя и др.

5.22. Разработать график работы в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания настоящего Договора и согласовывать его с Генеральным подрядчиком.
5.23. Не отступать и не нарушать согласованный график работы.

Статья 6. Права и обязательства Генерального Подрядчика

Генеральный Подрядчик вправе:

6.1. Если во время проведения работ станет очевидным, что они не могут быть выполнены надлежащим образом, Генеральный Подрядчик может назначить подрядчику срок для устранения недостатков. В случае невыполнения этого требования он может отказаться от договора и требовать возмещения убытков, поручив исправление работ другому лицу за счет подрядчика;
6.2. Отказаться от приема законченных работ в случае выявления недостатков, исключающих возможность использования объекта в качестве жилого дома (если недостатки не могут быть устранены). Генеральный Подрядчик имеет право требовать возмещения убытков, нанесенных такими действиями подрядчика, в частности, возврата уплаченных подрядчику денег;

6.3. Вносить изменения в проектную документацию до начала выполнения работ и во время их выполнения в рамках законодательства, требовать бесплатного исправления недостатков (возникших вследствие допущенных Субподрядчиком нарушений условий договора) в разумный срок или исправить допущенные недостатки своими силами (в том числе с привлечением других строительных организаций). Нанесенные Генеральному подрядчику убытки должны быть - компенсированы, в том числе путем соответствующего уменьшения договорной цены;
6.4. Если Субподрядчик вовремя не начал работы или выполняет их настолько медленно, с большим отставанием от графика производства работ (более 15 (пятнадцати дней), что окончание работ в срок, определенный договором субподряда, становится невозможным, Генеральный подрядчик в праве отказаться от договора субподряда заплатив субподрядчику за фактический объем выполненных работ и требовать от Субподрядчика возмещения убытков (в частности, возврата уплаченных подрядчику денег) возникших в результате расторжения договора.
6.5. Инициировать внесение изменений в договор подряда, требовать расторжения договора в случае обнаружения существенных нарушений подрядчиком условий договора.
Генеральный Подрядчик обязуется:
6.6. В течение 5 (пяти) дней после подписания настоящего Договора передать Субподрядчику следующие документы: схемы и чертежи, необходимых для начала производства строительно-монтажных работ.
6.7. Подписывать Акты выполненных работ по форме № 2, Справки о стоимости Работ и затрат по форме № КС-3, Отчет о расходе материалов в строительстве по форме № М29 в течение 7 (семь) календарных дней с момента их предоставления Субподрядчиком, либо заявить мотивированный отказ от приемки работ с полным перечнем замечаний и необходимых доработок.
6.8. Своевременно и в полном объеме производить оплату выполненных Субподрядчиком Работ на условиях настоящего Договора.
6.9. В обязательном порядке обеспечить технический надзор за строительством Объекта.
6.10. В случае предоставления Субподрядчиком образцов, каталогов материалов и оборудования для строительства Объекта, Генеральный Подрядчик обязан течение 5 (пяти) рабочих дней дать одобрение либо мотивированный отказ. При этом независимо от одобрения Генеральный Подрядчиком использования материалов и оборудования ответственность за соответствие материалов и оборудования обязательным техническим нормам и правилам, установленным законодательством РК, несет Субподрядчик.
6.11. Обеспечить за свой счет, без какой либо оплаты бесперебойную работу башенного крана, поставку электроэнергии и воды на Объекте Субподрядчика за весь период проведения строительных работ.

Статья 7. Производство Работ

7.1. Начало Работ на Строительной площадке оформляется Сторонами актом начала строительства, подписанного обеими сторонами.
7.2. Генеральный Подрядчик назначает на строительной площадке своего Представителя, который от имени Генерального Подрядчика совместно с Субподрядчиком оформляет акты выполненных работ, ежедневно осуществляет технический надзор и контроль над выполнением Работ, а также производит проверку соответствия используемых Субподрядчиком материалов и оборудования условиям Договора и Проектной документации. Уполномоченный Генеральным подрядчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.
7.3. Субподрядчик обязуется обеспечить постоянное присутствие на Строительной площадке своего надлежащим образом уполномоченного Представителя, который от его имени и в интересах Субподрядчика будет выполнять все действия в рамках делегированных ему полномочий, направленных на своевременное и надлежащее выполнение Работ по условиям настоящего Договора.
7.4. Между Представителем Генерального Подрядчика и Субподрядчика на строительной площадке будут регулярно проводиться совещания по согласованию возникающих вопросов.
7.5. Субподрядчик самостоятельно организует производство Работ на Объекте по своим планам и графикам, сроки которых должны соответствовать срокам указанным в ст.4 настоящего Договора.
7.6. Обеспечение общего порядка на строительной площадке является обязанностью Субподрядчика.
7.7. В случае использования и с согласия Генеральный Подрядчика Субподрядчиком своих строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им для строительства последний гарантирует, что их качество будет соответствовать спецификациям, указанным в Проектной документации, государственным стандартам, техническим

условиям и имеют необходимые сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.
7.8. Представитель Субподрядчика обязан за 1 (один) календарный день в письменном виде (либо иным доступным способом) уведомить Представителя Генерального Подрядчика и Представителя авторского надзора о дате и времени приемки отдельных ответственных конструкций (опор, пролетных строений, мостов, арок, сводов, подпорных стенок, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов), а также в составлении актов освидетельствования основных видов работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, от качества выполнения которых зависит прочность и устойчивость возводимых зданий и сооружений.
7.9.Генеральный Подрядчик должен своевременно принять сдаваемые Субподрядчиком конструкции и скрытые работы. Готовность принимаемых конструкций и Работ подтверждается подписанием Генеральным Подрядчиком и Субподрядчиком актов промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования Скрытых работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Генерального Подрядчика и/или Представителя авторского надзора или они не были информированы об этом или информированы с опозданием, то по их требованию Генерального Подрядчика и/или Представителя Авторского надзора, Субподрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть Скрытых работ, а затем восстановить ее.
7.10. В случае если Генеральным Подрядчиком будут обнаружены некачественно выполненные Работы (т.е. работы, которые не соответствуют действующим нормам СНиПов, ГОСТов, Проектной документации), то Субподрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости Работ за свой счет в согласованный Сторонами в разумный срок переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества.
7.11. По общему согласию Стороны вправе вносить любые изменения в объем Работ, которые, по их мнению, необходимы, путем подписания дополнительного соглашения между Сторонами, с учётом утверждённой в установленном законодательством Республики Казахстан порядке Проектной документацией, а также требованиями Строительных норм и правил, действующих в Республике Казахстан. В то же время Генеральный Подрядчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Субподрядчика на выполнение следующих Работ:
- изменить характер или качество или вид любой части работы;
- выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения строительства, в пределах 10 % от суммы предстоящей дополнительной работы.
7.12. С момента начала Работ и до их завершения Субподрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях с Генеральным Подрядчиком (дата начала и окончания работ, сообщения о принятии работ, о проведенных испытаниях).
7.13. Субподрядчик предоставляет Генеральному Подрядчику график получения материалов и оборудования на участке. Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться только участки, согласованные Генеральным Подрядчиком. В случае, если Субподрядчик задерживает разгрузку и хранение своих материалов и оборудования, и если такая задержка может нанести ущерб осуществлению работ в целом, Генеральный Подрядчик может осуществить разгрузку и хранение материалов и оборудование Субподрядчика (но не обязан делать это) за счет Субподрядчика. В случае, если такую разгрузку или хранение осуществляет Генеральный Подрядчик, весь риск, связанный с ущербом или повреждением вышеупомянутого несет Субподрядчик.
7.14. Если Генеральный Подрядчик не удовлетворен ходом и качеством Работ (в случае несоответствия выполняемых работ Проектной документации, срокам производства работ), или записями Субподрядчика, то он излагает свое мнение в журнале производства работ. Субподрядчик обязуется в технически возможный срок принять меры к устранению недостатков, обоснованно указанных Генеральным Подрядчиком в журнале.
7.15. Граница выполняемых Субподрядчиком строительно-монтажных работ заканчивается:
7.15.1. По тепловым сетям, холодного и горячего водоснабжения, включая элеваторного узла, то есть Генеральный подрядчик обязан провести наружные сети до элеваторного узла и подключить их.
7.15.2.По электричеству, слаботочке, телефонизации до первого щита, то есть Генеральный подрядчик обязан провести наружные сети до первого щитка и подключить.
7.15.3. По канализации, Субподрядчик обязан провести канализационные трубы до первого колодца канализации.
7.16. При поставке строительных материалов Сторона, поставившая материал несет ответственность за количество и качество поставляемого материала.
7.17. В случае не предоставления Генеральным подрядчиком более 2 (Двух) часов услуг башенного крана,электричества или воды на объекте Субподрядчика составляется двухсторонний акт о простое.

В ходе, которого будут решен вопрос о возмещении убытков в результате простоя и увеличения срока выполнения обязательств.

Статья 8. Охрана работ

8.1. Субподрядчик обязуется обеспечить надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории строительной площадки от начала Работ до завершения им его объемов работ.

8.2. При любых обстоятельствах ответственность за сохранность построенных зданий и сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества, а также их частей (риск случайной гибели или повреждения) до момента приема-сдачи Объекта Генеральный Подрядчиком несет Субподрядчик.

8.3. Все риски, связанные с разрушениями, повреждениями или гибелью Объекта, до передачи Объекта Генеральному Подрядчику, возлагаются на Субподрядчика.

Статья 9. Распределение риска

9.1. Субподрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Подрядчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

9.2. Риск случайно наступившей невозможности исполнения работ несет Субподрядчик.

9.3. Риск случайного удорожания работ несет Субподрядчик.

9.4. Все возможные строительные риски несет Субподрядчик.

9.5. Субподрядчик несет риск обнаружившейся невозможности использования без ухудшения качества выполняемых работ предоставленных им самим материалов и оборудования.

9.6. Если до сдачи объекта случайно либо частично разрушен/поврежден или окончание работы стало невозможно не по вине Сторон за исключением обстоятельств предусмотренных статьей 16 настоящего Договора. Субподрядчик не вправе требовать оплаты за работу.

9.7. Все риски, связанные с разрушением или повреждением объекта до истечения установленного настоящим Договором срока сдачи объекта, возлагаются на Субподрядчика.

9.8. Генеральный Подрядчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Генерального Подрядчика).

Статья 10. Приемка выполненных работ

10.1. По завершению каждого этапа Работ, Субподрядчик представляет на рассмотрение Генеральному Подрядчику подписанный с его стороны Акт сдачи-приёмки выполненного этапа Работ (в трех экземплярах).

10.2. Если в процессе проверки осуществления Работ будут иметь место ошибки и/или недостатки предоставленной документации или результатов Работ, Генеральный Подрядчик направляет Субподрядчику в течение 5 (пяти) календарных дней мотивированный отказ от приёмки выполненного этапа Работ, содержащий перечень замечаний, которые требуют внесения Субподрядчиком необходимых исправлений. В случае неполучения мотивированного отказа от приемки выполненного этапа Работ в указанный срок и не направления Субподрядчику подписанного Акта сдачи-приемки выполненного этапа Работ, работы по указанному акту считаются принятыми Генеральным Подрядчиком и подлежащими оплате в порядке, определенном настоящим Договором.

В случае получения мотивированного отказа, Субподрядчик устраняет за свой счёт в срок согласованный Сторонами, но не более 10 (десяти) рабочих дней.

10.3. Работы по настоящему Договору считаются выполненными в полном объёме с момента подписания Сторонами Акта выполненных Работ по настоящему Договору, либо отсутствия мотивированных возражений в порядке, определенном п. 10.2. настоящего Договора.

10.4. Выполненные Субподрядчиком работы должны соответствовать условиям договора. Качество применяемых материалов, а также качество исполнения работ должно соответствовать нормам и правилам, действующим на территории Республики Казахстан.

10.5. Сдача результатов Работ Субподрядчиком и приемка их Генеральным Подрядчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами, а в случаях, предусмотренных законодательными актами, - также представителями государственных органов. При отказе Генерального Подрядчика от подписания акта, Генеральный Подрядчик обязан предоставить мотивированный отказ от приемки Работ.

10.6. Генеральный подрядчик вправе отказаться от приемки результатов Работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования результатов Работ для указанной в договоре цели и не могут быть устранены Субподрядчиком, Генеральным Подрядчиком или третьим лицом. Обстоятельства, исключающие использование результатов Работ, должны быть подтверждены независимым экспертом, с письменным заключением которого незамедлительно должен быть ознакомлен Субподрядчик. Только после ознакомления с заключением эксперта сторонами подписывается Дефектный акт.
10.7. Выявленные недостатки при экспертизе со стороны Субподрядчика должны быть устранены в согласованные Сторонами сроки.
10.8. Объем работ, указанный в Приложении № 1 настоящего договора считается принятым/сданным после подписания Сторонами окончательного Акта выполненных работ. При этом до истечения срока гарантии, указанного в п.12.2. ст.12 Договора Субподрядчик несет полную ответственность за качество выполненных работ.

Статья 11.Скрытые работы

11.1. Скрытые работы должны приниматься представителями Генерального Подрядчика, Технического надзора, Авторского надзора. Субподрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Генеральным Подрядчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Субподрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителей Генерального Подрядчика и надзоров о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 1 (один) календарных дня до начала проведения этой приемки. Если представители Генерального Подрядчика и надзоров не явятся к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ, ответственных конструкций и систем, то Субподрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с Субподрядчика не снимается. Вскрытие работ в этом случае по требованию Генерального Подрядчика производится за счет Генерального Подрядчика.
11.2. В случае если представителем Генерального Подрядчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным скрытым работам, то они не должны закрываться Субподрядчиком без письменного разрешения Генерального Подрядчика, за исключением случаев неявки представителя Генерального Подрядчика для приемки. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителем Генерального Подрядчика (представитель Генерального Подрядчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Субподрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Генерального Подрядчика, согласно его указанию, а затем - восстановить ее.
11.3. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителем Генерального Подрядчика и Субподрядчиком актов освидетельствования конструкций и скрытых работ, актов гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приемки каждой системы в отдельности.

Статья 12. Гарантии

12.1. Субподрядчик гарантирует:
12.1.1. что лица, подписывающие от имени Субподрядчика Договор подряда, Приложения к нему, Дополнительные соглашения к нему, имеют полное юридическое право подписи данных документов;
12.1.2. высокое качество выполнения всех Работ на уровне международно принятых в строительной отрасли стандартов, в соответствии с проектной документацией и действующими государственными стандартами и техническими условиями;
12.1.3. своевременное в указанные Генеральным Подрядчиком разумные сроки устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта;
12.1.4. бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при эксплуатации Объекта с соблюдением соответствующих правил в течение гарантийного срока.
12.2. Гарантийный срок на выполненные работы на Объекте устанавливается продолжительностью в **36 (тридцать шесть) месяцев** со дня утверждения Акта государственной приемочной комиссии о вводе построенного объекта в эксплуатацию. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, то Субподрядчик обязан их устранить за свой счет и в указанные Генеральным Подрядчиком разумные сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на все время, на протяжении которого исправлялись дефекты или недоделки.

12.3. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются актом обнаружения некачественных работ, подписанным представителями Генерального Подрядчика и Субподрядчика.
12.4. Если Субподрядчик в течение срока, указанного в Акте обнаружения некачественных работ, не устранит дефекты и недоделки в выполненных работах, Генеральный Подрядчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить дефекты и недоделки силами другого Субподрядчика. В этом случае Субподрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней возмещает Генеральному Подрядчику все затраты по производству работ по устранению дефектов, включая все издержки, на основании счетов, выставленных другим Субподрядчиком и самим Генеральным Подрядчиком.
12.5. Субподрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, за исключением случаев, когда указанные недостатки возникли вследствие неправильной эксплуатации объекта из-за использования оборудования с нарушением инструкции по эксплуатации.

Статья 13. Имущественная ответственность Сторон

13.1.В случае просрочки Субподрядчиком выполнения (этапа) Работ, Генеральный Подрядчик вправе взыскать с Субподрядчика неустойку в размере 0,1 % (Ноль целых, одна десятая процента) от стоимости (цены) этих Работ, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от суммы задолженности.
13.2. В случае, если Субподрядчик не выполнил работы в полном объеме, предусмотренном Договором, Генеральный Подрядчик вправе взыскать с Субподрядчика единовременный штраф в размере 50% (пятидесяти процентов) от суммы невыполненных работ.
13.3. В случае, если Субподрядчик досрочно по своей инициативе, при отсутствии нарушений со стороны Генерального Подрядчика, расторгает настоящий Договор, Генеральный Подрядчик вправе взыскать с Субподрядчика единовременный штраф в размере 50% (пятидесяти процентов) от суммы работ недовыполненных Субподрядчиком на момент расторжения Договора. При этом, условия настоящего Договора остаются в силе относительно фактически выполненных Субподрядчиком и принятых Генеральный Подрядчиком этапов работ.
13.4. В случае просрочки Генеральным Подрядчиком оплаты, Субподрядчик вправе взыскать с Генерального Подрядчика неустойку в размере 0,1 % (Ноль целых, одна десятая процента) от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от суммы задолженности.
13.5. Генеральный Подрядчик вправе удержать размер неустоек и штрафов, предусмотренных настоящей статьей, из денег, причитающихся Субподрядчику за фактически выполненные Работы (этапы Работы).
13.6.Выплаты неустоек и штрафов, предусмотренных настоящей статьей Договора, осуществляются виновной Стороной на основании первого письменного требования о взыскании неустоек и штрафов Стороны, имеющей право на взыскание, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения вышеуказанного требования. Невыполнение либо несвоевременное выполнение данного положения влечет за собой возникновение права у Стороны, имеющей право на взыскание, дополнительно взыскать неустойку в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента), но не более 10% от суммы требования.
13.7.В случае предоставления материалов Субподрядчиком, за соответствие материалов и оборудования, обязательным техническим нормам и правилам, установленным законодательством РК, несет ответственность Субподрядчик.
13.8.Уплата неустойки не освобождает соответствующую Сторону от надлежащего исполнения обязательств по Договору.

Статья 14. Конфиденциальность

14.1. Субподрядчик гарантирует конфиденциальность, неразглашение третьим лицам всей полученной от Генерального Подрядчика информации или документации по настоящему договору, за исключением случаев, когда предоставление информации или документации обязательно для Субподрядчика в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
14.2. В случае разглашения или передачи Субподрядчиком третьему лицу какой-либо информации или документации, полученной от Генерального Подрядчика в связи с исполнением настоящего договора, Субподрядчик обязуется возместить Генеральному Подрядчику все причиненные убытки, за исключением случаев, когда предоставление информации или документации обязательно для Субподрядчика в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Статья 15. Изменение, дополнение Договора

15.1. Настоящий договор может быть изменен и дополнен сторонами в период действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызывающих такие действия сторон
15.2.Любые соглашения сторон по изменению или дополнению условий настоящего договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны сторонами договора и заверены печатями сторон.

Статья 16. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

16.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, в том числе тяжелых погодных условий, делающих невозможным продолжение работ, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, в том числе изменения, принятия и утраты юридической силы законодательных актов и иных актов исполнительных органов, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
16.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору в связи с возникновением форс-мажорных обстоятельств, обязана немедленно, но не позднее 7 (семь) календарных дней, с момента их наступления, известить другую Сторону о дате начала этих обстоятельств и причинах, препятствующих выполнению обязательств. Подтверждением указанных обстоятельств является документ, выданный соответствующей организацией.
16.3. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении таких обстоятельств лишает эту Сторону права ссылаться на любые вышеуказанные обстоятельства, как на основания, освобождающие от ответственности за неисполнение обязательств.
16.4. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев, то Субподрядчик и Генеральный Подрядчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения выполнения Работ, предусмотренных условиями настоящего Договора. В случае, если Стороны не пришли к общей договоренности, каждая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив об этом другую Сторону за 30 (тридцать) календарных дней. При этом Стороны обязуются произвести все взаиморасчеты между собой по фактически исполненным обязательствам на дату расторжения Договора.

Статья 17. Особые условия

17.1. Субподрядчик настоящим соглашается с тем, что он полностью удовлетворен правильностью и адекватностью сроков выполнения работ, цен, указанных в Спецификации объемов работ и расходов материалов, а также всей договорной документации, которая составляет неделимый Договор; где все они, если в Договоре не предусмотрено иного, охватывают все обязательства Субподрядчика по Договору (включая обязательства в отношении поставок товаров, материалов, оборудования или услуг), а также все вопросы, необходимые для соответствующего выполнения и завершения Работ и устранения в них дефектов.
17.2. Субподрядчик установил цены за единицу на все наименования работ в Спецификации и расходов материалов, которая является Сметой по настоящему Договору, рассмотрел и определил собственные объемы по каждому наименованию работ, описанных или спроектированных в Договорной документации и перечисленных в Спецификации объемов работ и расходов материалов. Относительно вышеуказанных наименований работ, объем которых не определен, дополнительной оплаты или требований по увеличению стоимости или продлению сроков производиться не будет, однако данные работы должны быть выполнены согласно Договорной документации.
17.3 Субподрядчик настоящим соглашается нести ответственность за определение наименований работ, которые были опущены, забыты или не перечислены в Спецификации объемов работ и расходов материалов, так же за включение данных наименований работ в Спецификации объемов работ и расходов материалов. Помимо прочего, Субподрядчик несет ответственность за описание и таким образом, обозначение технологии строительства каждого наименования работ, которые будут включены им в Спецификацию.
17.4.Все вышеперечисленные действия, а так же: включение новых наименований работ, которые были опущены, забыты или не перечислены в Спецификациях; так же установление цен за единицу и/или установление объемов по всем наименованиям работ, согласно Договорной документации, должны быть завершены Субподрядчиком до даты подписания Договора. Субподрядчик полностью удовлетворен точностью и полнотой неделимого Договора, и не будет требовать дальнейшего увеличения стоимости или продления сроков в связи с этим.

После подписания Договора все предыдущие договоренности Сторон, относящиеся к предмету настоящего Договора, теряют свою юридическую силу.
17.5. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам, без письменного согласия другой стороны.
17.6. Стороны не имеют права продать или передать Проектную документацию на строительство Объекта или отдельной его части третьей стороне.
17.7. Договор вступает в силу после подписания его обеими Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
17.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РК.
17.9. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с действием настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров между Сторонами. В противном случае они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РК.
17.10. Генеральный Подрядчик вправе передавать полностью или частично объем работ по настоящему Договору иным Субподрядчикам или в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора без возмещения Субподрядчику всех фактически понесенных затрат по выполненным и принятым Генеральный Подрядчиком Работам в случаях:
а) просрочки Субподрядчиком начала Работ более чем на 20 (двадцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Генерального Подрядчика;
б) систематического нарушения (2 и более раза подряд по каждому этапу) Субподрядчиком сроков выполнения этапов Работ, влекущего увеличение по необоснованным причинам срока окончания Работ, более чем на 10 (десять) календарных дней;
в) если отступления в Работе от условий Договора, недоделки, дефекты и иные недостатки в результатах Работы (в том числе в результатах Работы, представляемых Генеральному Подрядчику для промежуточной приемки) в установленный в соответствии с настоящим Договором срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми;
г) грубого или систематического (3 и более раз) нарушения Субподрядчиком законодательства Республики Казахстан в области пожарной безопасности, промышленной безопасности, техники безопасности, охраны труда и окружающей среды;
д) аннулирования лицензий на соответствующую деятельность, других актов уполномоченных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Субподрядчика права на производство Работ.
17.11. В остальных случаях настоящий Договор может быть изменен, расторгнут, или признан недействительным по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РК или по согласованию Сторон.
17.12. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
17.13. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр Генеральному подрядчику, два экземпляра Субподрядчику.

Статья 18. Юридические адреса, телефоны, банковские реквизиты и подписи Сторон:

Генеральный Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Артемида ЛТД»
резидент Республики Казахстан
Место нахождения:
г. Алматы, ул. Тулебаева, дом 38/61, офис 1.
БИН 050740013644
Банковские реквизиты:
АФ АО «Цеснабанк» г.Алматы
ИИК KZ40998CTB0000322226
БИК TSESKZKA
Тел.: 8/727/2441342

Директор
_____ **Асланов С.Д.**

Субподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Многопрофильная компания «Достар»
Место нахождения: г.Алматы, ул.Сатпаева-4
БИН: 051 140 009 048 КБе17
Банковские реквизиты:
KZ658560000007038404
БИК KCJBKZKX
АО «БанкЦентрКредит»
E-mail: dostarkom@mail.ru
Тел.:264-13-70
Генеральный директор
_____ **Омаров У.Ж.**

Приложение №1 к договору от 09 января 2017г

Ведомость сметной стоимости по объекту:

Строительство 9-ти этажного жилого дома Пятно 33 расположенного по адресу:севернее проспекта Рыскулова и западнее микрорайона Акбулак Алатауского района г.Алматы,микрорайон "Айгерим-2" Нуркент

N п/	Наименование	кол-бетона	стоимость 1м3 бетона	общая стоимость
	Общестроительные работы марки КЖ			**205 772 152**
	в том числе:			
	- земляные работы(разработка грунта котлована)			3 434 708
	- земляные работы(ручная доработка грунта)			124 791
	- земляные работы(обратная засыпка с уплотн)			2 628 952
	- подбетонка	74,80	20 567,3500	1 538 438
	- фундамент из монолитного ж/б (плита)	515,20	45 085,3500	23 227 972
	- монол. ж/б каркас (стены,перекр.лестн) подвал	392,26	55 807,9512	21 891 227
	- монол. ж/б каркас (стены,перекр,лестн) 1эт	274,36	55 807,9512	15 311 469
	- монол. ж/б каркас (стены,перекр,лестн) 2эт	274,36	55 807,9512	15 311 469
	- монол. ж/б каркас (стены,перекр,лестн) 3эт	274,36	55 807,9512	15 311 469
	- монол. ж/б каркас (стены,перекр,лестн) 4эт	274,36	55 807,9512	15 311 469
	- монол. ж/б каркас (стены,перекр,лестн) 5эт	273,36	55 807,9512	15 255 662
	- монол. ж/б каркас (стены,перекр,лестн) 6эт	273,36	55 807,9512	15 255 662
	- монол. ж/б каркас (стены,перекр,лестн) 7эт	273,36	55 807,9512	15 255 662
	- монол. ж/б каркас (стены,перекр,лестн) 8эт	273,36	55 807,9512	15 255 662
	- монол. ж/б каркас (стены,перекр,лестн) 9эт	272,36	55 807,9512	15 199 854
	- монол. ж/б каркас (стены,перекрытия) тех.эт	276,98	55 807,9512	15 457 686
	итого монолитный железобетон			199 583 701
	Общестроительные работы марки АР	**3 722,48**		**182 279 520**
	- устройство кровли			8 756 904
	- кладка стен наружных и внутренних, перегородки ,			25 321 859
	- установка окон,витаржей ПХВ			12 544 815
	- установка дверей			11 511 100
	- внутренняя отделка помещений			43 624 272
	- устройство лестниц Лн-1			5 840 351
	- устройство полов			27 190 132
	- отделка фасада			43 772 215
	- входная группа			3 310 531
	- разные работы			407 341
	Спецмонтажные работы			**125 496 128**
	в том числе:			
	- ВК			22 546 790
	- Отопление			31 187 860
	- Вентиляция			6 612 930
	- Электрооборудование и электроосвещение			34 061 649
	- телефонизация,телевидение			4 760 509
	- домофонная связь			898 024
	- диспечеризация лифтов			371 257
	-лоточные устройства.вертикальная трасса			228 118
	- заземление			116 128
	- видеонаблюдение			239 598
	- Монтаж лифтов			18 735 479
	-Газификация			5 737 786
	ИТОГО			**513 547 800**

Генеральный подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Артемида ЛТД"
Директор

Асланов С.Д.

Субподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар"
Генеральный директор

Омаров У.Ж.

Дополнительное соглашение №1
к Договору субподряда от 09 января 2017 года

г.Алматы « » 2017 года

ТОО «Артемида ЛТД», именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик» в лице директора Асланова С.Д., с одной стороны и ТОО «Многопрофильная компания «Достар» в лице генерального директора Омарова У.Ж., действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Субподрядчик» с другой стороны совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение №1 (далее – Соглашение) к Договору субподряда от 09 января 2017 года по строительному объекту 9 этажный дом, пятно №33 расположенный по адресу: г. Алматы, микрорайон «Айгерим-2» Нуркент,
2 –ая очередь (далее основной Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1.Настоящим Соглашением Стороны решили:

1.1.1. Пункт 3.2. основного Договора изложить в следующей редакции;

- До начала производства Работ Генеральный подрядчик, с момента подписания настоящего договора, перечисляет Субподрядчику предоплату (аванс), равную сумме банковской гарантии, но не более 30% от суммы Договора. Аванс перечисляется несколькими траншами. Первая половина аванса в сумме 16 000 000 (Шестнадцать миллионов) тенге перечисляется до 07 апреля 2017 года, двумя частями. Остальная часть аванса перечисляется до 15 мая 2017 года.

Аванс перечисляется Генподрядчиком на банковский счет Субподрядчика на всю сумму Банковской гарантии представленного им Генеральному подрядчику в обеспечение возврата аванса, со сроком действия до даты полного исполнения обязательств возврата аванса по настоящему Договору.

По мере снижения долга по возврату аванса, Банковская гарантия представленная Субподрядчиком в обеспечение возврата аванса может быть заменена на оставшуюся сумму полученного аванса.

Субподрядчик выставляет 3% Банковскую гарантию исполнения обязательств в адрес Генподрядчика со сроком действия до даты полного исполнения обязательств по настоящему Договору, которая возвращается в течение 7 (Семи) календарных дней после подписания акта приемки Рабочей комиссии.

1.2. Пункт 4.1. основного Договора дополнить, и изложить в следующей редакции:
– с момента получения аванса, предусмотренного п.3.2. настоящего договора, то есть с 13 марта 2017 года.

1.3. Все остальные положения, за исключением пунктов 3.2, и 4.1. применяются на условиях основного Договора.

1.4. Данное дополнительное Соглашение является неотъемлемой частью основного Договора.

1.5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из договаривающихся Сторон.

2. Реквизиты Сторон

«Генеральный Подрядчик»	**«Субподрядчик»**
ТОО «Артемида ЛТД»	ТОО «Многопрофильная компания «Достар»
резидент Республики Казахстан	Адрес: г.Алматы, ул.Сатпаева-4
Адрес: г. Алматы,	БИН 051140009048,РНН 600800516124,
ул. Тулебаева, дом 38/61,	Кбе 17, ИИК KZ658560000007038404
офис 1.	в АО «Банк Центр Кредит» г.Алматы
БИН 050740013644	БИК KCJBKZKX, Св- во по НДС: Серий
Банковские реквизиты:	60001 №00470752 от 20.09.2012 года.
АФ АО «Цеснабанк» г.Алматы	Тел/факс:8/727/ 264-13-70,
ИИК KZ40998CTB0000322226	E-mail: dostarkom@mail.ru
БИК TSESKZKA	
Тел.: 8/727/2441342	
Директор	**Генеральный директор**
_____ **Асланов С.Д.**	_____ **Омаров У.Ж.**

Счет-фактура № 00000000008 от 28 апреля 2017 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051140009048, Республика Казахстан, Алматы, Сатпаева, дом № 4,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0047072, от 20.09.2012

ИИК поставщика: KZ658560000007038404, в банке АО Банк "ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор субподряда от 09 января 2017 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Алматы, Медеуский район, ул. Тулебаева, 38/61, 5эт., офис 1.

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051140009048, Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар",Республика Казахстан, Алматы, Сатпаева, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050740013644, Товарищество с ограниченной ответственностью "Артемида ЛТД ",Республика Казахстан, Медеуский район, Алматы, ул.Тулебаева, дом № 38, корпус 61, к.1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Артемида ЛТД "

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050740013644, Республика Казахстан, Медеуский район, Алматы, ул.Тулебаева, дом № 38, корпус 61, к.1

ИИК получателя: KZ40998CTB0000322226, в банке АФ АО "Цеснабанк", БИК TSESKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Общестроительные работы	усл	1	68 411 541,00	68 411 541,00	12%	8 209 385,00	76 620 926,00		
Всего по счету:					**68 411 541,00**		**8 209 385,00**	**76 620 926,00**		

Руководитель: Омаров У. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: непредусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Артемида ЛТД ",Республика Казахстан, Медеуский район, Алматы, ул.Тулебаева, дом № 38, корпус 61, к.1**	**050740013644**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар",Республика Казахстан, Алматы, Сатпаева, дом № 4, тел.: 264-13-70**	**051140009048**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор субподряда от 09 января 2017 года от "_____" _____ 20_____

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000008	**28.04.2017**		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Общестроительные работы		усл	1	76 620 926,00	76 620 926,00	8 209 385,00	76 620 926,00
			Итого	1	x	76 620 926,00	8 209 385,00	76 620 926,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

М.П.

Генподрядчик **ТОО "Артемида ЛТД", г. Алматы, Медеуский район, ул. Тулебаева, 38/61, 5 этаж, офис 1**
(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "Многопрофильная компания" Достар" г. Алматы ул Сатпаева ,4**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания и подземными паркингами, расположенные по адресу: севернее пр.Рыскулова и западнее микрорайона Акбулак Алатауского района г.Алматы,микрорайон "Айгерим-2" Нуркент (2-я очередь) -9-ти этажный жилой дом Пятно 33**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания и подземными паркингами, расположенные по адресу: севернее пр.Рыскулова и западнее микрорайона Акбулак Алатауского района г.Алматы,микрорайон "Айгерим-2" Нуркент (2-я очередь) -9-ти этажный жилой дом Пятно 33**

Договор субподряда б/н **от 09 января 2017г.**

Акт выполненных работ за апрель месяц 2017г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Пятно №33				
1			Устройство монолитного ж/б каркаса (стены,перекрытия,лестницы) ,подвал	м3	392,26	55 807,9512	21 891 227
2			Устройство монолитного ж/б каркаса (стены,перекрытия,лестницы) ,1 этаж	м3	268,45	55 807,9512	14 981 644
3			Устройство монолитного ж/б каркаса (стены,перекрытия,лестницы) ,2 этаж	м3	268,45	55 807,9512	14 981 644
			ИТОГО				51 854 516
			в том числе НДС				5 555 841

ТОО "Артемида ЛТД"

Начальник строительства: _____ *Хабидуллин Т.М.*

Начальник участка: _____ *Алгазин Б.С.*

Инженер ПТО по качеству: _____ *Абдигапов Р.П.*

Инженер ПТО: _____ *Керимбаев Б.* объемы пров. 02.05.17г.

Прораб: _____ *Нурманов А.Н.*

Подрядчик: _____ *Омаров У.Ж.*

Генеральный директор
ТОО Многопрофильная комапния Достар

Генподрядчик **ТОО "Артемида ЛТД", г. Алматы, Медеуский район, ул. Тулебаева, 38/61, 5 этаж, офис 1**
(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "Многопрофильная компания" Достар" г. Алматы ул Сатпаева ,4**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания и подземными паркингами, расположенные по адресу: севернее пр.Рыскулова и западнее микрорайона Акбулак Алатауского района г.Алматы,микрорайон "Айгерим-2" Нуркент (2-я очередь) -9-ти этажный жилой дом Пятно 33**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания и подземными паркингами, расположенные по адресу: севернее пр.Рыскулова и западнее микрорайона Акбулак Алатауского района г.Алматы,микрорайон "Айгерим-2" Нуркент (2-я очередь) -9-ти этажный жилой дом Пятно 33**

Договор субподряда б/н **от 09 января 2017г.**

Акт выполненных работ за апрель месяц 2017г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Пятно №33				
1			Подготовка бетонная .Устройство	м3	74,8	20 567,350	1 538 438
2			Плиты фундаментные железобетонные плоские	м3	515,2	45 085,350	23 227 972
			ИТОГО				24 766 410
			в том числе НДС				2 653 544

ТОО "Артемида ЛТД"

Начальник строительства: _____ *Хабидуллин Т.М.*

Начальник участка: _____ *Алгазин Б.С.*

Инженер ПТО по качеству: _____ *Абдигапов Р.П.*

Инженер ПТО: _____ *Керимбаев Б.* объемы проверил

Прораб: _____ *Нурманов А.Н.*

Подрядчик: _____ *Омаров У.Ж.*

Генеральный директор
ТОО Многопрофильная комапния Достар

Заказчик "ТОО Артемида ЛТД" г.Алматы ,Медеуский район,ул .Тулебаева,38/61, 5эт,офис 1

Утверждена
Приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г №170

Подрядчик ТОО "Многопрофильная компания"Достар" г.Алматы ул.Сатпаева,4

Наименование строительства и его адрес:
"Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания и подземными паркингами,расположенные по адресу севернее пр.Рыскулова и западнее микрорайона Акбулак Алатауского района г.Алматы,микрорайон "Айгерим-2" Нуркент (2-я очередь) -У-ТИ
этажный жилой дом Пятно 33

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за апрель 2017г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком заказчику и финансирующему банку)

Код заказчик	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		б/н	от 09 января 2017г				

	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО (общестроительные работы)	**76 620 926**	**68 411 541**							**8 209 385**	**76 620 926**

М.п

Заказчик: _____ 2017год

М.п

Подрядчик _____2017 год

Счет-фактура № 00000000010 от 3 мая 2017 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051140009048, Республика Казахстан, Алматы, Сатпаева, дом № 4,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0047072, от 20.09.2012

ИИК поставщика: KZ658560000007038404, в банке АО Банк "ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор субподряда от 09 января 2017 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Медеуский район, Алматы, ул.Тулебаева, дом № 38, корпус 61, к.1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051140009048, Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар",Республика Казахстан, Алматы, Сатпаева, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050740013644, Товарищество с ограниченной ответственностью "Артемида ЛТД ",Республика Казахстан, Медеуский район, Алматы, ул.Тулебаева, дом № 38, корпус 61, к.1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Артемида ЛТД "

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050740013644, Республика Казахстан, Медеуский район, Алматы, ул.Тулебаева, дом № 38, корпус 61, к.1

ИИК получателя: KZ40998CTB0000322226, в банке АФ АО "Цеснабанк", БИК TSESKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Общестроительные работы	усл	1	53 426 147,00	53 426 147,00	12%	6 411 138,00	59 837 285,00		
Всего по счету:					**53 426 147,00**		**6 411 138,00**	**59 837 285,00**		

Руководитель: Омаров У. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: непредусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Артемида ЛТД ",Республика Казахстан, Медеуский район, Алматы, ул.Тулебаева, дом № 38, корпус 61, к.1** — **050740013644**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар",Республика Казахстан, Алматы, Сатпаева, дом № 4, тел.: 264-13-70** — **051140009048**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор субподряда от 09 января 2017 года от "_____" _____ 20____

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000010	03.05.2017		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Общестроительные работы		усл	1	59 837 285,00	59 837 285,00	6 411 138,00	59 837 285,00
			Итого	1	x	59 837 285,00	6 411 138,00	59 837 285,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

М.П.

Заказчик "ТОО Артемида ЛТД" г.Алматы ,Медеуский район,ул .Тулебаева,38/61, 5эт,офис 1

Утверждена
Приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г №170

Подрядчик ТОО "Многопрофильная компания"Достар" г.Алматы ул.Сатпаева,4

Наименование строительства и его адрес:
"Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания и подземными паркингами,расположенные по адресу севернее пр.Рыскулова и западнее микрорайона Акбулак Алатауского района г.Алматы,микрорайон "Айгерим-2" Нуркент (2-я очередь) -У-ТИ
этажный жилой дом Пятно 33

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за май 2017г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком заказчику и финансирующему банку)

Код заказчик	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование		Организационно-правовая форма код
		б/н	от 09 января 2017г						

	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО (общестроительные работы)	**136 458 211**	**53 426 147**							**6 411 138**	**59 837 285**

М.п. Заказчик

_____ 2017год

М.п. Подрядчик

_____2017 год

Генподрядчик **ТОО "Артемида ЛТД", г. Алматы, Медеуский район, ул. Тулебаева, 38/61, 5 этаж, офис 1**
(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "Многопрофильная компания" Достар" г. Алматы ул Сатпаева ,4**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания и подземными паркингами, расположенные по адресу: севернее пр.Рыскулова и западнее микрорайона Акбулак Алатауского района г.Алматы,микрорайон "Айгерим-2" Нуркент (2-я очередь) -9-ти этажный жилой дом Пятно 33**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания и подземными паркингами, расположенные по адресу: севернее пр.Рыскулова и западнее микрорайона Акбулак Алатауского района г.Алматы,микрорайон "Айгерим-2" Нуркент (2-я очередь) -9-ти этажный жилой дом Пятно 33**

Договор субподряда б/н **от 09 января 2017г.**

Акт выполненных работ за май месяц 2017г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Пятно №33				
1			Устройство монолитного ж/б каркаса (стены,перекрытия,лестницы) ,6 этаж	м3	267,55	55 807,9512	14 931 417
			ИТОГО				14 931 417
			в том числе НДС				1 599 795

ТОО "Артемида ЛТД"

Начальник строительства: _____ *Хабидуллин Т.М.*

Начальник участка: _____ *Алгазин Б.С.*

Инженер ПТО по качеству: _____ *Абдигапов Р.П.*

Инженер ПТО: _____ *Керимбаев Б.* объемы провер. 02.05.17.

Прораб: _____ *Нурманов А.Н.*

Подрядчик: _____ *Омаров У.Ж.*

Генеральный директор
ТОО Многопрофильная комапния Достар

Генподрядчик **ТОО "Артемида ЛТД", г. Алматы, Медеуский район, ул. Тулебаева, 38/61, 5 этаж, офис 1**
(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "Многопрофильная компания" Достар" г. Алматы ул Сатпаева ,4**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания и подземными паркингами, расположенные по адресу: севернее пр.Рыскулова и западнее микрорайона Акбулак Алатауского района г.Алматы,микрорайон "Айгерим-2" Нуркент (2-я очередь) -9-ти этажный жилой дом Пятно 33**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания и подземными паркингами, расположенные по адресу: севернее пр.Рыскулова и западнее микрорайона Акбулак Алатауского района г.Алматы,микрорайон "Айгерим-2" Нуркент (2-я очередь) -9-ти этажный жилой дом Пятно 33**

Договор субподряда б/н **от 09 января 2017г.**

Акт выполненных работ за май месяц 2017г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Пятно №33				
1			Устройство монолитного ж/б каркаса (стены,перекрытия,лестницы) ,3 этаж	м3	268,55	55 807,9512	14 987 225
2			Устройство монолитного ж/б каркаса (стены,перекрытия,лестницы) ,4 этаж	м3	268,55	55 807,9512	14 987 225
3			Устройство монолитного ж/б каркаса (стены,перекрытия,лестницы) ,5 этаж	м3	267,55	55 807,9512	14 931 417
			ИТОГО				44 905 868
			в том числе НДС				4 811 343

ТОО "Артемида ЛТД"

Начальник строительства: _____ *Хабидуллин Т.М.*

Начальник участка: _____ *Алгазин Б.С.*

Инженер ПТО по качеству: _____ *Абдигапов Р.П.*

Инженер ПТО: _____ *Керимбаев Б.* объемы провер. 02.05.17г.

Прораб: _____ *Нурманов А.Н.*

Подрядчик: _____ *Омаров У.Ж.*

Генеральный директор
ТОО Многопрофильная комапния Достар

Счет-фактура № 00000000012 от 31 мая 2017 г.

Дата оборота по реализации: 31.05.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051140009048, Республика Казахстан, Алматы, Сатпаева, дом № 4,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0047072, от 20.09.2012

ИИК поставщика: KZ658560000007038404, в банке АО Банк "ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор субподряда от 09 января 2017 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Медеуский район, Алматы, ул.Тулебаева, дом № 38, корпус 61, к.1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051140009048, Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар",Республика Казахстан, Алматы, Сатпаева, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050740013644, Товарищество с ограниченной ответственностью "Артемида ЛТД ",Республика Казахстан, Медеуский район, Алматы, ул.Тулебаева, дом № 38, корпус 61, к.1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Артемида ЛТД "

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050740013644, Республика Казахстан, Медеуский район, Алматы, ул.Тулебаева, дом № 38, корпус 61, к.1

ИИК получателя: KZ40998CTB0000322226, в банке АФ АО "Цеснабанк", БИК TSESKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Общестроительные работы	усл	1	40 813 552,00	40 813 552,00	12%	4 897 626,00	45 711 178,00		
Всего по счету:					**40 813 552,00**		**4 897 626,00**	**45 711 178,00**		

Руководитель: Омаров У. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: непредусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан.
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Артемида ЛТД ",Республика Казахстан, Медеуский район, Алматы, ул.Тулебаева, дом № 38, корпус 61, к.1**	**050740013644**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар",Республика Казахстан, Алматы, Сатпаева, дом № 4, тел.: 264-13-70**	**051140009048**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор субподряда от 09 января 2017 года от "_____" _____ 20_____

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000012	**31.05.2017**		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Общестроительные работы		усл	1	45 711 178,00	45 711 178,00	4 897 626,00	45 711 178,00
			Итого	1	x	45 711 178,00	4 897 626,00	45 711 178,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Заказчик "ТОО Артемида ЛТД" г.Алматы ,Медеуский район,ул .Тулебаева,38/61, 5эт,офис 1

Утверждена
Приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г №170

Подрядчик ТОО "Многопрофильная компания"Достар" г.Алматы ул.Сатпаева,4

Наименование строительства и его адрес:
"Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания и подземными паркингами,расположенные по адресу севернее пр.Рыскулова и западнее микрорайона Акбулак Алатауского района г.Алматы,микрорайон "Айгерим-2" Нуркент (2-я очередь) -
9-ти этажный жилой дом Пятно 33

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за май 2017г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком заказчику и финансирующему банку)

Код заказчик	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование		Организационно-правовая форма код
		б/н	от 09 января 2017г						

	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате тенге
			строительно-монтажные работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО (общестроительные работы)	**182 169 389**	**40 813 552**							**4 897 626**	**45 711 178**

М.п.

Заказчик:

Подрядчик

М.п.

_____ 2017год

_____2017 год

Генподрядчик **ТОО "Артемида ЛТД", г. Алматы, Медеуский район, ул. Тулебаева, 38/61, 5 этаж, офис 1**
(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "Многопрофильная компания" Достар" г. Алматы ул Сатпаева ,4**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания и подземными паркингами, расположенные по адресу: севернее пр.Рыскулова и западнее микрорайона Акбулак Алатауского района г.Алматы,микрорайон "Айгерим-2" Нуркент (2-я очередь) -9-ти этажный жилой дом Пятно 33**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания и подземными паркингами, расположенные по адресу: севернее пр.Рыскулова и западнее микрорайона Акбулак Алатауского района г.Алматы,микрорайон "Айгерим-2" Нуркент (2-я очередь) -9-ти этажный жилой дом Пятно 33**

Договор субподряда б/н **от 09 января 2017г.**

Акт №5 выполненных работ за май месяц 2017г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Пятно №33				
1			Устройство монолитного ж/б каркаса (стены,перекрытия,лестницы) ,7 этажа ;с отм. +17.900 до отм.+20.900 (оси А-Е; 1-13)	м3	273,36	55 807,9512	15 255 662
			Устройство монолитного ж/б каркаса (стены,перекрытия,лестницы) ,8 этажа с отм. +20.900 до отм.+23.900 (оси А-Е; 1-13)	м3	273,36	55 807,9512	15 255 662
			Устройство монолитного ж/б каркаса (стены,перекрытия,лестницы) ,9 этажа с отм. +23.900 до отм.+26.900 (оси А-Е; 1-13)	м3	272,36	55 807,9512	15 199 854
			ИТОГО				45 711 178
			в том числе НДС				4 897 626

ТОО "Артемида ЛТД"

Начальник строительства: _____ *Хабидуллин Т.М.*

Начальник участка: _____ *Алгазин Б.С.*

Инженер ПТО по качеству: _____ *Абдигапов Р.П.*

Инженер ПТО: _____ *~~Керимбаев Б.~~*

Прораб: _____ *Нурманов А.Н.*

Подрядчик: _____ *Омаров У.Ж.*

Генеральный директор
ТОО Многопрофильная комапния Достар

Счет-фактура № 00000000023 от 20 июля 2017 г.

Дата оборота по реализации: 20.07.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051140009048, Республика Казахстан, Алматы, Сатпаева, дом № 4,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0047072, от 20.09.2012

ИИК поставщика: KZ658560000007038404, в банке АО Банк "ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор субподряда от 09 января 2017 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Медеуский район, Алматы, ул.Тулебаева, дом № 38, корпус 61, к.1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051140009048, Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар",Республика Казахстан, Алматы, Сатпаева, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050740013644, Товарищество с ограниченной ответственностью "Артемида ЛТД ",Республика Казахстан, Медеуский район, Алматы, ул.Тулебаева, дом № 38, корпус 61, к.1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Артемида ЛТД "

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050740013644, Республика Казахстан, Медеуский район, Алматы, ул.Тулебаева, дом № 38, корпус 61, к.1

ИИК получателя: KZ40998CTB0000322226, в банке АФ АО "Цеснабанк", БИК TSESKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Общестроительные работы	усл	1	5 459 152,00	5 459 152,00	12%	655 098,00	6 114 250,00		
Всего по счету:					**5 459 152,00**		**655 098,00**	**6 114 250,00**		

Руководитель: Омаров У. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: непредусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

«Многопрофильная компания «Достар» Товарищество с ограниченной ответственностью

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Артемида ЛТД ",Республика Казахстан, Медеуский район, Алматы, ул.Тулебаева, дом № 38, корпус 61, к.1**	**050740013644**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар",Республика Казахстан, Алматы, Сатпаева, дом № 4, тел.: 264-13-70**	**051140009048**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор субподряда от 09 января 2017 года от "_____" _____ 20____

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000027	**20.07.2017**		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Общестроительные работы		усл	1	6 114 250,00	6 114 250,00	655 098,00	6 114 250,00
			Итого	1	x	6 114 250,00	655 098,00	6 114 250,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик "ТОО Артемида ЛТД" г.Алматы ,Медеуский район,ул .Тулебаева,38/61, 5эт,офис 1

Утверждена
Приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г №170

Подрядчик ТОО "Многопрофильная компания"Достар" г.Алматы ул.Сатпаева,4

Наименование строительства и его адрес:
"Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания и подземными паркингами,расположенные по адресу севернее пр.Рыскулова и западнее микрорайона Акбулак Алатауского района г.Алматы,микрорайон "Айгерим-2" Нуркент (2-я очередь) -
9-ти этажный жилой дом Пятно 33

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июль 2017г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком заказчику и финансирующему банку)

Код заказчик	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование		Организационно-правовая форма код
		б/н	от 09 января 2017г						

	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО (общестроительные работы)	**203 741 326**	**5 459 152**							**655 098**	**6 114 250**

Заказчик: _____ 2017год

М.П.

Подрядчик _____ 2017 год

М.П.

Форма 2-В

Заказчик ТОО "Артемида ЛТД" г.Алматы.Медеусский район,ул.Тулебаева,38/61, 5эт оф. 1

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Многопрофильная компания"Достар" г.Алматы ул.Сатпаева 4

(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство многоэтажных жилых домов с объектами обслуживания и подземными паркингами,расположенные по адресу севернее пр.Рыскулова и заапднее микрорайона Акбулак Алатауского района г.Алматы,микрорайон Айгерим-2(Нуркент) -2-я очередь

(наименование, адрес)

Объект 9-ти этажный жилой дом Пятно 33

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 09.01.2017

Дата составления	Отчетный период	

Акт приемки выполненных работ № 6
за июль месяц 2017г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
1	93	13-080206-1906 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	18590,000	392,56	7297628

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*88,15*	*1638748*
			Сметная прибыль			*29,08*	*540565*
2	**94**	**23-010504-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	**м**	**2652,000**	**45,22**	**119932**
			Накладные расходы			*1,70*	*4517*
			Сметная прибыль			*3,35*	*8884*
3	**95**	**23-010501-1502 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая D 25мм**	**м**	**805,800**	**130,21**	**104922**
			Накладные расходы			*4,90*	*3952*
			Сметная прибыль			*9,65*	*7772*
4	**96**	**23-010501-1501 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая d 20**	**м**	**15504,000**	**95,69**	**1483614**
			Накладные расходы			*3,60*	*55876*
			Сметная прибыль			*7,09*	*109897*
5	**101**	**13-080206-1906 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола**	**м**	**750,000**	**392,56**	**294417**
			Накладные расходы			*88,15*	*66114*
			Сметная прибыль			*29,08*	*21809*
6	**102**	**23-010501-1401 РСНБ РК 2015**	**Труба ПВХ D 16мм**	**м**	**765,000**	**111,46**	**85270**
			Накладные расходы			*4,20*	*3211*
			Сметная прибыль			*8,26*	*6316*
			ИТОГО:				**9385783**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1772418**
			Сметная прибыль				**695243**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль				695243
			Итого с НДС		12 %	1126294,00	10512077
			Итого по договорной стоимости с учетом скидки				*6114250*
			в том числе НДС 12%				*655098*

ТОО "Артемида ЛТД"

Начальник строительства: _____ *Хабидуллин Т.М.*

Начальник участка: _____ *Нурманов А.Н.*

Инженер ПТО по качеству: _____ *Абдигапов Р.П.*

Инженер ПТО: _____ *Нурманов Ч.С.*

Прораб: _____ *Парпиев А.*

Подрядчик: _____ *Омаров У.Ж.*

Геннеральный директор
ТОО Многопрофильная комания Достар

Счет-фактура № 00000000019 от 5 июля 2017 г.

Дата оборота по реализации: 05.07.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051140009048, Республика Казахстан, Алматы, Сатпаева, дом № 4,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0047072, от 20.09.2012

ИИК поставщика: KZ658560000007038404, в банке АО Банк "ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор субподряда от 09 января 2017 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Медеуский район, Алматы, ул.Тулебаева, дом № 38, корпус 61, к.1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051140009048, Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар",Республика Казахстан, Алматы, Сатпаева, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050740013644, Товарищество с ограниченной ответственностью "Артемида ЛТД ",Республика Казахстан, Медеуский район, Алматы, ул.Тулебаева, дом № 38, корпус 61, к.1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Артемида ЛТД "

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050740013644, Республика Казахстан, Медеуский район, Алматы, ул.Тулебаева, дом № 38, корпус 61, к.1

ИИК получателя: KZ40998CTB0000322226, в банке АФ АО "Цеснабанк", БИК TSESKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Общестроительные работы	усл	1	13 801 506,00	13 801 506,00	12%	1 656 181,00	15 457 687,00		
Всего по счету:					**13 801 506,00**		**1 656 181,00**	**15 457 687,00**		

Руководитель: Омаров У. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: непредусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Артемида ЛТД ",Республика Казахстан, Медеуский район, Алматы, ул.Тулебаева, дом № 38, корпус 61, к.1**	**050740013644**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар",Республика Казахстан, Алматы, Сатпаева, дом № 4, тел.: 264-13-70**	**051140009048**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор субподряда от 09 января 2017 года от "_____" _____ 20_____

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000019	**05.07.2017**		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Общестроительные работы		усл	1	15 457 687,00	15 457 687,00	1 656 181,00	15 457 687,00
			Итого	1	x	15 457 687,00	1 656 181,00	15 457 687,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Заказчик "ТОО Артемида ЛТД" г.Алматы ,Медеуский район,ул .Тулебаева,38/61, 5эт,офис 1

Утверждена
Приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г №170

Подрядчик ТОО "Многопрофильная компания"Достар" г.Алматы ул.Сатпаева,4

Наименование строительства и его адрес:
"Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания и подземными паркингами,расположенные по адресу севернее пр.Рыскулова и западнее микрорайона Акбулак Алатауского района г.Алматы,микрорайон "Айгерим-2" Нуркент (2-я очередь) -
9-ти этажный жилой дом Пятно 33

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июль 2017г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком заказчику и финансирующему банку)

Код заказчик	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование		Организационно-правовая форма код
		б/н	от 09 января 2017г						

	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате тенге
			строительно-монтажные работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО (общестроительные работы)	**197 627 076**	**13 801 506**							**1 656 181**	**15 457 687**

М.п Заказчик: _____ 2017год

М.п Подрядчик _____2017 год

Генподрядчик **ТОО "Артемида ЛТД", г. Алматы, Медеуский район, ул. Тулебаева, 38/61, 5 этаж, офис 1**
(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "Многопрофильная компания" Достар" г. Алматы ул Сатпаева ,4**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания и подземными паркингами, расположенные по адресу: севернее пр.Рыскулова и западнее микрорайона Акбулак Алатауского района г.Алматы,микрорайон "Айгерим-2" Нуркент (2-я очередь) -9-ти этажный жилой дом Пятно 33**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания и подземными паркингами, расположенные по адресу: севернее пр.Рыскулова и западнее микрорайона Акбулак Алатауского района г.Алматы,микрорайон "Айгерим-2" Нуркент (2-я очередь) -9-ти этажный жилой дом Пятно 33**

Договор субподряда б/н **от 09 января 2017г.**

Акт №5 выполненных работ за июль месяц 2017г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Пятно №33				
1			Устройство монолитного ж/б каркаса (стены,перекрытия,лестницы) ,тех.этажа с отм. +26.900 до отм.+29.200 (оси А-Е; 1-13)	м3	276,98	55 807,9512	15 457 687
			ИТОГО				15 457 687
			в том числе НДС				1 656 181

ТОО "Артемида ЛТД"

Начальник строительства: _____ *Хабидуллин Т.М.*

Начальник участка: _____ *Нурманов А.Н.*

Инженер ПТО по качеству: _____ *Абдигапов Р.П.*

Инженер ПТО: _____ Аманбатова Д.А.

Прораб: _____ *Парпиев А.*

Подрядчик: _____ *Омаров У.Ж.*

Генеральный директор
ТОО Многопрофильная комапния Достар

10.07.17г

Счет-фактура № 00000000028 от 31 июля 2017 г.

Дата оборота по реализации: 31.07.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051140009048, Республика Казахстан, Алматы, Сатпаева, дом № 4,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0047072, от 20.09.2012

ИИК поставщика: KZ658560000007038404, в банке АО Банк "ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор субподряда от 09 января 2017 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Медеуский район, Алматы, ул.Тулебаева, дом № 38, корпус 61, к.1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051140009048, Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар",Республика Казахстан, Алматы, Сатпаева, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050740013644, Товарищество с ограниченной ответственностью "Артемида ЛТД ",Республика Казахстан, Медеуский район, Алматы, ул.Тулебаева, дом № 38, корпус 61, к.1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Артемида ЛТД "

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050740013644, Республика Казахстан, Медеуский район, Алматы, ул.Тулебаева, дом № 38, корпус 61, к.1

ИИК получателя: KZ40998CTB0000322226, в банке АФ АО "Цеснабанк", БИК TSESKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Общестроительные работы	усл	1	352 298,00	352 298,00	12%	42 276,00	394 574,00		
Всего по счету:					**352 298,00**		**42 276,00**	**394 574,00**		

Руководитель: Омаров У. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: непредусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - получателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик "ТОО Артемида ЛТД" г.Алматы ,Медеуский район,ул .Тулебаева,38/61, 5эт,офис 1

Утверждена
Приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г №170

Подрядчик ТОО "Многопрофильная компания"Достар" г.Алматы ул.Сатпаева,4

Наименование строительства и его адрес:
"Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания и подземными паркингами,расположенные по адресу севернее пр.Рыскулова и западнее микрорайона Акбулак Алатауского района г.Алматы,микрорайон "Айгерим-2" Нуркент (2-я очередь) -
9-ти этажный жилой дом Пятно 33

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июль 2017г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком заказчику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
заказчик	подрядчик	номер	дата	наименование		код	наименование		код
		б/н	от 09 января 2017г						

	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО (общестроительные работы)	**204 135 900**	**352 298**							**42 276**	**394 574**

М.п Заказчик: _____ 2017год

М.п Подрядчик _____2017 год

«Многопрофильная компания «Достар» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ город Алматы Республика Казахстан

Форма 2-В

Заказчик ТОО "Артемида ЛТД" г.Алматы Медеуский район,ул.Тулебаева,38/38/61, 5эт оф.1

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Многопрофильная компания" Достар" г.Алматы ул.Сатпаева 4

(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство многоэтажных жилых домов с объектами обслуживания и подземными паркингами,расположенные по адресу севернее пр.Рыскулова и заапднее микрорайона Акбулак Алатауского района г.Алматы,микрорайон Айгерим-2(Нуркент) -2-я очередь

(наименование, адрес)

Объект 9-ти этажный жилой дом в тоннельной опалубке Дом №33

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 27.07.2017

Дата составления	Отчетный период	
	с	по

Акт приемки выполненных работ № 7
за июль месяц 2017г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Узлы по кровле 2, А, Б, см. АР-14				
1	12	11-080801-0501 РСНБ РК 2015	Шахты кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	9,200	35292,16	324688
			Накладные расходы			*7203,05*	*66268*
			Сметная прибыль			*2614,23*	*24051*
2	13	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,335	91516,08	30685
			Накладные расходы			*30521,59*	*10234*
			Сметная прибыль			*6778,97*	*2273*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	14	21-050301-0106 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,095	151790,67	14390
			Накладные расходы			*5716,80*	*542*
			Сметная прибыль			*11243,75*	*1066*
4	15	21-050308-0211 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	53,200	570,42	30346
			Накладные расходы			*21,48*	*1143*
			Сметная прибыль			*42,25*	*2248*
			ИТОГО:				400109
			В том числе :				
			Накладные расходы				78187
			Сметная прибыль				29638
			Итого с НДС		12 %	48013,00	448122

			Итого по договорной стоимости с учетом скидки				*394574*
			в том числе НДС 12%				*42276*

ТОО "Артемида ЛТД"

Начальник строительства: _____ *Хабидуллин Т.М.*

Начальник участка: _____ *Нурманов А.Н.*

Инженер ПТО по качеству: _____ *Абдигапов Р.П.*

Инженер ПТО: _____ Роспанбекова Д.А.

Прораб: _____ *Партиев А.*

Ермаханов Г

Подрядчик: _____ *Омаров У.Ж.*

Генеральный директор

ТОО Многопрофильная комапния Достар

Многопрофильная компания «Достар»

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Артемида ЛТД ",Республика Казахстан, Медеуский район, Алматы, ул.Тулебаева, дом № 38, корпус 61, к.1**	**050740013644**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар",Республика Казахстан, Алматы, Сатпаева, дом № 4, тел.: 264-13-70**	**051140009048**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор субподряда от 09 января 2017 года от "_____" _____ 20____

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000028	**31.07.2017**		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Общестроительные работы		усл	1	394 574,00	394 574,00	42 276,00	394 574,00
			Итого	1	x	394 574,00	42 276,00	394 574,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. **М.П.**

Счет-фактура № 00000000032 от 27 сентября 2017 г.

Дата оборота по реализации: 27.09.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051140009048, Республика Казахстан, Алматы, Сатпаева, дом № 4,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0047072, от 20.09.2012

ИИК поставщика: KZ658560000007038404, в банке АО Банк "ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор субподряда от 09 января 2017 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Медеуский район, Алматы, ул.Тулебаева, дом № 38, корпус 61, к.1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051140009048, Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар",Республика Казахстан, Алматы, Сатпаева, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050740013644, Товарищество с ограниченной ответственностью "Артемида ЛТД ",Республика Казахстан, Медеуский район, Алматы, ул.Тулебаева, дом № 38, корпус 61, к.1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Артемида ЛТД "

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050740013644, Республика Казахстан, Медеуский район, Алматы, ул.Тулебаева, дом № 38, корпус 61, к.1

ИИК получателя: KZ40998CTB0000322226, в банке АФ АО "Цеснабанк", БИК TSESKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Общестроительные работы	усл	1	1 683 513,00	1 683 513,00	12%	202 022,00	1 885 535,00		
Всего по счету:					**1 683 513,00**		**202 022,00**	**1 885 535,00**		

Руководитель: Омаров У. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

МП

Главный бухгалтер: непредусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Артемида ЛТД ",Республика Казахстан, Медеуский район, Алматы, ул.Тулебаева, дом № 38, корпус 61, к.1**	**050740013644**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар",Республика Казахстан, Алматы, Сатпаева, дом № 4, тел.: 264-13-70**	**051140009048**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор субподряда от 09 января 2017 года от "_____"_____ 20_____

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000032	**27.09.2017**		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Общестроительные работы		усл	1	1 885 535,00	1 885 535,00	202 022,00	1 885 535,00
			Итого	1	x	1 885 535,00	202 022,00	1 885 535,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Заказчик "ТОО Артемида ЛТД" г.Алматы ,Медеуский район,ул .Тулебаева,38/61, 5эт,офис 1

Утверждена
Приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г №170

Подрядчик ТОО "Многопрофильная компания"Достар" г.Алматы ул.Сатпаева,4

Наименование строительства и его адрес:
"Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания и подземными паркингами,расположенные по адресу севернее пр.Рыскулова и западнее микрорайона Акбулак Алатауского района г.Алматы,микрорайон "Айгерим-2" Нуркент (2-я очередь) -
9-ти этажный жилой дом Пятно 33

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за сентябрь 2017г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком заказчику и финансирующему банку)

Код заказчик	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		б/н	от 09 января 2017г				

	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО (общестроительные работы)	**206 021 435**	**1 683 513**							**202 022**	**1 885 535**

М.п

Заказчик:

_____ 2017год

М.п

Подрядчик

_____2017 год

Форма 2-В

Заказчик ТОО "Артемида ЛТД" г.Алматы Медеуский район ул.Тулебаева,38/61 5 эт. офис 1

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Многопрофильная компания" Достар г.Алматы ул.Сатпаева 4

(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания и подземными паркингами, расположенные по адресу: севернее пр. Райымбека, западнее микрорайона Акбулак Алатауского района г. Алматы. Микрорайон Айгерим-2 (Нуркент)- 2-я очередь

(наименование, адрес)

Объект 9-ти этажный жилой дом в тоннельной опалубке Дом №33

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 09.01.2017

Дата составления	Отчетный период	
	с	по

Акт приемки выполненных работ № 10
за сентябрь месяц 2017г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Вентиляция				
1	141	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	49,200	5360,54	263738
			Накладные расходы			*1113,73*	*54795*
			Сметная прибыль			*397,08*	*19536*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
2	142	11-200101-0315 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	76,300	4104,75	313192
			Накладные расходы			*525,49*	*40095*
			Сметная прибыль			*304,06*	*23199*
3	147	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	38,600	575,30	22207
			Накладные расходы			*21,67*	*836*
			Сметная прибыль			*42,61*	*1645*
4	150	11-130301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитным составом	м2	76,300	1074,29	81968
			Накладные расходы			*361,47*	*27580*
			Сметная прибыль			*79,58*	*6072*
5	151	ПРАЙСТОО	Огнезащитная краска "Феникс"	кг	68,670	1909,83	131148
			Накладные расходы			*71,93*	*4939*
			Сметная прибыль			*141,47*	*9715*
6	152	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	24,600	5360,54	131869
			Накладные расходы			*1113,73*	*27398*
			Сметная прибыль			*397,08*	*9768*
7	153	11-200101-0315 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	22,500	4104,75	92357
			Накладные расходы			*525,49*	*11823*
			Сметная прибыль			*304,06*	*6841*
8	158	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	14,500	575,30	8342
			Накладные расходы			*21,67*	*314*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*42,61*	*618*
9	161	11-130301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитным составом	м2	22,300	1074,29	23957
			Накладные расходы			*361,47*	*8061*
			Сметная прибыль			*79,58*	*1775*
10	162	ПРАЙСТОО	Огнезащитная краска "Феникс"	кг	20,070	1909,83	38330
			Накладные расходы			*71,93*	*1444*
			Сметная прибыль			*141,47*	*2839*
11	163	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	52,900	5360,54	283572
			Накладные расходы			*1113,73*	*58916*
			Сметная прибыль			*397,08*	*21005*
12	164	11-200101-0315 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	78,600	4104,75	322633
			Накладные расходы			*525,49*	*41303*
			Сметная прибыль			*304,06*	*23899*
13	169	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	40,500	575,30	23300
			Накладные расходы			*21,67*	*878*
			Сметная прибыль			*42,61*	*1726*
14	172	11-130301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитным составом	м2	78,600	1074,29	84439
			Накладные расходы			*361,47*	*28412*
			Сметная прибыль			*79,58*	*6255*
15	173	ПРАЙСТОО	Огнезащитная краска "Феникс"	кг	70,740	1909,83	135101
			Накладные расходы			*71,93*	*5088*
			Сметная прибыль			*141,47*	*10007*
			ИТОГО:				1956154

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			В том числе :				
			Накладные расходы				311883
			Сметная прибыль				144900
			Итого с НДС		12 %	234738,00	2190892
			Итого по договорной стоимости с учетом скидки				1518288
			в том числе НДС 12%				*162674*

ТОО "Артемида ЛТД"

Начальник строительства: _____ *Хабидуллин Т.М.*

Начальник участка: _____ *Нурманов А.Н.*

Инженер ПТО по качеству: _____ *Абдигапов Р.П.*

Инженер ПТО: _____ Нурманов Ч.С. 20.09.17г.

Подрядчик _____ *Омаров У.Ж.*

Генеральный директор

ТОО Многопрофильная комапния Достар

Форма 2-В

Заказчик ТОО "Артемида ЛТД" г.Алматы Медеуский район ул. Тулебаева 38/61 ,офис 1

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Многопрофильная компания"Достар" г.Алматы Медеуский район ул.Сатпаева 4

(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания и подземными паркингами, расположенные по адресу: севернее пр. Райымбека, западнее микрорайона Акбулак Алатауского района г. Алматы. Микрорайон Айгерим-2 (Нуркент)- 2-я очередь

(наименование, адрес)

Объект 9-ти этажный жилой дом в тоннельной опалубке Дом №33

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 09.01.2017

Дата составления	Отчетный период	
	с	по

Акт приемки выполненных работ № 9
за сентябрь месяц 2017г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Наружные стены				
1	233	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	14,600	9483,56	138460
			Накладные расходы			*2307,31*	*33687*
			Сметная прибыль			*702,49*	*10256*
2	234	21-030301-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из газобетона(теплоблоки) автоклавного твердения В1,5, D400 ГОСТ 31360-2007	м3	13,432	16031,37	215333
			Накладные расходы			*603,78*	*8110*
			Сметная прибыль			*1187,51*	*15951*