ДОГОВОР
№ 64 Д о закупках работ
«Разработка ПСД «Замена шинных опор 500кВ ОРУ-500 на ПС 500кВ ЕГПП»

г. Астана

«31» 01 2018 года

Акционерное общество «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC», в лице директора филиала АО «KEGOC» «Акмолинские межсистемные электрические сети» Алшынбекова Ж.Ж, действующего на основании положения о филиале и генеральной доверенности от 29.12.2017 года №226, с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахский институт технического развития» именуемое в дальнейшем **Подрядчик**, в лице директора Кангожина Б.Р., действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые **Стороны**, на основании Правил закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденных решением Совета директоров АО «Самрук-Казына» (протокол от 28.01.16 года № 126) (далее - Правила) и протокола итогов закупок способом запроса ценовых предложений от 19.01.2018г., №367523, заключили настоящий договор о закупках (далее - договор) о нижеследующем:

Толкование Терминов

1. В данном договоре ниже перечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) **«Заказчик»** - акционерное общество «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» в лице филиала АО «KEGOC» «Акмолинские межсистемные электрические сети» (далее – филиал «Акмолинские МЭС»);

2) **«Подрядчик»** - ТОО «Казахский институт технического развития», действующий на основании справки о зарегистрированном юридическом лице от 04.12.2017г., временное объединение юридических лиц (консорциум), выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре и осуществляющее выполнение работ, указанных в договоре;

3) **«Субподрядчик»** - физическое или юридическое лицо, имеющие договор (соглашение) с Подрядчиком на выполнение части работ по договору на объекте;

4) **«Фонд»** – АО «Самрук-Қазына»;

5) **«Холдинг»** – совокупность Фонда и юридических лиц, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат Фонду на праве собственности или доверительного управления. Косвенная принадлежность – принадлежность каждому последующему юридическому лицу пятидесяти и более процентов голосующих акций (долей участия) иного юридического лица на праве собственности или доверительного управления;

6) **«сумма договора»** - сумма, указанная Подрядчиком в его тендерной заявке и принятая Заказчиком к оплате при соблюдении определенных условий, оговоренных договором;

7) **«договор»** - гражданско-правовой договор, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан;

8) **«официальный курс национальной валюты Республики Казахстан»** – официальный курс, установленный Национальным Банком Республики Казахстан, на основе средневзвешенного биржевого курса национальной валюты к иностранным

валютам, сложившимся на утренней (основной) сессии фондовой биржи за предыдущий рабочий день;

9) **значительное снижение курса национальной валюты Республики Казахстан** – снижение курса национальной валюты Республики Казахстан по отношению к иностранным валютам на 20 (двадцать) и более процентов.

Определение значительного снижения курса национальной валюты Республики Казахстан осуществляется на основании следующей формулы:

[(R1-R0)/R0] x 100, где

R0 – начальное значение официального курса национальной валюты;

R1 – конечное значение официального курса национальной валюты;

10) «**работа**» - деятельность Подрядчика по разработке проектно-сметной документации «Замена шинных опор 500кВ ОРУ-500 на ПС 500кВ ЕГПП»;

11)«**рабочий проект**» - проектно-сметная документация на строительство объекта, право собственности на которую после утверждения переходит к Заказчику;

12)**«экспертиза проектов»** – экспертная деятельность, заключающаяся в проведении анализа и оценки качества проектов путем установления соответствия (несоответствия) проектных решений условиям исходных документов (материалов, данных) для проектирования, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, а также соблюдения в проектных решениях и расчетах требований градостроительных и технических регламентов, норм и положений государственных и межгосударственных нормативных документов. Экспертиза подразделяется на: комплексную вневедомственную экспертизу проектов строительства объектов (включающую отраслевые и ведомственные экспертизы), проводимую по принципу «одного окна» по технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации, предназначенным для строительства зданий и сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций;

13) **«экспертная организация»** - государственная экспертная организация (Госэкспертиза) – юридическое лицо, созданное по решению Правительства Республики Казахстан в организационно-правовой форме республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения и осуществляющее отнесенную к государственной монополии комплексную вневедомственную экспертизу по проектам строительства объектов (технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации); **или** аккредитованная экспертная организация – юридическое лицо, аккредитованное в порядке, установленном уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства, осуществляющее комплексную вневедомственную экспертизу проектов строительства объектов (технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации), не отнесенную законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности к государственной монополии;

14) «**срок (продолжительность) выполнения работ**» - срок, в течение которого Подрядчик должен завершить работы по договору;

15) «**дни**» - календарные дни, «**месяцы**» - календарные месяцы;

16) «**дефект**» - часть работ, выполненная с нарушениями условий договора;

17) «**период устранения недоделок и дефектов**» - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполненных работ;

18) «**календарный план работ**» - календарный план, составляемый Подрядчиком и согласованный с Заказчиком, где излагаются порядок и сроки выполнения работ;

19) «**смета**» - расчетная цена работ на разработку проектно-сметной документации по договору, определенная согласно нормативно-методическим документам РК.

2. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) договор;

2) техническая спецификация (приложение 1 к договору);

3) календарный план работ (приложение 2 к договору);

4) задание на проектирование (приложение 3 к договору);

5) Перечень комплекта документов, предоставляемый Подрядчиком Заказчику для прохождения комплексной вневедомственной экспертизы (приложение 4 к договору)

6) форма отчета по местному содержанию (приложение 5 к договору).

Предмет договора

3. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательство надлежащим образом выполнить работы по разработке проектно-сметной документации «Разработка ПСД «Замена шинных опор 500кВ ОРУ-500 на ПС 500кВ ЕГПП» согласно заданию на проектирование, календарному плану работ и представить рабочий проект, для получения положительного заключения экспертной организации.

Подрядчик вправе заключать договоры (соглашения) с Субподрядчиками, указанными им в заявке на участие в открытом тендере в объеме, не более 2/3 от общего объема работ по договору. Подрядчик не вправе передавать свои обязательства по договору третьим лицам без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия договора между Заказчиком и Подрядчиком.

Сумма договора

4. Сумма договора составляет **2 304 702,40 (два миллиона триста четыре тысячи семьсот два)** тенге, **40** тиын, в том числе НДС 12 (двенадцать) процентов в размере **246 932,40 (двести сорок шесть тысяч девятьсот тридцать два)** тенге, **40** тиын, за исключением случаев, если победитель тендера не является плательщиком НДС.

В случае внесения изменения ставки налога на добавленную стоимость, а также изменений в сфере налогового законодательства Республики Казахстан в договор вносятся соответствующие корректировки.

5. Цена работ по договору подтверждается сметой, составленной по нормативам, действующим в Республике Казахстан, без учета суммы затрат для получения положительного заключения экспертной организации.

6. Не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с обеспечением Подрядчиком защиты выполненных им работ и всех материалов, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с дождем, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.

Условия и порядок расчетов и платежей

7. Оплата услуг Заказчиком по договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя

Срок оплаты – в течение 30 (тридцати) операционных дней со дня представления Заказчику документов, предшествующих оплате

Документы, предшествующие оплате: акт выполненных работ(оказанных услуг), счет-фактура, отчет по местному содержанию, согласно приложению 5 к договору.

Оригинал счета-фактуры выписывается и направляется в адрес Заказчика не ранее даты Акта/даты совершения оборота и не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней после даты утверждения Акта/даты совершения оборота по реализации.

Электронный счет-фактура выписывается в адрес Заказчика не ранее даты акта-приемки товара и не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней после утверждения акта-приемки.

7.1Условия, освобождающие от ответственности Заказчика за несвоевременную оплату:

а) Несвоевременное представление Поставщиком счетов-фактур/электронных счетов-фактур и/или других документов, предшествующих оплате;

б) Выписка счетов-фактур/электронных счетов-фактур в нарушение требований Налогового кодекса РК и Правил документооборота счетов-фактур, выписываемых в электронной форме, утвержденных Приказом Министра финансов РК от 12.05.2017 года за № 301".

Сроки выполнения работ

8. Календарные сроки выполнения работ определены Сторонами следующим образом:

1) начало работ – дата начала работ по календарному плану работ;

2) окончание работ – дата подписания акта предоставления полного комплекта документов (приложение 4 к договору) и согласованного филиалом рабочего проекта, согласно календарному плану работ (приложение 2 к договору), для прохождения комплексной вневедомственной экспертизы проекта;

3) завершение работ – дата утверждения подписанного акта выполненных работ (оказанных услуг).

Продолжительность работ составляет **90 (девяносто)** календарных дней со дня начала работ по календарному плану работ и остается неизменной.

9. Устранение всех замечаний Заказчика по проекту, получение заключений всех видов экспертиз, кроме комплексной вневедомственной экспертизы проекта, осуществляется Подрядчиком в сроки, установленные для разработки проекта по договору, согласно условиям тендерной документации по проведенному тендеру, календарного плана работ.

10. Дата утверждения Заказчиком акта выполненных работ (оказанных услуг) по договору с учетом положительного заключения комплексной вневедомственной экспертизы проекта (по необходимости – других видов экспертизы) является исходной для предъявления претензий в случаях нарушения сроков выполнения работ.

11. Затраты на проведение повторной комплексной вневедомственной экспертизы проекта в случае возврата проектно-сметной документации на доработку или ее отклонения из-за несоответствия их состава требованиям, установленным государственными нормативами, возлагаются на Подрядчика и будут удержаны из причитающейся Подрядчику оплаты по договору, о чем Подрядчику будет направляться соответствующее письменное уведомление.

12. Календарный план работ может корректироваться, когда при выполнении работ обнаруживается необходимость временной остановки работ в связи с нижеуказанными обстоятельствами:

1) указаниями Заказчика:

- в связи с отсутствием у Заказчика технической документации по монтируемому оборудованию;

- предложений Заказчиком изменений технических решений, требующих дополнительных сроков для выполнения работ, но не изменяющих условий, явившихся основой для выбора Подрядчика;

- иные указания Заказчика, связанные с предписаниями органов противопожарной службы, санитарно-эпидемиологической службы, чрезвычайных ситуаций, охраны окружающей среды и т.п., в тех случаях, когда вышеперечисленные указания последовали не по вине Подрядчика;

- иными причинами, независящими от воли Сторон по договору.

13. Документами, подтверждающими возникновение обстоятельств невозможности выполнения работ, являются:

1) переписка Сторон;

2) переписка с третьими лицами;

3) оригиналы предписания государственных органов (служб) и т.п.

14. Временная остановка работ актируется Сторонами с момента возникновения обстоятельства невозможности выполнения работ.

15. Акт о временной остановке работ оформляется на основании обосновывающих документов в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения причин невозможности выполнения работ в 2 (двух) экземплярах, подписывается полномочными представителями Заказчика и Подрядчика.

16. При прекращении условий, препятствовавших выполнению работ Сторонами составляется акт на возобновление работ, подписывается полномочными представителями Заказчика и Подрядчика. Акты на возобновление работ оформляются в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента прекращения условий, препятствовавших выполнению работ в 2 (двух) экземплярах.

17. Акты на временную остановку работ, а также акты на возобновление работ по договору на разработку проектно-сметной документации должны быть утверждены Заказчиком.

18. Факты приостановки работ и последующего возобновления работ (в том числе, изменение даты окончания работ и соответствующее изменение календарного плана работ, возникшие в пределах 1 (одного) календарного месяца, должны быть оформлены соответствующим дополнительным соглашением к договору, не позднее следующего месяца за месяцем, в котором имелись факты приостановки и возобновления работ.

19. В случае, когда факты приостановки работ возникли в пределах 1 (одного) календарного месяца, а возобновление работ в этом месяце не произведено, оформляется дополнительное соглашение на приостановку работ. При прекращении условий, препятствовавших выполнению работ и их возобновлении, оформляется дополнительное соглашение о возобновлении работ.

20. Стороны, по окончании исполнения договора должны в обязательном порядке осуществить сверку взаиморасчетов, с двусторонним подписанием акта сверки, подтверждая окончание обязательств.

Права и обязанности Сторон

21. **Обязательства Подрядчика:**

1) составить совместно с Заказчиком протокол обследования территории;

2) надлежащим образом выполнить работы в полном объеме согласно заданию на проектирование и другим исходным данным, совместно с Заказчиком получить положительное заключение комплексной вневедомственной экспертизы проекта, представить Заказчику рабочий проект, своевременно устранять замечания комплексной вневедомственной экспертизы проекта и оказывать содействие Заказчику для получения положительного заключения комплексной вневедомственной экспертизы проекта в сроки согласно календарному плану работ (приложение 2 к договору);

3) рабочий проект должен соответствовать требованиям всех глав ПУЭ (правила устройства электроустановок), ППБ (правила пожарной безопасности), ПТБ (правила техники безопасности), СНиП (строительные нормы и правила) Республики Казахстан и другой нормативно-технической документации, действующей в Республике Казахстан, в том числе заданию на проектирование;

4) получить разрешение на выполнение изыскательских работ с оплатой всех связанных с этим расходов;

5) получить совместно с Филиалом *(при необходимости)* архитектурно-планировочное задание;

6) выполнить рабочий проект на русском языке;

7) в срок рассмотрения Заказчиком рабочего проекта Подрядчик обязан предоставить Заказчику 1 (один) комплект, выполненного в твердом виде, рабочего проекта, при этом, срок рассмотрения рабочего проекта Заказчиком 25 (двадцать пять) дней со дня получения рабочего проекта на рассмотрение;

8) своевременно устранять за свой счет дефекты, допущенные в ходе выполнения работ и обнаруженные Заказчиком и экспертной организацией, включая дефекты, обнаруженные при строительстве объекта и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;

9) представить Заказчику подписанные акты выполненных работ (оказанных услуг) и положительное заключение комплексной вневедомственной экспертизы проекта, которое должно быть оформлено по устранению всех замечаний Заказчика по рабочему проекту, получить согласование ответственных подразделений Заказчика «к утверждению» рабочего проекта;

10)акт выполненных работ (оказанных услуг) подтвердить исполнительной сметой работ и оригиналом счета-фактуры;

11)принимать на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на другие Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации;

12)если Заказчик требует от Подрядчика отстранить от выполнения работ лицо, являющееся работником Подрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан отстранить это лицо от работы в течение 72 (семидесяти двух) часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по договору;

13)предупредить Заказчика о возможных неблагоприятных последствиях, а также иных обстоятельствах, которые грозят надлежащему выполнению работ, либо создают невозможность их выполнения в установленные договором сроки. Все непредвиденные обстоятельства, препятствующие своевременному и надлежащему выполнению работ со стороны Подрядчика, должны отдельно оговариваться в дополнительном соглашении на основании актов, подписанных уполномоченными лицами Сторон, где возможен перенос сроков выполнения работ, при этом, не увеличивая общепринятых временных отрезков по договору;

14)осуществлять авторский надзор и принимать участие в приемке построенного объекта в эксплуатацию;

15)предоставить Заказчику государственные и отраслевые стандарты, а также чертежи типовых конструкций, изделий и узлов, на которые имеются ссылки в рабочих чертежах;

16)при исполнении договорных обязательств учитывать приобретение отечественных товаров, необходимых для оказания услуг, в случае если такие товары производятся на территории Республики Казахстан;

17)выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные условиями договора;

18)в срок не более 15 (пятнадцать) дней заключить договор на проведение повторной экспертизы проекта, в случае получения отрицательного заключения комплексной вневедомственной экспертизы проекта или нарушения срока исправления замечаний комплексной вневедомственной экспертизы проекта;

19)вести список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации АО «KEGOC»;

20) информировать своих работников о требованиях Закона «О рынке ценных бумаг» и Правил управления инсайдерской информацией АО «KEGOC» в части запрета на использование инсайдерской информации;

21)информировать АО «KEGOC» о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации АО «KEGOC»:

- первый раз - в течение 20 календарных дней с момента заключения договора;

- в последующем – в течение 10 календарных дней с момента возникновения изменений.

22. **Обязательства Заказчика:**

1) в период выполнения работ по договору, в срок, не более 25 (двадцати пяти) рабочих дней со дня представления Подрядчиком рабочего проекта выдать замечания для устранения дефектов;

2) в сроки, указанные в договоре, произвести оплату за выполненные работы Подрядчиком в соответствии с условиями договора;

3) выдать в полном объеме исходные данные для проектирования;

4) своевременно заключить договор на проведение комплексной вневедомственной экспертизы проектов с оплатой всех необходимых расходов.

23. **Права Заказчика:**

1) если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от договора и не возмещать убытки Подрядчику;

2) если во время выполнения работ станет очевидным, что работы не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе письменно назначить разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора, либо поручить исправление работы третьему лицу за счет Подрядчика, а также потребовать полного возмещения убытков;

3) осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения согласно календарному плану работ (приложение 2 к договору). Осуществляя контроль за выполнением работ, Заказчик не вмешивается в оперативную деятельность Подрядчика.

24. При исполнении своих обязательств по договору Заказчик и Подрядчик, включая их представителей и работников, обязуются полностью соблюдать законодательство Республики Казахстан, в том числе в области противодействия коррупции, охраны окружающей среды, безопасности и охраны труда, налогообложения, и охраны коммерческой тайны и иной конфиденциальной информации.

Ответственность Сторон

25. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение Сторонами принятых на себя обязательств по договору виновная Сторона несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и положениями договора.

26. За нарушение сроков завершения работ по вине Подрядчика, Заказчик вправе требовать уплаты пени в размере 0,1 (ноль целых одной десятой) процента от цены договора за каждый день просрочки, но не более 5 (пять) процентов от суммы договора, путем удержания из причитающейся Подрядчику оплаты по договору, о чем Подрядчику будет направляться соответствующее письменное уведомление.

27. В случае нарушения Подрядчиком сроков начала устранения дефектов, указанных в акте, подписанном Сторонами, а в случае неявки Подрядчика – одностороннем акте, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,1 (ноль целых одной десятой) процента от цены договора за каждый день просрочки, но не более 5 (пять)) процентов от суммы договора.

28. За неоплату Заказчиком выполненных работ в установленный договором срок Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1 (ноль целых одной десятой) процента от суммы неплатежа за каждый день просрочки, но не более 5 (пять) процентов от суммы, подлежащей оплате.

29. В случае несвоевременного предоставления Подрядчику замечаний для устранения дефектов по рабочему проекту, представленному Заказчику в период выполнения работ по договору, согласно пп.1) пункта 22 договора, Подрядчик вправе требовать уплаты пени в размере 0,1 (ноль целых одной десятой) процентов от цены выполненных работ за каждый день просрочки, но не более 5 (пять) процентов от цены выполненных работ.

30. За нарушение сроков предоставления и/или обновления списка работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации АО «KEGOC» удерживается, пеня в размере 5 (пять) процентов от суммы договора.

31. Оплата пени и штрафов за несвоевременное выполнение работ и несвоевременную оплату не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств по договору.

32. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, а также других лиц, выполняющих части работ в рамках договора, на основании договора с Подрядчиком.

33. Каждая из Сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой Стороне.

34. Заказчик не несет ответственность за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

35. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика).

36. В случае если сумма пени менее 5000 тенге, то уведомление об удержании пени направляется Подрядчику только по электронной почте или факсимильной связью.

37. При расторжении договора за существенное нарушение условий договора, предусмотренных пунктом 66 договора, Заказчик вправе требовать уплаты штрафа в размере 10 (десять) процентов от суммы договора.

Обстоятельства непреодолимой силы

38. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, а также за ущерб, причиненный вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных наводнениями, пожарами, землетрясениями, эпидемиями, военными конфликтами, военными переворотами, террористическими актами, гражданскими волнениями, забастовками, предписаниями, приказами или иным административным вмешательством со стороны Правительства, или каких-либо постановлений, административных или иных ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств Сторонами по договору, или предписаний административных или иных государственных органов, документов иных организаций, ограничивающих распоряжение деньгами на банковских счетах Сторон, или иных обстоятельств, находящихся вне разумного контроля Сторон. Сроки выполнения обязательств по договору соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств непреодолимой силы.

39. Обе Стороны обязаны в течение 3 (трех) дней известить письменно друг друга о начале, а также об окончании обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению обязательств по договору.

40. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана предоставить для их подтверждения документ, выданный Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан (Внешнеторговая палата Республики Казахстан) и/или иным соответствующим уполномоченным органом Республики Казахстан.

Качество работ и гарантии

41. Выполненные Подрядчиком работы по договору должны соответствовать качеству, полностью удовлетворяющему требованиям Заказчика.

42. Подрядчик гарантирует устранение дефектов и недоделок в рабочем проекте, обнаруженных в период строительства объекта.

43. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество работы в соответствии с нормами гражданского законодательства Республики Казахстан.

Дефекты и их устранение

44. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных дефектах с указанием срока исправления дефектов.

45. Получив уведомление о дефектах, Подрядчик обязан устранить дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.

Распределение риска

46. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения договора.

47. Риск случайно наступившей невозможности исполнения работ несет Подрядчик.

48. Риск случайного удорожания работ несет Подрядчик.

49. Если результаты работы до сдачи их случайно не реализовались или окончание работы стало невозможно не по вине Сторон, Подрядчик не вправе требовать оплаты за работу.

Приемка выполненных работ

50. Перечень документации, подлежащей оформлении и сдаче Подрядчиком Заказчику, определен в задании на проектирование и календарном плане работ (приложение 2 к договору).

51. Рабочий проект предоставляется Заказчику по месту его нахождения в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе и в 2 (двух) экземплярах в электронном виде (1 (один) экземпляр предоставляется в виде отсканированных документов, 1 (один) – в оригинальном формате файлов), с предоставлением акта выполненных работ (оказанных услуг).

52. В акте выполненных работ (оказанных услуг) указывается наименование выполненных работ, их цена и может быть включена любая другая информация, которую Стороны сочтут необходимой указать, в пределах договора.

53. Заказчик в течение 10 (десяти) дней со дня получения акта выполненных работ (оказанных услуг), направляет Подрядчику подписанный акт выполненных работ (оказанных услуг) или мотивированный отказ от приемки работ.

54. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их исполнения.

55. В случае досрочного выполнения работ, Заказчик вправе досрочно их принять и произвести оплату по договору.

56. Заказчик вправе отказаться от приемки результатов работ при обнаружении дефектов. В этом случае Подрядчик обязан устранить обнаруженные дефекты за свой счет.

57. После подписания Сторонами акта выполненных работ (оказанных услуг) все права на рабочий проект переходят Заказчику.

Разрешение споров

58. Заказчик и Подрядчик примут все меры для урегулирования всех споров и разногласий, которые могут возникнуть при выполнении договора или в связи с ним, путем проведения переговоров между Сторонами.

59. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Подрядчик не могут мирным путем разрешить спор по договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в СМЭС (Специализированном межрайонном экономическом суде) г. Астана.

Изменение, дополнение и расторжение договора

60. Изменение, дополнение и расторжение договора возможно путем подписания соответствующего соглашения уполномоченными лицами Сторон.

61. Внесение изменения и дополнений в договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Подрядчика, допускается:

1) в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора о закупках, если в процессе исполнения договора о закупках цены на аналогичные закупаемые работы изменились в сторону уменьшения;

2) в части увеличения цены на работы и соответственно суммы договора о закупках, связанного со значительным снижением курса национальной валюты Республики Казахстан, в период с даты начала исполнения и до даты окончания исполнения договора о закупках, предусмотренных в договоре.

Такое изменение заключенного договора о закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных для приобретения данных работ в плане закупок не более одного раза в год.

При этом Подрядчик должен предоставить Заказчику обоснование необходимости увеличения цены договора о закупках с указанием детальной калькуляции затрат на производство и/или факторов, влияющих на увеличение затрат на выполнение работ, на часть не выполненного объема договора с приложением подтверждающих документов;

3) в части уменьшения или увеличения суммы договора о закупках, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора, в случае внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, и в план закупок;

4) в части уменьшения либо увеличения суммы договора о закупках на сумму и объем, не превышающих первоначально запланированных в плане закупок, связанной с уменьшением либо обоснованным увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, за исключением работ, указанных в подпункте 3) настоящего пункта, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о закупках. Такое изменение заключенного договора о закупках работ допускается в пределах сумм и объемов, предусмотренных для приобретения данных работ в плане закупок на год, определенный для осуществления закупки;

5) в случае, если Подрядчик в процессе исполнения заключенного с ним договора о закупках работ предложил при условии неизменности цены за единицу более лучшие качественные и (или) технические характеристики либо сроки и (или) условия выполнения работ, являющегося предметом заключенного с ним договора о закупках работ;

6) в части уменьшения или увеличения суммы договора о закупках на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением законодательства в налоговой, таможенной и других сферах, а

также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора в случае изменения финансирования по годам, при условии внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу;

7) в части уменьшения или увеличения суммы договора о закупках, связанной с изменением цен, тарифов, сборов и платежей, установленных законодательством Республики Казахстан. Такое изменение заключенного договора о закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных для приобретения данных работ в плане закупок.

62. Не допускается вносить какие-либо изменения и (или) новые условия в подписанный договор, которые могут изменить содержание предложения, явившегося основой для выбора Подрядчика, по иным основаниям, не предусмотренным пунктом 61 договора.

63. В случае предоставления обеспечения возврата аванса в виде банковской гарантии, Подрядчик обязан согласовать любое дополнительное соглашение с юридическим лицом, выдавшим данное обеспечение, и предоставить Заказчику сопроводительным письмом копию подтверждающего документа.

При несоблюдении вышеуказанного условия, Заказчик вправе требовать от Подрядчика оплаты обеспечения путем перечисления наличных средств на расчетный счет Заказчика.

64. Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию между Сторонами. Сторона, инициирующая расторжение договора, обязана письменно уведомить другую Сторону за 20 (двадцать) дней о своем намерении. В этом случае расторжение Договора оформляется подписанием Сторонами соглашения о расторжении, в котором будут урегулированы вопросы окончания исполнения обязательств и проведение окончательных расчетов между Сторонами.

65. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке расторгнуть договор, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление, если Подрядчик признается банкротом или неплатежеспособным. В этом случае расторжение осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Подрядчику при условии, если расторжение договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.

66. Без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условий договора Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив Подрядчику письменное уведомление о невыполнении обязательств:

1) при нарушении Подрядчиком сроков выполнения работ, установленных календарным планом работ (приложение 2 к договору);

2) Подрядчик не устраняет дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

3) Подрядчик ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением их реорганизации или объединения;

4) Подрядчик не выполняет часть или весь объем работ по договору.

67. При расторжении договора в соответствии с пунктом 66 договора, Подрядчик обязан немедленно прекратить работы. При этом, Заказчик вправе требовать от Подрядчика возмещения убытков, причиненных расторжением договора.

Местное содержание

68. Подрядчик обязан представить документы, подтверждающие долю местного содержания в течение 5 дней с момента подписания акта выполненных работ (оказанных услуг).

Срок действия договора

69. Договор вступает в силу с «09» 02 2018 года и действует до полного выполнения Сторонами всех своих обязательств по договору.

Дополнительные условия

70. Договор составлен на русском языке в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон.

71. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов исполнения договора, имеет силу только в письменном виде.

72. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по договору третьей стороне без письменного согласия с другой Стороны.

73. Во всем ином, не оговоренном договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:
Филиал акционерного общества «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» «Акмолинские межсистемные электрические сети»
010000, г. Астана, район Сарыарка, Северное шоссе, территория ЦГПП – 500
БИН: 971 241 005 363
ИИК: KZ83826Z0KZTD2001149
АО «АТФ банк» г. Астана
БИК: ALMNKZKA, Кбе 16
Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС
Серия 62001 № 0016310 от 12.09.12г.
Тел: 8 (7172) 693-364; 693-387

_____ **Ж. Алшынбеков**
МП

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахский институт технического развития»
Юр.адрес: Алматинская обл, Талгарский район, с.Туздыбастау, мкр.Жайлау, д.42А
Факт.адрес: г.Алматы ул.Толе Би , д.45/91 офис 2.
БИН: 051140006727
РНН: 600400554551
ИИК: KZ39914398914BC23936
ДБ АО «Сбербанк»
БИК: SABRKZKA
Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС
Серия 09001 № 0007226 от 18.09.2012г.
Тел. 8 (7272) 61-03-91
Email: kitr_2006@list.ru

_____ **Б. Кангожин**
МП

Приложение 1 к договору от
«31» 01 2018 г.
№ 64 -Д

Техническая спецификация закупаемых работ

1. **Наименование**: «Разработка ПСД «Замена шинных опор 500кВ ОРУ-500 на ПС 500кВ ЕГПП».

2. **Технические и качественные характеристики:**

Описание:

- описание строительных площадок – существующая;
- инженерно – геологических изысканий - при необходимости;
- топографическая съемка - при необходимости;
-инфраструктуры, коммуникации и местных ресурсов – не требуются.

3. **Прочие характеристики:**

3.1. Разработать проектно-сметную документацию ««Замена шинных опор 500кВ ОРУ-500 на ПС 500кВ ЕГПП»» в соответствии с заданием на проектирование. Согласовать с Заказчиком и получить заключение необходимых в соответствии с действующими нормативными требованиями РК.

3.2. Надлежащим образом выполнить работы в полном объеме согласно заданию на проектирование и другим исходным данным, представить Заказчику рабочий проект для прохождения Заказчиком комплексной вневодомственной экспертизы, своевременно устранить замечания комплексной вневедомственной экспертизы и оказать содействие Заказчику для получения положительного заключения комплексной вневодомственной экспертизы.

3.3. Разработанная проектно-сметная документация должны быть представлена Заказчику в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе и в 2 (двух) экземплярах в электронном виде (1 (один) экземпляр предоставляется в виде отсканированных документов, 1 (один) – в оригинальном формате файлов) на русском языке.

4. **Соответствие стандартам (международным/внутренним):**

Проектно-сметная документация должны соответствовать требованиям всех глав ПТБ, ПТЭ, ПУЭ, СН и П РК 1.02.-03-2011, в том числе заданию на проектирование.

5. **Гарантийный срок на выполняемые работы:**

5.1. На проектные работы гарантийный срок законадательством не предусмотрен.

6. **Задание на разработку проектно-сметной документации и календарный план работ прилагается и является неотъемлемой частью технической спецификации.**

ЗАКАЗЧИК:

_____ **Ж. Алшынбеков**

МП

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

_____ **Б.Кангожин**

МП

Приложение 2 к договору от
«11» 01 2018 г.
№ 64 -Д

Календарный план работ по объекту «Замена шинных опор 500кВ ОРУ-500 на ПС 500кВ ЕГПП»

№ п/п	Наименование работ	Сумма, тенге	Ед.изм.	Кол-во	Срок выполнения работ
1	«Разработка ПСД «Замена шинных опор 500кВ ОРУ-500 на ПС 500кВ ЕГПП»	**2 304 702,4**	Работа	1	90 календарных дней с даты вступления договора в силу
	Итого	**2 304 702,4**			
	НДС 12%	**246 932,4**			
	ВСЕГО с НДС:	**2 304 702,4**			

Заказчик:

_____ **Ж.Алшынбеков**

МП

Подрядчик:

_____ **Б.Кангожин**

МП

Приложение 3 к договору от
«11» 01 2018г.
№ 64 -Д

Задание на разработку проектно-сметной документации.

№	ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДАННЫХ И ТРЕБОВАНИЙ	ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ УКАЗАНИЙ И ПОЯСНЕНИЙ
1	2	3
1	Наименование рабочего проекта:	Разработка ПСД «Замена шинных опор 500 кВ ОРУ-500 на ПС 500кВ ЕГПП»
2	Основание для проектирования.	Инвестиционная программа АО «KEGOC» на 2018год.
3	Вид строительства.	Реконструкция.
4	Стадийность проектирования.	Одностадийное. Рабочий проект.
5	Требования по вариантной и конкурсной разработке.	Не требуется.
6	Район и площадка строительства	Акмолинская обл., г. Есиль, ПС 500 кВ "ЕГПП"
7	Особые условия строительства.	7.1. Объемы и основные технические решения при проектировании замены шинных опор должны соответствовать решениям принятых в ТЭО; 7.2. Проектные решения должны соответствовать всем требованиям Правил устройства электроустановок Республики Казахстан (ПУЭ); 7.3. Проектно-сметная документация должна быть разработана в соответствии со СН РК 1.02-03-2011; 7.4. При проектировании определить необходимость выполнения требований СНиП РК 2.03-30-2006 «Строительство в сейсмических районах»; 7.5. Все проектные решения должны соответствовать нормам, правилам, стандартам, и правовым актам, действующим на территории Республики Казахстан, в том числе требованиям законодательства Республики Казахстан об энергосбережении и повышении энергоэффективности; 7.6 Проектно-сметная документация должна быть согласована со всеми организациями, интересы которых затрагиваются в процессе реализации данного проекта, в том числе с владельцами инженерных сооружений и уполномоченными органами авиации, с соответствующими органами государственного надзора, получено заключение экспертиз необходимых в соответствии с действующими нормативными требованиями Республики Казахстан, в том числе энергетической экспертизы, пройдена Государственная экспертиза

		Республики Казахстан.
8	Основные технико-экономические показатели объекта, в том числе мощность, производительность. производственная программа.	Замена шинных опор 500 кВ ОРУ-500
9	Основные требования к инженерному оборудованию	Тип оборудования согласовать с филиалом АО «KEGOC» «Акмолинские МЭС» на стадии проектирования.
10	Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции	10.1. Обеспечить требования к качеству, конкурентоспособсти и экологическим параметрам продукции; 10.2. При разработке проектно-сметной документации предусмотреть максимальное использование материалов и оборудования местного содержания.
11	Требования к технологии, режиму предприятия	Не требуется
12	Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным решениям с учетом создания, доступной для инвалидов, среды жизнедеятельности	Не требуется
13	Требования и объем разработки организации строительства.	Выполнить в соответствии с действующими нормативами и с учетом имеющихся данных о рынке строительных материалов, изделий и конструкций, а также соответствующих работ и услуг;
14	Выделение очередей, в том числе пусковых комплексов и этапов, требования по перспективному расширению предприятия.	Не требуется.
15	Требования и условия в разработке природоохранных мер и мероприятий	Определить в проекте требования по охране окружающей среды в соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан и «Инструкцией по проведению оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду при разработке предплановой, плановой, предпроектной и проектной документации», утвержденной приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 28.06.2007 года №204-п.
16	Требования к режиму безопасности и гигиены труда	Технические решения должны отвечать нормативным требованиям по режиму безопасности и гигиены труда.

17	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий	В проектно-сметной документации должны быть разработаны технические решения по сопряжению проекта «Замена шинных опор 500 кВ ОРУ-500» к оборудованию подстанции 500 кВ "ЕГПП".
18	Требования по выполнению опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ	Не требуется.
19	Требования по энергосбережению.	Предусмотреть в проекте раздел по энергосбережению и повышению энергоэффективности в соответствии с «Требованиями по энергосбережению и повышению энергоэффективности, предъявляемые к предпроектным и (или) проектным (проектно-сметным) документациям зданий, строений, сооружений», утвержденными Постановлением Правительства РК от 13.09.2012 г. №1192.
20	Состав демонстрационных материалов.	20.1. Проектно-сметная документация должна быть выполнена на русском языке. 20.2. До прохождения Госэкспертизы РК и необходимых экспертиз и согласований с органами государственного надзора, проектно-сметная документация должна быть представлена в электронном виде и на бумажном носителе на проверку и согласование в филиал АО «KEGOC» Акмолинские МЭС в 2-х экземплярах. Для проверки предусмотрены 25 рабочих дней с момента получения документации, которые включены в срок выполнения проекта. 20.3. После получения положительного заключения Госэкспертизы РК и необходимых экспертиз и согласований с органами государственного надзора, проектно-сметная документация должна быть представлена в полном объеме: в электронном виде и на бумажном носителе в 4-х экземплярах в филиал АО «KEGOC» Акмолинские МЭС.
21	Объем капитальных вложений	Определить в проектно-сметной документации.
22	Намечаемые сроки строительства	2018 год
23	Срок выполнения проекта	В соответствии с календарным графиком работ.
24	Заказчик проектно-сметной документации	Филиал АО «KEGOC» «Акмолинские МЭС».
25	Строительная организация – генеральный подрядчик	Будет определен на тендерной основе

Заказчик:

_____ **Ж.Алшынбеков**

МП

Подрядчик:

_____ **Б.Кангожин**

МП

Приложение 4 к договору от
«21» 01 2018г.
№64 -Д

Перечень комплекта документов предоставляемый подрядчиком заказчику для прохождения комплексной вневедомственной экспертизы:

1. Согласованный Заказчиком рабочий проект (схемы, чертежи, расчеты и т.д.);
2. Пояснительная записка;
3. Сметная документация;
4. Расчет стоимости проектно-изыскательских работ.
5. Топографическая съемка участка объекта проектирования (со всеми визами и печатями) – при необходимости;
6. Инженерно-геологические изыскания (при необходимости);
7. Приказ о назначении ГИП;
8. Учредительные документы Подрядчика;
9. Лицензия на проектирование;
10. ОВОС;
11. Документация (протокол) по учету общественного мнения;
12. Объявления в СМИ о разрабатываемом проекте;
13. Дефектный акт (протокол обследования);
14. Акт технического обследования;
15. ПОС (проект организации строительства);
16. Паспорт проекта.

Заказчик:

_____ **Ж.Алшынбеков**

МП

Подрядчик:

_____ **Б.Кангожин**

МП

Приложение 5 к договору
от «11» 01 2018г.
№ 64 -Д

Форма отчета по местному содержанию товаров (работ, услуг)
по договору от «___» _____ 20___ г. № _____-Д

№ п/п	Наименование договора	Сумма договора с НДС, тенге	Сумма местного содержания, тенге с НДС	Фактическое исполнение договора	Факт местного содержание договора с НДС, тенге, в том числе				Факт местного содержание в %	Доля местных кадров (0-1)	Примечание
					Всего, в том числе:	оборудование	материалы	работы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Информация представлена на основании Единой методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг

Приложение:

1. подтверждающие документы по местному содержанию (сертификаты о происхождении товаров СТ-KZ или заявления-декларации, выданные соответствующим уполномоченным органом при выпуске единичного, нестандартного, несерийного товара или товара, выпускаемого под заказ);
2. список сотрудников организации, с указанием Ф.И.О., уд. личности, подписанный руководителем и заверенный печатью организации.