	Обработка проб															
6.1.	Точечных и на силикатный анализ весом 1,5 кг	проб	748	935 000	200	250 000	1 250									
6.3.	Обработка геохимических проб	проб	348	435 000	60	75 000	1 250									
	Итого обработка проб			**1 370 000**		**325 000**			-		-		-	-	-	
7.	**Сопутствующие работы и затраты**															
7.1.	Транспортировка (без переездов ГИС)	%		10 298 991		2 297 577	10%		1 072 451		1 290 646		1 290 646	1 072 451	1 290 646	1 290 64
7.2.	Полевое довольствие	тенге		14 288 148		2 900 660			644 946		2 495 818		2 495 818	644 946	2 495 818	2 495 81
7.3.	Рекультивация	м3	95,92	170 421			1 776,70									
	Всего, работы выполненные собственными силами	тенге		**153 175 213**		**34 708 277**			14 833 043		20 627 038		20 627 038	14 833 044	20 627 038	20 627 03
8	**Работы выполняемые подрядным способом**															
8.1.	**Лабораторные работы**															
	полуколичественный спектральный анализ на 40 эл.	анализ	1 151	2 106 790	260	475 904	1 830,40				-		-	-	-	
	силикатный	анализ	30	522 321			17 410,70									
	спекторозолотометрия	анализ	110	151 250			1 375,00									
	количественный анализ на элементы:															
	селен	анализ	15	34 152			2 276,80									
	лантан	анализ	15	34 152			2 276,80									
	иттрий	анализ	15	34 152			2 276,80									
	самарий	анализ	15	42 857			2 857,10									
	гадолиний	анализ	15	42 857			2 857,10									
	празеодим	анализ	15	42 857			2 857,10									
	неодим	анализ	15	42 857			2 857,10									
	медь	анализ	15	30 134			2 008,90									
	молибден	анализ	15	34 152			2 276,80									
	олово	анализ	10	28 571			2 857,10									
	вольфрам	анализ	20	45 536			2 276,80									
	висмут	анализ	20	45 536			2 276,80									
	золото	анализ	12	32 678			2 723,20									
	свинец	анализ	15	34 152			2 276,80									
	барий	анализ	15	32 144			2 142,90									
	цинк	анализ	15	32 144			2 142,90									
	определение плотности и магнитной восприимчивости	образец	827	1 240 500			1 500,00									
	изготовление и описание прозрачных петрографических шлифов	шлиф	827	5 619 465			6 795,00									
	определение абсолютного возраста	анализ	4	1 200 000			300 000,00									
	определение радиоактивности горных пород	анализ	35	294 000			8 400,00									
	Итого лабораторные работы			**11 723 254**		**475 904**			-		-		-	-	-	
8.2.	**Приобретение материалов**			**712 248**		**712 248**			345 528		712 248		712 248	345 528	712 248	712 24
	Приобретение цифрового массива	тенге		**3 389 285**		**3 389 285**					-		-	-	-	
	Итого подрядные работы			**15 824 787**		**4 577 437**			345 528		712 248		712 248	345 528	712 248	712 24
	ВСЕГО по смете	тенге		**169 000 000**		**39 285 714**			15 178 571		21 339 286		21 339 286	15 178 572	21 339 286	21 339 28
	НДС - 12%	тенге		20 280 000		4 714 286			1 821 429		2 560 714		2 560 714	1 821 429	2 560 714	2 560 71
	Всего по смете с учетом НДС	тенге		**189 280 000**		**44 000 000**			17 000 000		23 900 001		23 900 001	17 000 001	23 900 001	23 900 00

Составил:

Директор ТОО "Geotek" _____ **М.Б. Мынбаев**

Ответственный Исполнитель _____ **С.Д. Исенов**

Геолог _____ **Бағыт Ә.**

Заказчик:

Руководитель

_____ **Н.У. Маукулов**

Заместитель руководителя

_____ **Ж. Сериков**

Руководитель отдела изучения состояния МСБ, гидрогеологии и опасных геологических процессов

_____ **Г.Б. Кенжебаева**

Руководитель отдела экономики, финансов и бухгалтерского учета

_____ **М.А. Айтжанова**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Geotek"

Адрес: г.Караганда, 100001 ул. Сатпаева, 17
телефон (факс) (72212) 42-42-04, appak2010@gmail.com
БИН 110240006503
ИИК KZ6396509F0007778054
БИК IRTYKZKA
в АО "ForteBank"

Республиканское государственное учреждение «Центрально-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан «Центрказнедра»

Адрес: г. Караганда, пр. Бухар Жырау, 47
БИН 940340000312
ИИК KZ92070101KSN0000000
БИК KKMFKZ2A
РГУ Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан

« » сентября 2022 года

Акт № 2

г. Караганда

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Поставщика - директор ТОО "Geotek" Мынбаев М.Б., действующий на основании Устава, с одной стороны, и представитель Заказчика - руководителя РГУ "Центрально-Казахстанский межрегиональный Департамент геологии Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан "Центрказнедра", Маукулов Н.У., с другой стороны составили настоящий акт о том, что в соответствии с Договором №41 от 31.05.2022 года по бюджетной программе 089 "Обеспечение рационального и комплексного использования недр и повышение геологической изученности территории Республики Казахстан", по бюджетной подпрограмме 102 "Региональные, геолого-съемочные, поисково-оценочные и поисково-разведочные работы", специфике 159 "Оплата прочих услуг и работ" по объекту "Геолого-минерагеническое картирование м-ба 1:200000 с целью изучения перспектив урана Жаман-Сарысуйского района в пределах листа М-43-XXXI;" , Поставщиком выполнены следующие работы (оказаны услуги) за сентябрь 2022 года:

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	По программе		Лимит на 2022 год		Ст-сть единицы работ	Выполнено						Сумма, требуемая к перечислению за сентябрь месяц 2022 г.	Финансирование	
			Объем работ	Полная сметная стоимость , тенге	объем	сумма		за сентябрь		с начала года		с начала работ			с начала года	с начала работ
								объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Собственно геологоразведочные работы															
1.	**Подготовительные работы**															
1.1.	Предварительное дешифрирование	отр.мес.	2,90	1 156 776	2,90	1 156 776	398 888,30			2,90	1 156 776	2,90	1 156 776	-	1 156 776	1 156 776
	Итого подготовительные работы	тенге		1 156 776		1 156 776			-		1 156 776		1 156 776	-	1 156 776	1 156 776
2.	**Полевые работы**															
2.1.	**Маршруты**															
2.1.1.	Наземные поисково-съемочные маршруты	п.км.	2 453	12 651 770	600	3 094 603	5 157,67	200	1 031 535	600	3 094 604	600	3 094 604	1 031 535	3 094 604	3 094 604
2.1.2.	Полевая камеральная обработка	чел.мес.	2,05	729 021	0,50	178 317	355 619,90	0,17	59 439	0,50	178 317	0,50	178 317	59 439	178 317	178 317
	Итого маршруты	тенге		13 380 791		3 272 921			1 090 974		3 272 921		3 272 921	1 090 974	3 272 921	3 272 921
3.2.	**Картировочное бурение**															
3.2.1.	Колонковое бурение с гидротраспортом	п.м.	7 000		2 400		6 649,52	1 200		1 200	-	1 200	-	-	-	-
	керна инт. 0-50	ст-см	208,68	46 546 652	71,55	15 958 852	223 052,77	35,77	7 979 426	36	7 979 426	36	7 979 426	7 979 426	7 979 426	7 979 426
3.2.2.	Колонковое бурение с гидротраспортом	п.м.	3 400				7 718,12									
	керна инт. 0-100	ст-см	120,28	26 241 607			218 170,99									
3.2.3.	Монтаж-демонтаж и переезды до 1 км.	м/д	174	3 826 857	48	1 055 685	21 993,43	24	527 842	24	527 842	24	527 842	527 842	527 842	527 842
3.2.4.	Переезды между скважинами	км.	174	378 236	48	104 341	2 173,77	24	52 170	24	52 170	24	52 170	52 170	52 170	52 170
	Итого картировочного бурения			76 993 352		17 118 878			8 559 439		8 559 439		8 559 439	8 559 439	8 559 439	8 559 439
3.3.	**Документация**															
3.3.1.	Геологическая документация керна	п.м.	10 400	2 881 807	2 400	665 032	277,10	1 200	332 516	1 200	332 516	1 200	332 516	332 516	332 516	332 516
3.3.2.	Фотодокументация керна	п.м.	1 040	1 309 817	240	302 265	1 259,44	120	151 133	120	151 133	120	151 133	151 133	151 133	151 133
	Итого по документации скважин			4 191 624		967 298			483 649		483 649		483 649	483 649	483 649	483 649
3.4.	**Отбор проб**															
3.4.1.	Отбор точечных проб	проб	718	1 112 440	200	309 872	1 549,360									
3.4.2.	Отбор геохимических проб	проб	348	488 247	60	84 181	1 403,010									
3.4.3.	Отбор образцов из скважин	образцов	174	241 935	30	41 713	1 390,430									
3.4.4.	Отбор образцов с поверхности	образцов	653	1 464 274		-	2 242,380		-		-		-	-	-	-
	Итого отбор проб	тенге		3 306 897		435 766			-		-		-	-	-	-
3.7.	**ГИС в картировочных скважинах**															
	Геофизические исследования в скважинах															
3.7.1.	ГК картировочных скважин (с ПЗР)	отр.см.	30,43	2 627 331	7,02	606 307	86 340,16	3,51	303 154	3,51	303 154	3,51	303 154	303 154	303 154	303 154
3.7.2.	Переезды	отр.см.	43,31	3 714 565	9,99	857 207	85 766,91	5,00	428 604	5,00	428 604	5,00	428 604	428 604	428 604	428 604
3.7.3.	Недозагрузка	отр.см.	31,60	2 489 918	7,29	574 596	78 794,87	3,65	287 298	3,65	287 298	3,65	287 298	287 298	287 298	287 298
	Итого ГИС в картировочных скважинах	тенге		8 831 814		2 038 111			1 019 055		1 019 055		1 019 055	1 019 055	1 019 055	1 019 055
	Итого полевых работ	тенге		106 704 477		23 832 973			11 153 117		13 335 064		13 335 064	11 153 117	13 335 064	13 335 064
	Организация (1,5% без переездов при ГИС)	тенге		1 544 849		344 636	1,5%		160 868		193 597		193 597	160 868	193 597	193 597
	Ликвидация (1,2% без переездов при ГИС)	тенге		1 235 879		275 709	1,2%		128 694		154 878		154 878	128 694	154 878	154 878
4.	**Камеральные работы**															
	Камеральные работы по обработке полевых материалов, составление отчета	%		16 005 672		3 574 946	15%		1 672 968		2 000 260		2 000 260	1 672 968	2 000 260	2 000 260
	Итого камеральные работы			16 005 672		3 574 946			1 672 968		2 000 260		2 000 260	1 672 968	2 000 260	2 000 260
5	Рецензия		1	400 000			400 000									