ДОГОВОР № 08.3-08/192
подряда на разработку проектно-сметной документации
по проекту «Приобретение и монтаж оборудования для защиты ВЛ-500 кВ «Житикара – Ульке» от воздействия грозовых перенапряжений»

г. Алматы «30» июня 2022 г.

АО «Батыс транзит», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Председателя правления **Маутканова Д. А.**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **ТОО «Казахский институт технического развития»,** именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Директора **Даутова С. С.**, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор подряда на выполнение проектных работ (*далее – «Договор»*) и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. ТОЛКОВАНИЕ ТЕРМИНОВ

1.1. В договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее значение:

1) **«Заказчик»** – акционерное общество «Батыс транзит»;

2) **«Подрядчик»** – товарищество с ограниченной ответственностью «Казахский институт технического развития»;

3) **«договор»** – гражданско-правовой договор, заключенный между Подрядчиком и Заказчиком в соответствии с законодательством Республики Казахстан на выполнение работ, услуг;

4) **«цена договора»** – сумма, указанная в договоре и принятая Подрядчиком к оплате при соблюдении определенных условий, оговоренных договором;

5) **«Работа»** – разработку проектно-сметной документации по проекту «Приобретение и монтаж оборудования для защиты ВЛ-500 кВ «Житикара – Ульке» от воздействия грозовых перенапряжений»

6) **«Экспертиза»** – комплексная вневедомственная экспертиза проектно-сметной документации по проекту «**Приобретение и монтаж оборудования для защиты ВЛ-500 кВ «Житикара – Ульке» от воздействия грозовых перенапряжений**», осуществляемая юридическим лицом, аккредитованного в порядке, установленном уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства;

7) **«срок выполнения работ»** – срок, в течение которого Подрядчик должен завершить работы по договору;

8) **«дни»** – календарные дни, «месяцы» - календарные месяцы;

9) **«акт»** – форма отчета о выполненных объемах работ по форме №2;

10) **«недоделки и дефекты»** – часть работ, выполненная с нарушениями условий договора, включая недостаток, изъян, неисправность,

которые необходимо устранить в процессе проектирования, прохождения Экспертизы.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Подрядчик обязуется в соответствии с Техническим заданием и исходными данными Заказчика (Приложение №1) разработать проектно-сметную документацию по проекту «Приобретение и монтаж оборудования для защиты ВЛ-500 кВ «Житикара – Ульке» от воздействия грозовых перенапряжений» (*далее – Работа*) и сдать результаты выполненных Работ Заказчику в сроки и на условиях настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить Работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.2. Подрядчик обязуется предоставить Заказчику проектно-сметную документацию по проекту, указанному в пункте 2.1 настоящего Договора (*далее – ПСД*) на бумажном носителе в количестве 4 (четырех) экземпляров, а также на электронном носителе в количестве 1 (одной) штуки (CD-диск).

2.3. Перечисленные ниже документы образуют настоящий Договор и являются его неотъемлемой частью:

- настоящий Договор;
- Техническое задание на разработку ПСД (Приложение № 1).
- Календарный план проектирования (Приложение № 2).
- Калькуляция фактических затрат на выполнение Работ по разработке ПСД (Приложение № 3).

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик обязуется:

1) выдать Подрядчику для выполнения Работ, исходные данные, Техническое задание для выполнения разработке проектно-сметной документации «Приобретение и монтаж оборудования для защиты ВЛ-500 кВ «Житикара – Ульке» от воздействия грозовых перенапряжений»**;**

2) принять и оплатить Работы в соответствии с условиями настоящего Договора;

3) Заказчик обязуется предоставить в полном объеме материалы в соответствии с п.2.1. настоящего Договора, необходимые для выполнения Подрядчиком его обязательств.

3.2. Заказчик вправе:

1) назначить ответственное лицо по осуществлению контроля за соблюдением Подрядчиком Календарного плана производства Работ, за качеством и полнотой объема выполняемых Подрядчиком Работ по настоящему Договору, за соответствием выполняемых Работ Техническому заданию и исходным данным Заказчика;

2) требовать от Подрядчика устранения выявленных, замечаний при проведении Экспертизы ПСД за счет собственных средств Подрядчика;

3) привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом, в связи с выявленными недостатками в ПСД.

3.3. Подрядчик обязуется:

1) выполнить Работы по Договору в объеме, необходимом Заказчику для прохождения Экспертизы в объеме, установленном нормами и стандартами для проектирования, принятыми в Республике Казахстан, в соответствие переданными ему исходными данными и Техническим заданием, сдать выполненные Работы и передать ПСД Заказчику на бумажном носителе в количестве 4 (четырех) экземпляров и на электронном носителе в срок, установленный Календарным планом проектирования (Приложение №2);

2) соблюдать требования, содержащиеся в Техническом задании, исходных данных Заказчика для проектирования. Подрядчик вправе отступить от них только с письменного согласия Заказчика;

3) по согласованию с Заказчиком получить все необходимые разрешения, согласования в республиканских и/или местных государственных уполномоченных органах и организациях Республики Казахстан;

4) при наличии замечаний от Экспертизы в ПСД устранить их за свой счет в установленные сроки;

5) не передавать третьим лицам ПСД без согласия Заказчика;

6) соблюдать конфиденциальность совершаемой сделки, предоставлять информацию третьим лицам по выполненной Работе только с письменного согласия Заказчика;

7) нести ответственность за недостатки ПСД, разработанной непосредственно по настоящему Договору, в том числе за те недостатки, которые обнаружатся в ходе установки, монтажа и при эксплуатации проектируемого объекта;

8) за свой счет и своевременно устранить все замечания Заказчика, выявленные в процессе приема-передачи ПСД, и в ходе ее Экспертизы;

3.4. Подрядчик вправе:

1) досрочно выполнить Работы, предусмотренные Договором, письменно предупредив об этом Заказчика за 3 (три) календарных дня;

2) требовать оплату выполненных Работ согласно условиям настоящего Договора.

3) Запрашивать необходимую информацию для эффективного выполнения работ. В случае если необходимая информация не предоставлена Заказчиком своевременно, Подрядчик вправе приостановить работы по настоящему Договору с возможностью увеличения срока выполнения.

4) Приостановить работы по настоящему Договору при задержке оплаты работ, сроки которой согласуются Сторонами в Договоре и Дополнительных соглашениях к Договору.

4. ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4.1. Общая сумма Договора составляет **19 084 800 (девятнадцать миллионов восемьдесят четыре тысячи восемьсот) тенге**, в том числе НДС 2 044 800 (два миллиона сорок четыре тысячи восемьсот) тенге.

4.2. Заказчик оплачивает Подрядчику сумму в размере 19 084 800 (девятнадцать миллионов восемьдесят четыре тысячи восемьсот) тенге на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Акта-приема передачи ПСД Заказчику, предоставления Акта выполненных работ подписанного обеими Сторонами и выставления электронной счет-фактуры Подрядчиком

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Подрядчик приступает к выполнению Работ в соответствии с Календарным планом проектирования (Приложение №2) с момента подписания настоящего Договора.

5.2. При наличии замечаний Экспертизы и возврате ПСД на доработку, Заказчик уведомляет в письменной форме об этом Подрядчика, а Подрядчик по установленному сроку Экспертизы обязан устранить за счет собственных средств, все замечания и недоработки в выполненных Работах без дополнительной оплаты со стороны Заказчика.

5.3. Подрядчик продлевает срок выполнения Работ, если имеют место обстоятельства непреодолимой силы или отсутствием исходных данных, предоставляемых Заказчиком, которые требуют дополнительных сроков для выполнения Работ.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1. По завершению Работ Подрядчик предоставляет Заказчику ПСД в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе и электронную версию ПСД.

6.2. Заказчик рассматривает и согласовывает ПСД в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан. При отсутствии замечаний, Заказчик подписывает и направляет Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней Акт выполненных Работ, а при наличии замечаний, мотивированный отказ.

6.3. Заказчик, при наличии замечаний по выполненным Работам, уведомляет об этом Подрядчика в письменной форме с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения, а Подрядчик в установленные Заказчиком сроки обязан устранить все указанные замечания в выполненных Работах. После устранения имеющихся замечаний, уполномоченные представители обеих Сторон подписывают Акт выполненных Работ, предусмотренных Договором. Под мотивированным отказом от приемки Работ понимается отказ Заказчика в связи с несоответствием предоставленной ПСД Техническому заданию и исходным данным. Разработанная ПСД должна быть выполнена в соответствии с

Техническим заданием на проектирование, согласована с соответствующими уполномоченными органами и организациями РК.

6.4. В случае наличия замечаний от Экспертизы по ПСД, Подрядчик обязан устранить согласно установленному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1. Любая из Сторон обязуется не раскрывать без предварительного письменного согласия другой Стороны кому-либо содержание Договора или какого-либо из его положений, кроме случая, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.

7.2. Подрядчик обязуется не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание ПСД и технической документации или информации, предоставленных Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для выполнения Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения договорных обязательств.

7.3. Подрядчик обязуется не использовать без предварительного письменного согласия Заказчика какие-либо вышеперечисленные документы или информацию, кроме как в целях реализации Договора.

7.4 Заказчик вправе распоряжаться «Проектной документацией» и реализовывать исключительные имущественные права на её использование в любой форме, любым способом и по своему усмотрению, в том числе:

- воспроизводить документацию (право на воспроизведение);
- распространять документацию любым способом: дарить, продавать, отчуждать, совершать иные операции (право на распространение);
- публично показывать документацию (право на публичный показ);
- вносить, по письменному согласованию с автором, выдавшим документацию изменения в нее, переделывать, или другим образом перерабатывать по письменному согласованию с Исполнителем для коммерческой целесообразности (право на переработку);
- практически реализовать «Проектную документацию» в виде монтажа объекта.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.2. Все споры и разногласия по Договору, не урегулированные Сторонами путем переговоров, подлежат рассмотрению в суде города Алматы, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную Договором и Законодательством.

9.2. В случае задержки Заказчиком оплаты за выполненные Работы, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (пеню) в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы, подлежащей к оплате, за каждый календарный день просрочки, но не более 5% от суммы Договора.

9.3. За нарушение сроков выполнения Работ, установленных в Календарном плане проектирования (Приложение № 2), а также в разделе 5 настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать оплаты неустойки (пеню) в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от общей суммы Договора за каждый календарный день просрочки, но не более 5% от суммы Договора.

9.4. В случае несвоевременного устранения Подрядчиком замечаний по выполненным Работам, он уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от общей суммы Договора за каждый календарный день просрочки, но не более 5% от суммы Договора до полного устранения замечаний, указанных Заказчиком.

9.5. Оплата пени и штрафов, не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств по Договору. Начисление и предъявление штрафных санкций является правом, а не обязанностью Сторон, если они не предъявлялись, то к начислению и оплате не подлежат.

9.6. Подрядчик по настоящему Договору несет ответственность за недостатки в разработанной ПСД, включая недостатки, обнаруженные в процессе проведения экспертизы, до получения положительного заключения от Экспертизы.

9.7. При обнаружении недостатков в ПСД при строительстве Объекта Подрядчик по требованию Заказчика обязан за счет собственных средств устранить выявленные замечания, и при необходимости разработать новую ПСД, соответствующую Техническому заданию, исходным данным, а также возместить Заказчику убытки, возникшие из-за недостатков ПСД, которые могут быть предъявлены третьим лицом, использующим ПСД.

9.8. Заказчик несет полную ответственность за легальность и законность предоставляемых Подрядчику данных в соответствии с п.2.1. настоящего Договора для выполнения работ, за нарушение имущественных и иных прав третьих лиц. Все имущественные претензии третьих лиц в отношении предоставленных данных должны быть урегулированы Заказчиком своими силами и за свой счет.

9.9. В случае возникновения у Подрядчика убытков, вызванных нарушением Заказчиком прав третьих лиц, а также нарушения требований законодательства Республики Казахстан, Заказчик возмещает Подрядчику все понесенные убытки, вызванные таким нарушением.

10. ГАРАНТИИ

10.1. Подрядчик гарантирует, что качество выполненных Работ соответствует условиям настоящего Договора и нормам, правилам Республики Казахстан сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности и с государственными нормативами и правилами Республики Казахстан (СНиП).

10.2. Подрядчик гарантирует, что на момент заключения Договора судебных или административных разбирательств, проверок и расследований, какими-либо государственными органами, наличие выписанных исполнительных листов, принятых мер по исполнительному производству в отношении Подрядчика, не имеется.

10.3. Стороны гарантируют, что они осуществляют свою деятельность правомерно, соблюдая при этом все применимые требования законодательства, а также применимые требования, направленные на противодействие коррупции и отмыванию денег; что они действуют добросовестно при выполнении своих обязательств по настоящему Договору;

11. ФОРС-МАЖОР

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если они явились следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы: наводнений, землетрясений, пожаров, стихийных бедствий, блокад, забастовок, военных действий, террористических актов и иных подобных обстоятельств, которые стороны не могли предвидеть и которые повлияли на исполнение Договора. Сроки исполнения обязательств Стороной, подвергшейся влиянию обстоятельств непреодолимой силы, передвигаются на период действия таких обстоятельств.

11.2. В случае если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 1 (одного) месяца, Стороны имеют право отказаться от дальнейших обязательств по Договору. При этом Подрядчик обязан вернуть Заказчику ранее оплаченную последним сумму предоплаты в полном размере за вычетом стоимости фактически выполненных Работ, а Заказчик оплатить фактически выполненные Работы, превышающие сумму предоплаты, и ни одна из Сторон не будет иметь право требовать от другой Стороны возмещения каких-либо убытков.

11.3. Сторона, для которой станет невозможным исполнение своих обязательств по Договору, незамедлительно, но не позднее 5 (пяти) календарных дней, уведомляет другую Сторону о начале и прекращении обстоятельств, указанных в пункте 11.1 настоящего Договора, а также представляет подтверждающий документ соответствующего уполномоченного государственного органа Республики Казахстан.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Договор вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

12.2. Заказчик или Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке до срока, указанного в договоре, если одной из Сторон нарушаются существенные условия Договора.

12.3. Существенное нарушение условий Договора включает следующее, и не ограничивается перечисленным:

1) Если Подрядчик срывает сроки согласно Календарному плану проектирования, более чем на 5 (пять) календарных дней.

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 5 (пяти) календарных дней, если такие обстоятельства не санкционированы Заказчиком.

3) Подрядчик не устраняет выявленные замечания, при проведении Экспертизы ПСД обнаруженные/указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком.

4) Заказчик либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением их реорганизации или объединения.

5) Если исходные данные от Заказчика предоставлены не своевременно.

12.4. Заказчик вправе в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных Работ по Договору, а также дата вступления в силу расторжения Договора. В случае если Договор расторгается в силу таких обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические выполненные Работы по Договору, на день расторжения.

12.5. В любом случае прекращения действия настоящего Договора, включая досрочное расторжение, Стороны подписывают акт взаимосверки по фактически выполненным объемам работ и проводят все взаиморасчеты друг с другом.

12.6. Договор составлен в двух экземплярах: на русском языке, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12.7. В случае реорганизации одной из Сторон, права и обязанности по Договору не прекращаются и переходят к законным правопреемникам Сторон.

12.8. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

12.9. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан.

13. МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: **АО «Батыс транзит»** Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая 218/1 тел.: 8 (727) 339-53-67 e-mail: secretary@bttr.kz БИН 051140000619 ИИК KZ 556 017 131 000 024 505 в АО «Народный банк Казахстана» БИК HSBKKZKX	**Подрядчик:** **ТОО «Казахский институт технического развития»** Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, Медеуский район, улица Толе би, дом 45/91, кв.2 БИН 051140006727 ИИК KZ57 601A 8610 0352 8801 в Алматинском областном филиале АО «Народный Банк Казахстана» БИК HSBKKZKX Кбе 17 Свидетельство о постановке на учет по НДС серия 09001 №0007226 от 18.09.2012г.
Председатель правления	**Директор**
_____ Маутканов Д. А.	**_____ Даутов С. С.**

Сведения о договоре

Сведения о договоре

Предмет договора	Разработка ПСД «Приобретение и монтаж оборудования для защиты ВЛ-500 кВ «Житакара – Ульке» от воздействия грозовых перенапряжений
Наименование заказчика	АО "Батыс Транзит"
Цена договора	19 084 800,00 KZT
Номер договора	08.3-08/192
Плановая дата подписания договора	30.06.2022
Срок исполнения договора	с 11.07.2022 до 11.10.2022
Наименование поставщика	Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО "КАЗ.ИНСТИТУТ ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ"
Дата постановки на учет в налоговом органе	11.11.2005
Тип поставщика	Юридическое лицо
Основание для заключения договора	Итоговый протокол

Количество файлов с обоснованием изменения цены победителя: 1

Поименный перечень файлов с обоснованием изменения цены победителя закупки из одного источника:

№	Название файла	Тип файла	Размер файла	Дата загрузки	Хэш
1	2. Разработка ПСД.docx	docx	59400	30.06.2022 10:34	2044C4C36A83E42E 328D08E55CC6329B 6B1745AC93598A2A 7A7C8BEF26D77F0F

Электронная подпись 1. АО "Батыс Транзит"

Электронная подпись поставлена 30.06.2022 в 16:56 по локальному времени (30.06.2022 10:56 по GMT)

Статус проверки: Электронная подпись корректна
Сведения о сертификате ключа проверки электронной подписи:
Серийный номер: 4671F8CC85006693FEEA7760D3C1CD14EDB659A6
Идентификатор: 30B4272AF4707A91DBD288B13DB46445C72E7C93
Субъект:

- G: Ахметович
- SN: Маутканов
- CN: МАУТКАНОВ ДАРХАН
- O: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАТЫС ТРАНЗИТ". Подразделение: BIN051140000619

Издатель:
Алгоритм подписи: ГОСТ 34.310-2004 Казахстан
Действителен с: 11.01.2022 10:49
Действителен по: 11.01.2023 10:49

Сохранить в файл Скачать подпись

Закрыть окно

Сведения о договоре

Предмет договора	Разработка ПСД «Приобретение и монтаж оборудования для защиты ВЛ-500 кВ «Житакара – Ульке» от воздействия грозовых перенапряжений
Наименование заказчика	АО "Батыс Транзит"
Цена договора	19 084 800,00 KZT
Номер договора	08.3-08/192
Плановая дата подписания договора	30.06.2022
Срок исполнения договора	с 11.07.2022 до 11.10.2022
Наименование поставщика	Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО "КАЗ.ИНСТИТУТ ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ"
Дата постановки на учет в налоговом органе	11.11.2005
Тип поставщика	Юридическое лицо
Основание для заключения договора	Итоговый протокол

Количество файлов с обоснованием изменения цены победителя: 1

Поименный перечень файлов с обоснованием изменения цены победителя закупки из одного источника:

№	Название файла	Тип файла	Размер файла	Дата загрузки	Хэш
1	2. Разработка ПСД.docx	docx	59400	30.06.2022 10:34	2044C4C36A83E42E 328D08E55CC6329B 6B1745AC93598A2A 7A7C8BEF26D77F0F

Электронная подпись 1. ТОО "КАЗ.ИНСТИТУТ ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ"

Электронная подпись поставлена 30.06.2022 в 10:37 по локальному времени (30.06.2022 04:37 по GMT)

Статус проверки: Электронная подпись корректна
Сведения о сертификате ключа проверки электронной подписи:
Серийный номер: 73CEC78F44ADAB85DD9473A0680CF28EEECFDB30
Идентификатор: DD73866C1AF2E5B0DC8EDC91F02393BBF002A032
Субъект:

- G: Срапулович
- SN: Даутов
- CN: ДАУТОВ СУХРАБДЖАН
- O: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЗАХСКИЙ ИНСТИТУТ ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ". Подразделение: BIN051140006727

Издатель:
Алгоритм подписи: ГОСТ 34.310-2004 Казахстан
Действителен с: 18.02.2022 14:11
Действителен по: 18.02.2023 14:11

Сохранить в файл Скачать подпись

Закрыть окно

Приложение № 1 к Договору
подряда на разработку проектно-сметной документации
по проекту «Приобретение и монтаж оборудования для
защиты ВЛ-500 кВ «Житикара – Ульке» от воздействия
грозовых перенапряжений»
№ 08.3-08/192 от «30» июня 2022 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку проектно-сметной документации по проекту «Приобретение и монтаж оборудования для защиты ВЛ-500 кВ «Житикара – Ульке» от воздействия грозовых перенапряжений»

Наименование	Основные данные, требования и объемы работ
1. Основание для проектирования	Инвестиционная программа АО «Батыс транзит»
2. Вид строительства	Реконструкция
3. Стадийность проектирования	Рабочий проект
4. Требования по вариантной и конкурсной разработке	Не требуется
5. Срок выполнения	90 (девяносто) календарных дней после заключения договора на разработку проектно-сметной документации (с учетом прохождения вневедомственной комплексной экспертизы)
6. Порядок оплаты	100% оплаты после предоставления Акта выполненных работ
7. Особые условия строительства	Рабочий проект разработать в соответствии с требованиями: 5.1 Проектно-сметная документация должна быть разработана в соответствии с СН РК 1.02 03-2011 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство»; 5.2 Проектные решения должны соответствовать всем требованиям Правил устройства электроустановок Республики Казахстан (ПУЭ); 5.3 При проектировании определить необходимость выполнения требований СП РК 2.03-30-2017 «Строительство в сейсмических

	районах»; 5.4 Все проектные решения должны соответствовать нормам, правилам, стандартам и правовым актам, действующим на территории Республики Казахстан.
8. Основные технико-экономические показатели объекта	Требуется установка ОПН в количестве 180 шт в год. Общее количество дополнительных ОПН для установки в период 2022-2027 годы составляет 1080 шт.
9. Основные требования к инженерному оборудованию.	Технические и эксплуатационные характеристики применяемого оборудования и материалов должны соответствовать требованиям стандартов и нормативных документов, действующих на территории Республики Казахстан
10. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции	Технические решения и оборудование должны соответствовать требованиям нормативных документов РК по качеству и экологическим параметрам
11. Требования к технологии, режиму предприятия	Режим работы – круглосуточный
12. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям с учетом создания доступной для инвалидов среды жизнедеятельности	Не требуется
13. Требования и объем разработки организации строительства	Выполнить в соответствии с действующими нормативами и с учетом имеющихся данных о рынке строительных материалов, изделий и конструкций, а также соответствующих работ и услуг
14. Выделение очередей, в том числе пусковых комплексов и этапов, требования по перспективному расширению	Количество устанавливаемых ОПН с разбивкой по годам. 2022 год – 180 шт. 2023 год – 180 шт. 2024 год – 180 шт.

предприятия.	2025 год – 180 шт. 2026 год – 180 шт. 2027 год – 180 шт.
15. Требования и условия в разработке природоохранных мер и мероприятий	Определить в проекте требования по охране окружающей среды в соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан, «Инструкцией по проведению оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду при разработке предплановой предпроектной и проектной документации»
16. Требования к режиму безопасности и гигиене труда	Технические решения должны отвечать нормативным требованиям по режиму безопасности и гигиене труда
17. Требования к изыскательским работам	Выполнить инженерные изыскания в объеме, необходимом для разработки проектно-сметной документации, в том числе инженерно-геодезические (топографическая съемка), инженерно-геологические, гидрометеорологические и другие виды по мере необходимости в соответствии со СП РК 1.02-105-2014 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»
18. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий	При проектировании: 1. Выполнить предпроектное обследование; 2. Выполнить расстановку ОПН на основании ранжирования бестросовых участков с учетом их грозопоражаемости 3. Расчетным путем подтвердить эффективность принятых мероприятий. Состав рабочего проекта должен соответствовать всем требованиям СН РК 1.02 03-2011
19. Требования по выполнению опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ	Разработать технический отчет по грозоупорности ВЛ-500 кВ «Житикара-Ульке» с учетом этапности установки ОПН. Места установки ОПН по участкам для каждого года реализации согласовать с Заказчиком
20. Требования по энергосбережению	В соответствии с «Требованиями по энергосбережению и повышению энергоэффективности, предъявляемых к

	проектным (проектно-сметным) документациям зданий, строений, сооружений», утвержденными Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 31 марта 2015 года №405
21. Требование по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны	В соответствии с действующими нормами и правилами Республики Казахстан.
22. Состав демонстрационных материалов	1 Проектно-сметная документация должна быть выполнена на русском языке; 2 До прохождения комплексной вневедомственной экспертизы (Государственная экспертиза) проектно-сметная документация должна быть представлена на проверку и согласование Заказчику. 3 После получения положительного заключения комплексной экспертизы проектно-сметная документация должна быть представлена Заказчику в полном объеме: 4 экз. на бумажном носителе, 1 экз. электронной версии (CD)
23. Исходная информация, предоставляемая Заказчиком	1. Монтажная ведомость установленных ОПН 2. Статистика аварийных отключений
24. Уровень ответственности объекта, согласно Приказу Министра национальной экономики Республики, Казахстан от 28 февраля 2015 года №165	I (повышенный). Уточнить при проектировании

25. Требования к поставщику	– Наличие лицензии на проектирование I категории с видами работ, соответствующих предмету закупки; – Опыт проектирования ВЛ-500 кВ; – Наличие квалифицированного персонала с опытом проектирования, соответствующего предмету закупки – Наличие аккредитации Министерства образования и науки в качестве субъекта научно-технической деятельности
26. Дополнительные требования	В сметной документации предусмотреть командировочные расходы в части: -Трудоемкость работ, выполняемая командированными работниками в размере 80% от нормативной трудоемкости; - Оплата суточных в размере 2 МРП; - Расходы на проживание командировочных работников в размере 1 МРП.

Заказчик:
АО «Батыс транзит»

Подрядчик:
ТОО «Казахский институт технического развития»

Председатель правления

Директор

_____ Маутканов Д. А.

_____ Даутов С. С.

Приложение № 2 к Договору
подряда на разработку проектно-сметной документации
по проекту «Приобретение и монтаж оборудования для
защиты ВЛ-500 кВ «Житикара – Ульке» от воздействия
грозовых перенапряжений»
№ 08.3-08/192 от «30» июня 2022 года

Календарный план выполнения работ

№ п/п	Наименование работ	Начало работ	Окончание работ	Продолжительность
1	Сбор исходной информации. Предпроектное обследование	С даты подписания договора	10 день с даты подписания договора	10 дней
2	Разработка и составление проектно-сметной документации (ПСД)	11 день с даты подписания договора	43 день с даты подписания договора	33 дня
3	Рассмотрение разработанного проекта ПСД Заказчиком	44 день с даты подписания договора	53 день с даты подписания договора	10 дней
4	Исправление и доработка ПСД	54 день с даты подписания договора	58 день с даты подписания договора	5 дней
5	Передача Заказчику ПСД для проведения комплексной вневедомственной экспертизы (КВЭ)	59 день с даты подписания договора	59 день с даты подписания договора	1 день
6	Остановка работ - с даты предоставления Заказчику полного комплекта ПСД			-
7	Возобновление работ - с даты начала экспертных работ	С даты начала экспертных работ по заключенному Заказчиком договору на проведение КВЭ		-
8	Проведение КВЭ	с даты начала экспертных работ	Получение заключения КВЭ	30 дней
9	Сдача ПСД Заказчику			1 день
	Всего:			**90 дней**

Заказчик:
АО «Батыс транзит»

Подрядчик:
ТОО «Казахский институт технического развития»

Председатель правления

Директор

_____ Маутканов Д. А.

_____ Даутов С. С.

Приложение № 3 к Договору
подряда на разработку проектно-сметной документации
по проекту «Приобретение и монтаж оборудования для
защиты ВЛ-500 кВ «Житикара – Ульке» от воздействия
грозовых перенапряжений»
№ 08.3-08/192 от «30» июня 2022 года

Калькуляция фактических затрат на выполнение Работ по разработке ПСД

№ п/п	Номер части, главы, таблицы, пунктов указывающих к разделу или главе сборника цен на проектные работы для строительства	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ	Единица измерения	Количество, (X)	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, тыс. тенге		Коэффициент стадийности ($k_{1(2)}$), поправочные коэффициенты (k_i)	Стоимость работ, затрат, тыс. тенге
					a	b		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	*СЦП-10, подразд. 1, гл. 4, табл. 1710-0104-05, п. 37*	Расчет внутренних перенапряжений и выбор системы защиты для ВЛ длиной свыше 400 до 600 км, в зависимости от напряжения ВЛ 500 кВ	1 цепь линии	1	1442		$C_{РП}$=AV * $X_{зад}$ * $K_{рп}$ $C_{РП}$=1442 * 1 * 1,33	1917,860
							$K_{рп}$=1,33 - *коэффициент стадии "Рабочий проект"*	
2	*гл. 5, табл. 1710-0105-02, п. 29*	Проектирование установки ОПН-500 кВ	комплект (на одну фазу)	750	93	33	$C_{РП}$=(AV + BV * $X_{зад}$) * $K_{рп}$ * $K_{ос_рп}$ * K_1 $C_{РП}$=(93 + 33 * 750) * 1,03 * 0,61 * 0,968818	15122,14

							$K_{ос_рп}$=61% - *доля выбранных частей проекта для стадии "Рабочий проект", за исключением части: "Архитектурно-строительная часть"* $K_{рп}$=1,03 - *коэффициент стадии "Рабочий проект"* K_1=0,968818 - *коэффициент объема работ*	
	ИТОГО:							**17040,00**
	НДС, 12%							**2044,80**
	ИТОГО с НДС:							**19084,80**

Итого по смете: Девятнадцать миллионов восемьдесят четыре тысячи восемьсот тенге с учетом НДС

Заказчик:
АО «Батыс транзит»

Председатель правления

_____ Маутканов Д. А.

Подрядчик:
ТОО «Казахский институт технического развития»

Директор

_____ Даутов С. С.